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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
DOTYCZY: WI-K/PN/240228/1 

PRZEBUDOWA DW 491 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA 

DO GRANICY WOJEWÓDZTWA Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI: 

CZEŚĆ I - ODCINEK I I II OD KM 4+753 DO KM 21+873 

CZEŚĆ II - ODCINEK III,IV,IVA OD KM 21+873 DO KM 32+682. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 
z wyjaśnieniami, tj.: 
1 Zapytanie 
Umowa ust. 28.5.9 pytanie: czy Zamawiający potwierdza, iż wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na 
kwotę nie wyższą niż równowartość wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że wskazane w ust. 28.5.9 wstrzymanie zapłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie odpowiadało części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
2 Zapytanie 
Umowa ust. 28.5.21 pytania: (1) czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie 
ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych?, (2) czy Zamawiający wyraża zgodę 
na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą 
wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego?  
Wyjaśnienie 
(1) W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości.  
(2) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
3 Zapytanie 
Umowa ust. 37.1 lit. (d) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto - pytanie: czy 
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10%?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
4 Zapytanie 
Umowa ust. 37.2 pytanie: czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar umownych, jakich 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie na 
poziomie nie wyższym niż 10%?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
5 Zapytanie 
Ust. 1.2.14 Umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że precyzyjnie określił w przedmiarze robót 
(kosztorysie ofertowym) ilości robót dla poszczególnych pozycji przedmiarowych.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że ilości robót w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) zostały określone 
przez Projektanta dla poszczególnych pozycji przedmiarowych, na podstawie dokumentacji projektowej. 
Do projektu Projektant dołączył oświadczenie, że że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu na służyć.  
Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę na treść obowiązków Wykonawcy wynikających z treści ust. 
2.2, 2.3 i 2.7. projektu Umowy. 

6 Zapytanie 
Ust. 28.3.1 Umowy: Zgodnie z tym postanowieniem, w celu dokonania rozliczenia okresowego 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, 
którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między Stronami 
zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń. Zwracamy się o potwierdzenie, że okres rozliczeniowy 
wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy. 
Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości. 

7 Zapytanie 
Ust. 28.5.8 Umowy: Prosimy o potwierdzenie stosownie do treści art. 447 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, że 
przez płatności, roszczenia oraz faktury i rachunku należy rozumień płatności, roszczenia faktury i 
rachunku z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Warunkowanie zapłaty na rzecz 
Wykonawcy od spełnienia jakichkolwiek innych roszczeń Podwykonawcy, niż roszczenie o zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia byłoby bezwzględnie nieważne. 
Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości. 

 



 

8 Zapytanie 
Ust. 8.3 Umowy: wnosimy o zmianę ust. 8.3 Umowy polegającą na zastąpieniu zwrotu "do dnia 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego" zwrotem "do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót. Aktualne brzmienie ust. 8.3 narusza normę wynikającą z art. 652 k.c.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Przejęcie odpowiedzialności przez Zamawiającego za wykonane 

roboty jest odrębną kwestią od odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wobec osób trzecich. 

Ust. 8.3 nie dotyczy wyłącznie odpowiedzialności za teren budowy, a co za tym idzie w ocenie 

Zamawiającego nie jest sprzeczny z art. 652 k.c. 

9 Zapytanie 
Ust. 1.2.3 Umowy: Zwracamy się o potwierdzenie, że wszelka dokumentacja projektowa, która ma 
zostać przekazana Wykonawcy, jest kompletna, nadaje się i nie posiada wad. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokumentacja została sporządzona  przez projektantów posiadających 
stosowne uprawnienia i doświadczenie w odpowiednich branżach. Do projektu Projektant dołączył 
oświadczenie, że że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 
10 Zapytanie 
Ust. 1.2.19 oraz ust. 5.6 pkt c) Umowy: zwracamy się o potwierdzenie, że Odbiór częściowy 
w rozumieniu ust. 1.2.19 oraz ust. 5.6 pkt c) Umowy stanowi odbiór, o którym mowa w art.. 654 k.c  
Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienia nie budzi wątpliwości. 
11 Zapytanie 
Ust. 27.16 Umowy: zwracamy się aby po słowach "dokumentacja powykonawcza będzie niekompletna" 
dodać zwrot "w sposób istotny". Odmowa podpisania protokołu odbioru robót jest uzasadniona tylko 
występowaniem wad o charakterze istotnym.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
12 Zapytanie 
Prosimy o potwierdzenie poprawności pierwszeństwa dokumentów zapisanej w projektowanych 
postanowieniach umowy pkt 1.3.4., tj.: 
a) Umowa 
b) Projekt Budowlany 

c) OPZ 
d) Projekty wykonawcze 
e) STWiORB 
f) Przedmiar 
g) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej) 
h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza pierwszeństwo dokumentów w projektowanych postanowieniach umowy. 

13 Zapytanie 
Ze względu na rozbieżność w PB OPZ oraz PW, prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji jezdni, 
ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, miejsc kontroli pojazdów, zatok 
autobusowych, pierścieni rond, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz nawierzchni tłuczniowej. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu przekazuje się uaktualnione przekroje typowe zgodne z OPZ. 

14 Zapytanie 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o STWiORB dotyczący podbudowy z betonu cementowego C30/35 
oraz nawierzchni z betonu cementowego C35/45. 
Wyjaśnienie 
STWiORB D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego zawarty jest w przekazanych materiałach 

przetargowych. W załączeniu przekazuje się uaktualniony STWiORB D.04.06.07 Podbudowa z betonu 

cementowego. Wskazuje się, iż zgodnie Załącznikiem 1 do OPZ podbudowę z betonu cementowego  

należy wykonać jako C25/30. 

15 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji trawników. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca będzie wykonywał zabiegi pielęgnacyjne przez okres gwarancyjny, do czasu należytego 

ukorzenienia traw uniemożliwiającego uszkodzenie skarp w wyniku opadów. 

16 Zapytanie 
Prosimy o zestawienie zjazdów wraz z podziałem na zjazdy w nawierzchni asfaltowej oraz zjazdy z kostki 
betonowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż zjazdy indywidulane i publiczne należy wykonać o nawierzchni z kostki 

betonowej. Dopuszcza się w przypadku zjazdów publicznych wykonanie ich o nawierzchni bitumicznej 

17 Zapytanie 
Prosimy o podanie stawki za wozokilometr obowiązującej na przebudowywanej trasie. 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie posiada informacji dot. stawki przewoźnikow za wozokilometr na przebudowywanej 

trasie. Szczegółowe zasady rozliczenia za dodatkowe koszty związane z transportem publicznym które 

opisano w pkt 9.2.11 OPZ nie są związane wprost ze stawką za 1 wozokilometr. 

18 Zapytanie 
Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający odstępuje od wykonywania ciągów rowerowych w kolorze czerwonym. 

19 Zapytanie 
OPZ pkt 6a, ppkt 9 – Prosimy o określenie wartości procentowej pochylenia podłużnego, poniżej której 
należy zachować ściek przykrawężnikowy i zrezygnować z zastosowania linii krawędziowej. 
Wyjaśnienie 
Ściek przykrawężnikowy należy zachować na odcinkach o pochyleniu drogi ≤0,5%. 

20 Zapytanie 
Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania umocnienia wylotów przepustów pod 
zjazdami. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje uzupełniony przedmiar. 

21 Zapytanie 
Prosimy o określenie parametrów materiałowych oraz wysokościowych projektowanych ogrodzeń. 
Wyjaśnienie 
Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z STWiORB D.10.01.01. Należy uwzględnić w cenie jednostkowej 

ogrodzeń wykonanie niezbędnych furtek i bram w lokalizacjach, które będą tego wymagać. 

22 Zapytanie 
Czy w zakresie przebudowywanej drogi występują strefy powolnego ruchu? 
Wyjaśnienie 
Zmawiający udostępnia informacyjnie projekt stałej organizacji ruchu. W zakresie zatwierdzonego 

projektu brak jest stref powolnego ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu stracił ważność w dniu 

31.12.2019 r. 

23 Zapytanie 
Prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla odcinków 1-4 DW491. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno-inżynierską. 

24 Zapytanie 
TER dla odcinka III pozycja nr 47, dla odcinka IV pozycja 57 określa „wymian gruntu na grunt z 
mieszanki niezwiązanej 0/63”, natomiast w STWiORB D.04.02.01a opisano wymagania dla kruszywa 
0/31,5mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie 
Wymianę gruntu należy wykonać na grunt z mieszanki niezwiązanej 0/63, dopuszcza się zastosowanie 

mieszanki 0/31,5. 

25 Zapytanie 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wskazanie lokalizacji gruntów słabonośnych 
przeznaczonych do wymiany zgodnie z TER dla odcinka III pozycja nr 47, dla odcinka IV pozycja 57. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno-inżynierską. Zgodnie z udostępnioną dokumentacją, 

w rejonie km 21+900 w podłożu  nawiercono  grunty  organiczne  takie  jak  torfy  o  miąższości  0,8  m  

(otw.  nr:  281,  282). W rejonie km 29+000 i 29+700, w otworach  nr  400  i  411 nawiercono namuły 

na głębokości 1,7 – 3,1 m p.p.t. Wskazuje się, iż nie wyklucza się innych lokalizacji gruntów 

słabonośnych rozliczanych zgodnie ze wskazanymi pozycjami TER. 

26 Zapytanie 
Szeroko[ warstwy mrozoochronnej należy wykona zgodnie ze szczegółami i przekrojami poprzecznymi 
pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, czy na całej szerokości korony drogi ? 
Wyjaśnienie 
Warstwę mrozoochronną należy wykonać pod warstwami konstrukcyjnymi, z zastrzeżeniem że jeśli 

napotkane warunki gruntowe spowodują, że warstwa morozochronna będzie pełnić również funkcję 

warstwy odsączającej, wtedy warstwę należy wykonać na całej szerokości drogi. 
27 Zapytanie 
Prosimy o przekazanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 8.12.2016r. wydanego przez Starost 
Kłobuckiego znak: ROS.6341.2.043.2016. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia pozwolenie wodnoprawne. 
28 Zapytanie 
Prosimy o przekazanie załącznika nr 1 do decyzji nr 5/2017 z dnia 05.06.2017r. o zezwoleniu na 
realizacji inwestycji drogowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia załącznik nr 1 do decyzji ZRID nr 5/2017 z dnia 05.06.2017r. tj. Mapę 
przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 
budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu. 



 

29 Zapytanie 
Czy Zamawiający jako równoważne do rur przeznaczonych do budowy kanalizacji deszczowej, PP litych 
SN 8 w zakresie od DN 200 do DN 400 oraz GRP SN10 w zakresie średnic DN 500 do DN 800 uzna rury 
strukturalne z PP zgodne z PN-EN 13476-3 , ( tak jak to zrobił w przypadku obliczeń statycznych, które 
zamiast dla rur litych wykonane zostały dla rur strukturalnych Weho Duo , Weho Tripla UPONOR)? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych. 
30 Zapytanie 
Czy Zamawiający jako równoważne dla studzienek prefabrykownych GRP DN 1200 uzna studzienki 
prefabrykowane z PE? 
Wyjaśnienie 
Dopuszcza się zastosowanie studzienek prefabrykowanych GRP DN1200 jako studzienki betonowe. 
Studnie  należy wykonać   z  betonu  wodoszczelnego  (W-8),  mało nasiąkliwego  (poniżej 5%) i 
mrozoodpornego  (F-150),  klasy  min.  C  35/45  z  prefabrykowaną  kinetą  betonową  i  kręgami  
łączonymi  za pomocą uszczelki wyposażone w stopnie złazowe. Studnie muszą gwarantować pełną 
szczelność. Należy stosować studnie z pierścieniami odciążającymi. Studnie powinny mieć fabrycznie 
osadzone przejścia szczelne odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami. Roboty należy 
wycenić w odpowiedniej pozycji dotyczącej studni GRP. 
31 Zapytanie 
Pytanie dotyczy branży teletechnicznej. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie po pojęciem : - 
budowa studni kablowych DN600, - budowa studni kablowych DN1000, - montaż kanału 
technologicznego do konstrukcji mostu - kpl 8 / czy to jest 8 obiektów mostowych? W robotach 
teletechnicznych, nie ma pojęcia studni" DN 600" czy "DN 1000". Stosowane są studnie SKR/ Studnie 
Kablowe Rozdzielcze/, SKM /Studnie Kablowe Magistralne. W celu rzetelnej i prawidłowej wyceny proszę 
o wyjaśnienia. Ponadto, aby zapewnić kompatybilność kanalizacji z mikrorur, ze standardami kanałów 
technologicznych GDDKiA, mikrokanalizacja powinna być budowana z rur 7x10/1. 
Wyjaśnienie 
Zastosowane studnie do budowy kanału technologicznego muszą być zgodne z  rozporządzeniem 
Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać 
kanały technologiczne i ich usytuowanie (obecnie Dz. U. 2023 poz. 1039), które to dopuszcza stosowanie 
studni wykonanych z materiałów typu „konstrukcyjne tworzywa sztuczne o wysokiej wytrzymałości 

mechanicznej lub materiały kompozytowe – do produkcji korpusów”.  Wytyczne GDDKIA odnośnie KT 
stosuje się dla dróg których zarządcą jest GDDKiA, a inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej. 
Zastosowane w projekcie studnie kablowe typu DN są studniami szczelnymi, które mogą być budowane 
wraz z zastosowaniem kompozytowych bądź żeliwnych włazów w klasie A,B,C, lub D wraz z pierścieniami 
odciążającymi (w projekcie przyjęto włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym D400). Na rynku 
produkowane są one przez różnych producentów.  
Zamawiający dopuszcza stosowanie studni SKR.   
Pozycja montaż kanału technologicznego do konstrukcji mostu dotyczy ilości wsporników do konstrukcji 
mostów, celem podwieszenia kanału technologicznego do mostu zgodnie z Projektem wykonawczym 
branży telekomunikacyjnej – Budowa kanału technologicznego. 
32 Zapytanie 
Pkt 34.2 projektu umowy: wnosimy o wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu ostatnim w pkt 34.2 
projektu umowy z „30 dni” na „60 dni”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
33 Zapytanie 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Projekt Stałej Organizacji Ruchu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia Projekt Stałej Organizacji Ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu stracił 
ważność w dniu 31.12.2019r. Projekt przekazywany jest dla celów informacyjnych. 
34 Zapytanie 
Most MD04. W opisie technicznym jest mowa o posadowieniu pośrednim na palach wbijanych 40x40. Ani 
w przedmiarze ani na rysunkach nie ma o tym mowy. Prosimy o podanie sposobu posadowienia. 
Wyjaśnienie 
Posadowienie obiektu MD04 jest realizowane na ławach fundamentowych w obudowie ze ścianek 
traconych zgodnie z dyspozycją zawartą w części rysunkowej projektu wykonawczego – rysunek nr 
0117/PW/M/MD-04/02.01. 
35 Zapytanie 
Most MD05. W opisie ścianka szczelna 5m, wg rysunku ścianka 6m. Prosimy o podanie właściwej 
długości. 
Wyjaśnienie 
Długość ścianki należy przyjąć w zgodzie z dyspozycją z rysunku nr 0117/PW/M/MD-05/02.01 – 6m. 
36 Zapytanie 
Most MD06. W opisie ścianka szczelna 5m, wg rysunku ścianka 8m. Prosimy o podanie właściwej 
długości. 
Wyjaśnienie 
Długość ścianki należy przyjąć w zgodzie z dyspozycją z rysunku nr 0117/PW/M/MD-06/02.01 – 8m. 
37 Zapytanie 
Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości ławy żwirowej dla przepustów skrzynkowych dla odcinka II. 
Według opisu grubość ławy powinna wynosić 0,25m, według przekroju podłużnego 0,28m, a z kolei 



 

według przekroju poprzecznego 0,30m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej 
wartości. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z rysunkiem 0117/|PW/M/PDR_Odc2/01.02 oraz z OT pkt. 5.2.4.3 str. 27, przepusty 
skrzynkowe są posadowione na ławach fundamentowych o gr. 25cm. Nie występuje tu posadowienie na 
ławach żwirowych. 
38 Zapytanie 
Prosimy o udostępnienie dokumentów: 
• pozwolenie wodnoprawne 
• decyzja GDOŚ znak: DOOŚ- dśI.4210.52.2016.oz.2 
• dokumentacja geologiczno- inżynierska 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia wyżej wymienione dokumenty. 
39 Zapytanie 
Zwracamy się z prośbą o udostepnienie edytowalnej wersji dokumentacji, preferowany typ .dwg. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie przekazuje edytowalnej wersji dokumentacji. 
40 Zapytanie 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ ulepszone podłoże w postaci gruntu ulepszonego cementem należy 
wykonać w klasie C3/4. Wykonanie tego typu stabilizacji będzie wymagało znacznej ilości cementu 
i poprawy szkieletu gruntowego przez doziarnienie kruszywem co w sposób istotny podnosi koszty 
wykonania robót. Standardowo ulepszone podłoże wykonywane jest w klasie C1,5/2,0 MPa. Prosimy 
o potwierdzenie, że stabilizację gruntu należy wykonać w klasie C3/4 zgodnie z WTW STBC A i STBC B. 
Zwracamy się z ponadto z pytaniem, czy do realizacji przedmiotowego zakresu robót zamawiający 
będzie wymagał zastosowania cementu CEM I i środka jonowymiennego dla gruntów spoistych oraz CEM 
I i dodatku polepszającego w postaci wapna dla gruntów niespoistych? 
Wyjaśnienie 
Ulepszone podłoże w postaci gruntu ulepszonego cementem należy wykonać w klasie C3/4 zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do OPZ. Dla ulepszonego podłoża z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem z 
dodatkiem wapna dopuszcza się użycie cementu CEM II 32,5 lub CEM II 42,5, CEM III 32,5, 42,5. Dla 
ulepszonego podłoża z gruntu spoistego stabilizowanego cementem z dodatkiem środka 

jonowymiennego dopuszcza się użycie cementu CEM I 32,5 lub CEM I 42,5. 
41 Zapytanie 
Z analizy Dokumentacji Projektowej wynika, że w podłożu DW lokalnie występują grunty ściśliwe 
i organiczne a warunki geotechniczne zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Opis Techniczny 
wspomina również o możliwym wystąpieniu lejów krasowych o głębokości ponad 100 m. W związku z 
powyższym prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji geotechnicznej wraz z kartami otworów 
badawczych.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje dokumentację geologiczno-inżynierską. 
42 Zapytanie 
STWIORB D.02.03.01 w punkcie 2. dotyczącym wymagań dla gruntów do budowy nasypów odsyła do 
polskiej normy PN-S-02205:98. Opis Techniczny w p. 3.8 zakłada wykonanie nasypów z łupków 
powęglowych, nieprzepalonych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie nasypów 
z materiałów antropogenicznych przywołanych w Normie PN-S-02205:98 w tym nieprzepalonych łupków 
powęglowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że nasypy należy wykonać z gruntów przydatnych do budowy nasypów zgodnie 
z polską normą PN-S-02205:98, z wyłączeniem żużli wielkopiecowych i innych metalurgicznych w tym z 
nowego studzenia, iłołupków przywęglowych nieprzepalonych oraz popiołów lotnych i mieszaniny 
popiołowo-żużlowej. 
43 Zapytanie 
Zgodnie z opisem pozycji 47 Przedmiaru Robót wymianę gruntu należy wykonać zgodnie ze STWIORB 
D.04.02.01 a Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej. Prosimy o potwierdzenie, że grunt rodzimy, 
nienośny powinien zostać wymieniony na kruszywo łamane 0/31,5 lub 0/63mm zgodne z PN-EN 13242. 
Wyjaśnienie 
Wymianę gruntu należy wykonać na grunt z mieszanki niezwiązanej 0/63, dopuszcza się zastosowanie 
mieszanki 0/31,5. 
44 Zapytanie 
STWIORB. D.05.03.01, D.08.01.01, D.08.05.01 zakłada, że zaprawy, PCP, mieszanki betonowe do 
wykonania ław betonowych powinny zostać wyprodukowane w oparciu o cement CEM I. Z uwagi na 
ograniczoną dostępność czystego cementu portlandzkiego oraz jego wysoką cenę zwracamy się 
z pytaniem, czy Zamawiający dopuści do realizacji robót mieszanki betonowe wyprodukowane na bazie 
cementów grupy CEM II i CEM III? 
Wyjaśnienie 
Do wykonania ław betonowych dopuszcza się do realizacji robót mieszanki betonowe wyprodukowane na 
bazie cementów grupy CEM II i CEM III. 
45 Zapytanie 
Na rysunkach ogólnych obiektów tymczasowych znajduje się zapis o konieczności wykonania warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni objazdu wg branży drogowej. Opracowanie drogowe nie przewiduje 
osobnej konstrukcji na objeździe tymczasowym, dlatego prosimy o jej wskazanie. 
Wyjaśnienie 



 

Do wyceny należy przyjąć poniższą konstrukcję nawierzchni objazdu tymczasoweg:  
-  warstwa ścieralna          gr. 4,0 cm, beton asfaltowy  wg SST D.05.03.05  
-  warstwa wiążąca            gr. 8,0 cm, beton asfaltowy wg SST D.05.03.05  
-  podbudowa zasadnicza         gr. 20,0 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
-  warstwa mrozoochronna          gr. 30,0 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem. 
46 Zapytanie 
W załączniku nr 1 do OPZ nie opisano konstrukcji nawierzchni dróg bocznych. Prosimy o uzupełnienie lub 
potwierdzenie, że należy zastosować konstrukcję typu A (jak dla DW491). 
Wyjaśnienie 
Konstrukcje nawierzchni dróg bocznych na skrzyżowaniach należy przyjąć wg typu A (jak dla DW491). 
47 Zapytanie 
Prosimy o podanie rzędnej dna zbiornika retencyjnego projektowanego w km 12+300.  
Wyjaśnienie 
Rzędna dna zbiornika ZR-01 wynosi 217,62 m n.p.m. 
48 Zapytanie 
Bark informacji wysokościowych m.in. dla studni chłonnych SC113 - S.C.198, Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o tabelaryczne zestawienie wszystkich projektowanych studni chłonnych.  
Wyjaśnienie 
Zestawienie studni chłonnych zawarte jest w udostępnionej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 
08.12.2016. 
49 Zapytanie 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelaryczne zestawienie wszystkich studni i wpustów. 
Wyjaśnienie 
Niezbędne informacje dotyczące studni oraz wpustów drogowych zawarte są w części rysunkowej 
Projektu wykonawczego branży instalacyjnej – kanalizacja deszczowa oraz branży drogowej w zakresie 
wpustów drogowych. 
50 Zapytanie 
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wykonać cięcia rur betonowych, przepustowych 
zgodnie z kształtem skarpy. Nadmieniamy, że koszt docięcia rur może przewyższyć sumaryczną wartość 
zakupu wszystkich rur przepustowych. 

Wyjaśnienie 
Rury betonowe, przepustowe należy wykonać z zakończeniem dopasowanym do kształtu skarpy. 

 

 

 

UWAGA:  

Zamawiający przesyła obowiązujące dokumenty do postępowania: 

- OPZ 

- Przedmiary cz. I i cz. II 

- Kosztorysy Ofertowe cz. I i cz. II 

- Umowa 

- załączniki – dokumentacje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Justyna Cichocka 


		2024-05-06T12:48:08+0200
	Jerzy Machowski




