Remont placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Szlembark

Zalacznik Nr 8

UMOWA WZOR Nr 272...2021

Zawarta W dNil .eeeeeeeesseeesssecsnsesnes 2021r. w Nowym Targu pomigdzy:

Gminag Nowy Targ, majacag swa siedzibe w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9,
posiadajaca NIP: 735-28-33-352, REGON: 491892570, zwang w dalszej czeSci Umowy
ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktorego dziatajg nastepujace osoby:

Jan Smarduch - Wéjt Gminy

za kontrasygnatg Jézefy Bryniarskiej - Skarbnika Gminy

a,

......................................... majacym Swa SiedZIDE W .ccccceveecsercssesssanesnnenennes dzialajagcym na
podstawie WPISU dO .eeeeeeesssrcsseessarcsanesansens , posiadajacym NIP ......ccceeureene , REGON: ......cccuu...

zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego znak: GPI-ZPI.271.1.6.2021
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego:

Remontu placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci
Szlembark.

Zakres robot — wedtug Dokumentacji Technicznej (Dokumentacji Projektowej) stanowiace;j
integralng czes¢ Umowy.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannosciag w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobra jakoscig 1 wlasciwg organizacja.

§2
1. Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:
1. specyfikacja warunkow zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2. dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktorg
sktadajg sie:
a) dokumentacja techniczna,
b) STWIiOR,
c) przedmiar robot.
3. ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.

2. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:
1. Dokumentacja techniczna,
2. Przedmiar robot,
3. Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych
(STWiOR),
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3. Przedmiary robdt zalagczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa
wskazang w ust. 2 pkt 1. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot, robot
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2
pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania w cenie umowne;j.

§3
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym
przez strony.

§4

Termin zakonczenia rob6t: 2 miesiace liczac od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania calo$ci zamdwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

§5

1. Zamawiajacy powierza funkcje inspektora nadzoru w osobie:

(Imig¢ 1 Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)
§6

1. Strony ustalajg warto$¢ robot wraz z podatkiem VAT na kwote ryczattowa w wysokosci:
................... z1 brutto (slownie Drutto: ......eeeecciicoiiiinnnneeiiiiiiininmmeesiiicesesmsssssiecsssssssses
zlotych).

2. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, a w szczeg6lnosci podatek VAT, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt utrzymania
zaplecza budowy.

4. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami czesciowymi.

5. Faktury cze$ciowe wystawiane beda za zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny
wynikajacej z kosztorysu wskazujacego sposdb wyceny wynagrodzenia ryczaltowego
ztozonego przez wykonawce przed podpisaniem umowy.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie stluzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,
3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 2 ust. 1,
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4) robot zamiennych,
5) rozliczania wykonanych zadan;

7. Ostatnia faktura czg¢Sciowa zwana fakturg koncowa nie moze by¢ wystawiona na kwote
nizszag niz 10% ceny ofertowej. Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote
stanowigca rdéznice pomiedzy sumag kwot wynikajacych z wczesniejszych faktur
czesciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1 umowy, po
dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 14.

8. Do drugiej 1 kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z o§wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich nalezno$ci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposdb umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania.

§7

1. Faktury ptatne beda przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong na podstawie protokotu koncowego robot, ptatng w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

3. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,
NIP: 735-28-33-352, (odbiorca): Urzad Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400
Nowy Targ.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly

okres realizacji zaméwienia, wszystkich 0s6b wykonujacych nastgpujace czynnosci:

— wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego o nawierzchni syntetycznej o ksztalcie
wieloboku,

— wykonanie nawierzchni z kostki,

— wykonanie ogrodzenia wysokiego 5 m (siatka stalowa + pitkochwyty),

— wykonanie bramy wjazdowej z furtka,

— montaz bramki metalowo-drewnianej,

— montaz stojakow metalowych do siatkowki 1 kometki,

— wykonanie odprowadzenia wod opadowych z wymiang S$ciekow korytkowych.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

strona 3



Remont placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Szlembark

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby =zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia 1 nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkoéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 1-4 1 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w paragrafie 13 umowy

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnos$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§9

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wodg¢ i energi¢ elektryczng na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
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2. Wykonawca na witasny koszt zamontuje licznik zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ 1 oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowosc
oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i1 skladowat wszelkie urzadzenie
pomocnicze, zb¢dne materiaty, odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

7. Wykonawca zapewni na wiasny koszt pelng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia
pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

§10

1. Wykonawca zakupi 1 dostarczy calo§¢ materiatow sam, badz w czgSci przez
podwykonawcow.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczng — o ile wymaga ich dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikOw oraz materialy
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonywanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy — o ile wymog taki wynika z dokumentacji
projektowej lub STWiOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych)
1 zgodnie z jej zapisami obcigza wykonawce.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt, sg niezgodne z
Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty
pokrywa Zamawiajacy.

§11

1. Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robdt do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.  Wykonanie robot przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan
wynikajacych z  warunkdéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac  roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z
ustawy Prawo zamoéwien publicznych jak rowniez z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

2. Zakres rzeczowy Podwykonawcow:
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1) nastepujacy zakres tj. ..................... realizowany bedzie z udzialem nastepujac/ego/ych
Podwykonawc/y/6w: ........coooiiiiiii.

2) nastepujacy zakres tj. ............oeennnn. realizowany bedzie z udzialem nastepujac/ego/ych
Podwykonawc/y/6w: ...

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

4. Zamawiajacy zgtasza w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci, nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 8 /klauzula
zatrudnienia/

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacjg.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz umow o
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podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materialdw budowlanych
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

10.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

11.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

13.Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

14.Powierzenie wykonania czg¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

15.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

17.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu lub  kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

18.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonaweca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w podzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacj¢ zamowienia.

19. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej] Umowy.

21.W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajagcych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

22.Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom 1 o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

23.Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

24 . Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

25.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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27.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26 pkt 2 w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapflaty.

28.Zaptata bezposredniej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastgpi w
terminie 14 dni od dnia podjecia przez Zamawiajacego decyzji w tej sprawie.

29.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

30.Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

31.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcow i
zadania przedstawiania na kazde Zadanie Zamawiajacego dowoddéw zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

32.Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia
inaczej.

§12
1. Z chwila podpisania protokolu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ..ceeeeoe. miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane 1 montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w
ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuni¢cie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ...

W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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15.

16.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego). Okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy.

W okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczgciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§13

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego niniejszej
Umowy - nie wiecej niz 50% wartos$ci przedmiotu umowy.

Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego § 6 ust.
1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstagpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego ,
okreslonego § 6 ust. I umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za nienalezyte wykonanie umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, do dnia ich usunigcia.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za brak zaplaty lub nieterminowe;j
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,1% kwoty brutto niezaptaconej lub nieterminowo zaptaconej faktury.

Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajagcemu za nieprzedlozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w
wysokosci 10 000,00 zt brutto.
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10.

11.

12.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za kazdy przypadek nie spetnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (jak 1
dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o pracg 0os6b wykonujacych czynnosci
wskazane w specyfikacji warunkoéw zamowienia w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

Laczna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§14

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory czgéciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedace
podstawa wystawienia faktur czgsciowych,

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamodwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedag przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych
w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cz¢sciowego) lub catosci robot
(dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

kazdorazowo nast¢pujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,

2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc 1 pdf — o ile dotyczy,

3) Protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,

4) Dziennik budowy do wgladu — o ile dotyczy,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR — o ile dotyczy.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy — o ile dotyczy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf — o ile dotyczy,

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,
Protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,

Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami — o ile dotyczy,

Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wilaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego 1 Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach — o ile dotyczy,

Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw — o ile dotyczy,.

6. Zamawiajagcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do
odbioru czesciowego lub koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czgsciowego 1 koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czgsciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, dat¢ ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuni¢cia wad istotnych 1 wyznaczy
termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu

przedmiotu zamoéwienia zgodnie =z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoOwienia
wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie rekojmi, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 niniejszej Umowy.
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§ 15

Wykonawca w imieniu swoim 1 Zamawiajacego zapewni ubezpieczenie OC pokrywajace
okres obowigzywania umowy od daty rozpoczecia do zakonczenia inwestycji.

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe w zakresie wskazanym w ust. 1 beda przez
Wykonawce przedstawione Zamawiajacemu przed data rozpoczgcia robot podang w
umowie 1 nastgpnie przedstawiane na kazde zadanie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis 1 dokumentow
ubezpieczeniowych, to Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa w celu
uzyskania ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 , a koszty jakie ponidst optacajac
sktadki ubezpieczeniowe beda podlegaty potraceniu z ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
jezeli nie naleza si¢ zadne ptatnosci, to Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych
kosztow.

Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

Obie strony bedg przestrzega¢ warunkoéw polis ubezpieczeniowych.

§16

Zmiana postanowien niniejszej] Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodza okolicznosci o
ktérych mowa w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przy czym:

1) Wszelkie roboty dodatkowe nie objete niniejsza umowa, tzn. nie przewidziane w
dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a ktorych wykonanie jest niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na
podstawie protokotu konieczno$ci prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Roboty te rozliczane beda na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, wlaczonych nastgpnie poprzez aneks do
umowy
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na niebezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Kosztorysy na prace nie obje¢te niniejszag umowa beda opracowywane w oparciu o
nastgpujace zalozenia:

- stawki robocizny, koszty ogdlne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostaly przewidziane w
ofercie,

- ceny materialow 1 ceny sprz¢tu zostang przyjete z cen obowigzujacych na rynku. Dla
materiatow beda przyjmowane ceny z miesigca w ktérym byly zakupione, dla sprzetu
beda przyjmowane ceny z miesigca w ktorym sprzet byt uzywany,

- podstawg do ustalania kosztorysowych nakladéw rzeczowych beda odpowiednie
KNR-y.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy
w nastepujacych okoliczno$ciach:
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a) Zmiany danych teleadresowych, zmiany o0s6b  reprezentujacych  firme
(Zamawiajacego, Wykonawce), zmiany kluczowych specjalistow (kierujacych
robotami) wskazanych w umowie — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego.

b) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

c) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

d) Zmiany osoby / os6éb wskazanych w umowie, jako nadzorujacych lub kierujacych
robotami — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana
zaproponowana przez Wykonawcg jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajacego.

e) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu umowy,
jezeli takie opdznienie wystapi 1 bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w sytuacji:
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w cze$ci w calosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 godzin,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie dluzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie calo$ci badz czeSci przedmiotu umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,
wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na reahzaq@ przedmiotu umowy
(w catosci badz w cze$ci) stosownie do wymogdéw i ograniczen okre§lonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji
robot, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,
przedluzajacych ~ si¢  konsultacji ~ spolecznych,  protestow  mieszkancow
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w catosci badz w czesci,
wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach 1 dokumentacji technicznej,
skutkujacych  niemoznos$cig  zrealizowania  przedmiotu zamdwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badZz blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatow,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
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przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie
przekroczen linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych
termindw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Dot. przedmiotu umowy, a takze
odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w czgsci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czgsci w catosci) przez
uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

f) Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

- konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

- koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czg¢$ci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach 1 dokumentacji technicznej,
skutkujacych  niemoznoscig  zrealizowania  przedmiotu zamdwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczeg6lnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz biednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypaldow, ktoére
moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- Wwystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunig¢cia lub uniknigcia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,

- wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

- wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawa Prawo budowlane,
ktorych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujacych istotnego odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkow pozwolenia na budowe — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

g) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

- zaistnienia niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujacych niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadno$¢ realizacji
poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajgcego
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementow
przedmiotu umowy,

- wystapienia sytuacji braku mozliwos$ci realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na protesty
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mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o wartos¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu umowy.

h) Zmiany umowy, co do =zakresu robot, ktore Wykonawca moze powierzy¢
podwykonawcy do realizacji — na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajgcego).

1) Zmiany sposobu platnosci w szczegdlnosci mozliwosci wprowadzenia faktury
przejsciowej/mozliwosci odbioru czeSciowego robot/ lub zmiany ilosci faktur
przejsciowych /ilosci odbiorow czeSciowych robdt/ — z wylacznej inicjatywy
Zamawiajacego.

§17

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstapita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
Umowa, jezeli odstagpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do wykonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3)
niniejszego paragrafu Umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajagcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

samodzielnie zamawiajacy 1 obciazy ich kosztami wykonawce.

§18

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robot w sprawie

zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi wystepowania reklamacyjnego.
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2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wlasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.

§19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 1. (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gming Nowy Targ jest
Wojt Gminy z siedzibg w Nowym Targu pod adresem: Urzad Gminy w Nowym Targu przy
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. Z administratorem mozna kontaktowac¢ si¢, listownie,
przez elektroniczng skrzynke podawcza: e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl lub telefonicznie:
182632200/18 2632201

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
si¢ skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych za pomoca poczty
elektronicznej lub w siedzibie urzgdu. poprzez e-mail na adres: iod@ugnowytarg.pl,

3. Dane osobowe:

a) 0sOb reprezentujacych Panstwa Podmiot, bedg przetwarzane na podstawie obowigzku
prawnego, o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikajacego z przepisOw prawa
okreslajacych umocowanie do reprezentowania — w zakresie waznosci umow i wilasciwej
reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wazno$ci
podejmowanych czynnosci.

b) 0sob wskazanych przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy
(imi¢ 1 nazwisko, stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie
uzasadnionym interesie, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu nalezyte;j
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postgpowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostaly
podane przez Panstwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postepowania.

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskat od Podmiotu, ktéry wskazat Pana/Pania
jako osob¢ upowazniong do reprezentowania.
5. Panstwa dane osobowe begda przechowywane do czasu zakonczenia realizacji umowy

lub ewentualnie do czasu jej rozwigzania. Po tym okresie dane beda przechowywane nie
dtuzej niz to wynika z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

6. W celu i w zakresie niezbednym do zrealizowania umowy odbiorcg Pani/Pana danych
osobowych beda firmy wspotpracujace z Administratorem danych w zakresie ushug IT,
kancelarie prawne $wiadczace ustugi prawne na rzecz Administratora, podmioty $wiadczace
dla Administratora ustugi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe.

7. W granicach 1 na zasadach opisanych w przepisach prawa przystuguje Panstwu prawo
zadania: dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia oraz
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ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto osobom wskazanym przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu,
przystuguje rowniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajacego
ze szczegblnej sytuacji.

9. Panstwa Podmiot jest zobowigzany do przekazania powyzszych informacji wszystkim
osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.

§ 20

W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Wykaz zalacznikow do Umowy:
1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Oferta przetargowa.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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