



BWZ-U/205/2024/KMJ
sygn. post.: 78/BZP-U.510.75/2024/MS

Gdańsk, dnia 08.07.2024 r.

Strona www

Dotyczy: „**Modernizacja ul. Grunwaldzkiej na odcinku II – tj. od ul. Nowej Opackiej do Granic Miasta Gdańska (jezdni w kierunku Sopotu) w ramach zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.**”

I. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1:

W projektowanych postanowieniach Umowy par.1 pkt. 2 a także opracowaniu SWZ pkt. V.2 oraz OPZ pkt. 3 znajduje się zapis: „Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.” Wnosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu, poprzez określenie co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „prace” i „czynności”. Dodatkowo, wnosimy o potwierdzenie, że pod tymi sformułowaniami nie kryją się roboty dodatkowe/zamiennie/podobne. W obecnej formie powyższy zapis odnosi się i wynika z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego, a więc stoi w sprzeczności z zasadami odnoszącymi się do wynagrodzenia kosztorysowego/obmiarowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego obecne postanowienia Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz SWZ wraz z pozostałymi załącznikami są wystarczająco precyzyjne. Zgodnie z § 3 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego „Ceny podane w poszczególnych pozycjach kosztorysu są cenami jednostkowymi ryczałtowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego obejmują całościowe koszty Wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia, tj. będące sumą kosztów robót przygotowawczych, bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu i transportu oraz kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.”. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że zgodnie z pkt 4.37. OPZ „W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są niezbędne do



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

prawidłowego wykonania zamówienia i możliwe do przewidzenia na podstawie analizy OPZ wraz z załącznikami, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i cenie ofertowej.”. W związku z powyższym postanowienia SWZ, OPZ, Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wykluczają zlecenia wykonawcy robót dodatkowych lub zamiennych w sytuacji, gdy nie były one ujęte w dokumentacji projektowej oraz nie były możliwe do przewidzenia na podstawie analizy OPZ wraz z załącznikami. Przytoczone przez wykonawcę sformułowania „prace” i „czynności” nie odnoszą się do robót dodatkowych lub zamiennych, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej oraz nie były możliwe do przewidzenia na podstawie analizy OPZ wraz z załącznikami.

*Krzysztof Małkowski
Dyrektor*

Podpisano elektronicznie: 08-07-2024