
Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na  części – zgodnie z art. 25 ust. 2                         

ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

„Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy  

ul. Energetyków 6 i 8” 

  

   Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska informuje, że wykonanie przebudowy 

ciągów komunikacyjnych wymaga posiadania doświadczenia, wiedzy oraz 

niezbędnego sprzętu.  

Zakres prac jaki będzie realizowany w oparciu o przygotowany wcześniej projekt 

techniczny uwzględnia przebudowę ciągów komunikacyjnych, wymianę barierek, 

przebudowę schodów i podjazdów oraz wymianę istniejących nawierzchni tarasów, 

schodów i podjazdów na kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze szarym.  

Najważniejszym elementem decydującym o powodzeniu inwestycji jest w tym 

przypadku odpowiednia logistyka i konieczność czasowego dopasowania realizowania 

poszczególnych etapów i zakresów prac. 

Prace wykonywane na stosunkowo niewielkim obszarze powinny być realizowane 

przez jedną firmę. Dzięki temu łatwo wyegzekwować odpowiedzialność za 

ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej bezpośrednio na placu robót jak i 

w jego bezpośrednim otoczeniu. Znacznie łatwiej jest też wyegzekwować 

utrzymanie czystości i porządku zarówno na placu robót jak i wokół niego.    

Biorąc pod uwagę zakres prac jakie będą wykonywane oraz względy ekonomiczne 

należy uznać, że najbardziej racjonalne jest wybranie jednego wykonawcy który 

będzie odpowiedzialny za wykonanie w/w robót .  

Podział zadania którego zakres określa postępowanie  przyczyniłby się do wydłużenia 

terminów realizacji zleconych robót, wzajemnego obarczania się odpowiedzialnością 

za powstały stan rzeczy różnych wykonawców itd. 

 


