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W/160/DST/24 
 
Zamawiający: 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 69,  
45-574 Opole 
telefon: 77 456 25 69  
e-mail: sekretariat@zk.opole.pl 
 

Nr postępowania: RB/1/PN/2024 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 
zm.).  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako 
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu” 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Opole, dnia 15.04.2024 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3 
 
 
Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm. - „PZP”), Zamawiający udostępnia treść zapytań do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia dla ww. postępowania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 73:  

Odnośnie do wynikającego z SWZ warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy, wnosimy o 
potwierdzenie przez Zamawiającego, że w sytuacji, gdy Wykonawca, składający ofertę w niniejszym 
postępowaniu zamierza powołać się na doświadczenie zdobyte przez niego na inwestycji, która 
zrealizowana została w ramach konsorcjum, Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia 
wykonawcy-członka konsorcjum, jeśli wykonawca ten brał czynny udział w realizacji każdego z wyżej 
wymienionych etapów inwestycji. 
 
Zwracamy uwagę, iż inwestycje związane z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów -ze 
względu na swoja skalę i złożoność – są realizowane w znakomitej większości w układzie konsorcjalnym, 
co chociażby pokazuje rynek polskich inwestycji w tym zakresie. Oznacza to, że kilka podmiotów wspólnie 
wykonujących umowę, poprzez czynny udział w każdym z etapów, nabywa jednocześnie doświadczenie 
w realizacji tego typu obiektu w ramach jednej inwestycji.  W związku z powyższym, każdy z członków 
konsorcjum, po należytym wykonaniu inwestycji dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem na 
potrzeby kolejnych tego typu projektów. Odmienna interpretacja prowadziłaby do nieuczciwego 
ograniczenia konkurencji i zawężenia grona potencjalnych wykonawców jedynie do podmiotów 
zagranicznych. 
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Powyższe nie stoi w sprzeczności z zapisami SWZ dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu, 
jednakże Wykonawca – celem uniknięcia wątpliwości w tym zakresie, które nasunęły się w trakcie analizy 
warunków udziału w postępowaniu – wnosi  o potwierdzenie przez Zamawiającego, czy jego 
interpretacja zapisów SWZ jest prawidłowa. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 73: 

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, że wykonawca 
powinien w ramach własnych zasobów ustalić czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, zaś 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na etapie weryfikacji podmiotowych środków 
dowodowych.  

Pytanie nr 74:  

Zwracamy się z pytaniem czy opracowanie planu zagospodarowania terenu na etapie realizacji ITPO 
powinno uwzględniać docelowy układ terenu? Jeżeli tak, to czy Zamawiający zdefiniuje pozostałe 
elementy tego zagospodarowania, w tym drogi pożarowe, wzajemne ich oddziaływanie (min. odległości 
etc.)? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 74:    

Przedmiotowy kontrakt obejmuje  budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, zakres 
realizacji został określony w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający nie będzie wymagać 
projektowania i realizacji elementów infrastruktury nie związanej z prawidłowym funkcjonowaniem 
planowanej instalacji termicznego przekształcania.  

Pytanie nr 75:  

Zwracamy się z pytaniem czy i na ile możliwe jest zmienianie układu komunikacyjnego w obrębie 
zakreślonego obszaru ITPO? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 75: 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj, w związku 
z powyższym rozwiązania projektowe, na podstawie których wykonana zostanie instalacja, leżeć będą 
po stronie przyszłego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę układu komunikacyjnego 
z zachowaniem funkcjonalności instalacji oraz wymaganiami prawa. Wykonawca powinien również 
zaprojektować układ komunikacyjny uwzględniający przyszłe połączenie dróg wybudowane 
w ramach zadania numer 1 (Instalacje do Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów). 
Za wszelkie zmiany poczynione w tym zakresie odpowiadać będzie przyszły Wykonawca.  

Pytanie nr 76:  

Zwracamy się o odpowiedz czy możliwe jest przeorganizowanie proponowanego przez Zamawiającego 
zagospodarowania terenu tak, aby instalacja oczyszczania powietrza znajdowała się w pobliżu ITPO (np. 
poprzez lustrzane odbicie kompleksu budynków o numerach 1-8)?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 76: 

Przeorganizowanie zagospodarowania terenu jest niemożliwe. Zostanie natomiast usunięty wymóg 
wykonania biofiltra, w związku z tym zostanie wykonana odpowiednia zmiana w PFU.   

Pytanie nr 77:  

Podstawowym sposobem dostawy paliwa z odpadów do hali rozładunku i magazynowania będzie 
transport paliwa z magazynu RDF projektowanego Zakładu Mechanicznego i Biologicznego 
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Przetwarzania Odpadów, tzn. bezpośrednie dostarczanie paliwa za pomocą hermetycznego 
przenośnika/układu przenośników z magazynu RDF ZMiBP do magazynu paliwa ITPO. Kto i na jakim 
etapie realizacji całości przedsięwzięcia będzie projektował przenośnik, ustalał jego parametry i 
koordynował jego usytuowanie?   

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 77: 

Przedmiotowy przenośnik wykonany zostanie przez Wykonawcę instalacji ZMiBP. W ramach 
przedsięwzięcia objętego niniejszym postępowaniem należy przewidzieć możliwość podawania 
materiału poprzez realizację stosownych otworów w ścianie zasobni ITPOK. Lokalizacja oraz wymiary 
otworów zostaną ustalone na etapie prac projektowych, w związku z tym zostanie wykonana 
odpowiednia zmiana w PFU. 

Pytanie nr 78: 

Zwracamy się o określenie minimalnych parametrów technicznych (długość, szerokość, konstrukcja, itp.) 
przenośnika transportującego paliwo z magazynu RDF do magazynu paliwa ITPO. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 78: 

Zamawiający w chwili obecnej nie dysponuje takimi informacjami. Lokalizacja oraz gabaryty 
przenośnika podającego materiał (realizacja przenośnika poza kontraktem) zostaną uściślone na 
etapie prac projektowych, w związku z tym zostanie wykonana odpowiednia zmiana w PFU. 

Pytanie nr 79: 

Zwracamy się z pytaniem czy nie zasadne jest powiększenie hali umożliwiającej rozładunek samochodów 
ciężarowych (w tym hakowych) do długości min. 18 m? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 79: 

Zamawiający informuje że zmieni zapisy PFU o powiększenia hali w sposób umożliwiający rozładunek 
samochodów ciężarowych (w tym hakowych) do długości min. 18 m., w związku z tym zostanie 
wykonana odpowiednia zmiana w PFU.  

Pytanie nr 80: 

Naszym zdaniem bardziej zasadna jest lokalizacja bunkra żużla poza halą (wiata, zasieki) ze względu na 
skomplikowaną technologię zapewnienia prawidłowych warunków jego przechowywania w 
pomieszczeniu zamkniętym oraz trudności z jego usuwaniem z budynku poprzez bramę. Zwracamy się o 
potwierdzenie takiej możliwości? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 80: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwość. 

Pytanie nr 81: 

Zamawiający wyjątkowo ogólnie opisał wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w 
postępowaniu. Stąd zwracamy się o informację czy Zamawiający wymaga instalacji działek wodno-
pianowych wraz z detekcją termowizyjną do ochrony bunkra odpadów zgodnie z innymi spalarniami 
wykonanymi w Polsce? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 81: 
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Tak,  zgodnie z pkt 1.6.1 PFU, do ochrony bunkra należy zainstalować cyfrową kamerę termowizyjną 
monitorującą powierzchnie warstwy odpadów i przekazującą informacje do operatora i systemu 
zdalnego powiadamiania o pożarze (informacja przekazywana SMS na kilka wybranych numerów 
GSM) oraz zintegrowany z nią system gaszenia dający możliwość gaszenia zarodków ognia poprzez 
pokrywanie warstwą piany tylko części powierzchni składowanych odpadów. 

Pytanie nr 82: 

Zwracamy się o informację jakie zakresy należy zabezpieczyć aktywnymi instalacjami gaśniczymi? Czy 
należy zabezpieczyć: 

- halę przyjęcia odpadów instalacją tryskaczową zgodnie z NFPA 850? 

- niezamykalne otwory bunkra instalacją zraszaczową zgodnie z NFPA 850? 

- szybę operatora bunkra instalacją zraszaczową zgodnie z NFPA 850? 

- turbinę instalacją mgłową zgodnie z NFPA 850? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 82: 

Należy zastosować system gaszenia do wszystkich stref wymienionych w pytaniu oraz w normie NFPA 
850. W przypadku turbiny lub urządzeń technologicznych zaleca się wykorzystanie instalacji 
dostarczonych przez producenta urządzeń. W tym celu zostaną wykonane zmiany w PFU 

Pytanie nr 83: 

Zgodnie z "załącznik nr 3- teren przedsięwzięcia”, Zamawiający planuje zagospodarowanie zbiornika 
deszczowego jako zbiornik do celów ppoż. Takie rozwiązanie, o ile możliwe, jest wyjątkowo kosztowne w 
budowie jak i w eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje lokalizacji budynku pompowni 
ppoż., która powinna być możliwie najbliżej zbiornika. Czy Zamawiający zgodzi się na realizację 
zbiornika ppoż. jako naziemnego, cylindrycznego oraz budynku pompowni pożarowej obok zbiornika?   

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 83: 

Wyraża się zgodę na wykonanie zbiornika zapasu wody na cele ppoż. w formie zbiornika naziemnego, 
cylindrycznego. Lokalizacja wraz z kosztami z tego wynikającymi musi zostać ujęta w zakresie 
Wykonawcy instalacji. Wszelkie konsekwencje z tym związane spoczywać będą na Wykonawcy.  

Pytanie nr 84:  

Czy pompownia pożarowa ma obsłużyć pierwszy i drugi etap inwestycji? Jeżeli tak, to zwracamy się o 
padnie parametrów lub przynajmniej wymogów i zakresu, który powinna chronić pompownia pożarowa 
w drugim etapie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 84: 

Pompownia p.poż powinna obejmować tylko zakres w ramach zadania budowy Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów. 

Pytanie nr 85: 

Czy pompownia pożarowa i zbiornik mają zostać przeliczone wyłącznie do instalacji przeciwpożarowych 
czy też mają zawierać wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów? Czy należy uwzględnić wykorzystanie 
pompowni i zbiornika zapasu wody do zasilania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 85: 
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Należy przeliczyć i zastosować zbiornik zapasu wody na cele ppoż. o pojemności użytkowej, która 
wynika z przepisów oraz normy NFPA. Przeliczenia ilości wody po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 86:  

Czy Zamawiający wymaga pompy rezerwowej do instalacji ppoż.? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 86: 

TAK 

Pytanie nr 87: 

Według jakich norm należy zaprojektować oraz wykonać instalacje przeciwpożarowe? Czy, oprócz 

obowiązkowych w Polsce rozporządzeń, należy projektować zgodnie z popularnym standardem NFPA? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 87: 

Wszystkie instalacje przeciwpożarowe powinny być zaprojektowane oraz wykonane przede 

wszystkim na zgodności z Polskimi przepisami. Zamawiający akceptuje rozwiązania w oparciu o 

normy NFPA. W przypadku zmiany normy na inną lub odstępstwa od normy należy uzyskać pisemną 

akceptację Zamawiającego. 

Pytanie nr 88:  

Zamawiający określił lokalizację instalacji oczyszczania powietrza wraz z biofiltrem w znacznej 
odległości od instalacji ITPO w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Mechanicznego i Biologicznego 
Przetwarzania Odpadów, który będzie realizowany w terminie późniejszy. Zwracamy się o wskazanie 
oczekiwanego przez Zamawiającego rozwiązania w zakresie transportu powietrza procesowego między 
obiektem nr 12 i 8. Ze względów technicznych i ekonomicznych zwracamy się o zmianę lokalizacji obiektu 
nr 8 w terenie zielonym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu nr 12 oraz nr 4 zgodnie z poniższym 
rysunkiem. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 88: 

Zamawiający rezygnuje z zaprojektowania i wykonania biofiltra w ramach przedmiotu zamówienia. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie natomiast zaprojektowanie i wykonanie wyprowadzenia przewodu 
wentylacyjnego umożliwiającego wyprowadzenie powietrza z hali węzła i rozładunku 
i magazynowania paliwa z odpadów do instalacji oczyszczania powietrza, która zostanie wykonana 
w ramach odrębnego zamówienia. 

Pytanie nr 89: 

Zawracamy się o jednoznaczne określenie zakresu makroniwelacji do wykonania w ramach 
przedmiotowego postępowania z podaniem wymaganej wysokości n.p.m. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 89: 

Zakres makroniwelacji do wykonania w ramach przedmiotowego postepowania opisany został w pkt. 

2.1.1 PFU. Wysokość n.p.m. makroniwelacji powinna zostać określona na etapie projektowania oraz 

zapewnić bezpieczne i zgodne z wszelkimi przepisami prawa wybudowanie obiektu z uwzględnieniem 

infrastruktury istniejącej na terenie inwestycji.  
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Pytanie nr 90: 

Czy Zamawiający przyjmie i na jaki warunkach finansowych nadmiar gruntów z makroniwelacji 
wykopów? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 90: 

Zamawiający przyjmie i zagospodaruje we własnym zakresie i na swój koszt odpad pochodzący z 

Makroniwelacji terenu. 

Pytanie nr 91:  

Czy Zamawiający przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy usunie wszystkie zgromadzone odpady, 
maszyny oraz obiekty (boksy)? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 91: 

Zamawiający przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy usunie wszystkie zgromadzone na nim 

odpady i maszyny, poza odpadami które zostaną wykorzystane do makroniwelacji terenu. Zgodnie 

z pkt. 2.1.1 PFU rozebranie istniejących betonowych boksów objęte jest zakresem przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie nr 92:  

Jakie prace należy wykonać w ramach przedmiotowego powstania związane z istniejącym obiektem nr 
17? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 92: 

Obiekt nr. 17 jest aktualnie eksploatowanym miejscem przetwarzania odpadów. W ramach 

przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić ewentualne podniesienie terenu do rzędnej terenu na 

którym posadowiona będzie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z późniejszym 

przywróceniem jego funkcjonalności.  

Pytanie nr 93:  

Zwracamy się o jednoznaczne określenie na załączniku graficznym zakresu robót drogowych związanych 
z obiektami nr 17, 10 i 8. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 93: 

Zakres robót drogowych jest jednoznaczny z załącznikiem nr 3, który określa teren przedsięwzięcia. 

Zakres prac odnośnie obiektu nr 10 kończy się na makroniwelacji terenu do rzędnej projektowanej 

ITPO. 

Pytanie nr  94: 

W związku z wysokim skomplikowaniem przedmiotu zapytania, wnosimy o przedłużenie terminu 
składania ofert o 30 dni. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  94: 

Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich modyfikacji w zakresie objętym pytaniem, 

w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 3 z dnia 20 marca 2024 r. 

Pytanie nr  95:  

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu złożenia ofert na dzień 29 kwiecień 2024. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  95: 

Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich modyfikacji w zakresie objętym pytaniem, 

w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 3 z dnia 20 marca 2024 r. 

Pytanie nr 96:  

Dotyczy referencji. 

Czy referencje dotyczące spalarni odpadów drewnianych pochodzących z prac rozbiórkowych mogące  

zawierać chlorowcopochodne związków organicznych lub metale ciężkie wprowadzone w wyniku 

zastosowania środków do konserwacji lub powlekania drewna zostaną uznane jako spełniające 

wymagania w zakresie  referencji?   

Zapewniamy, że wspomniany obiekt spełnia wymogi dotyczące spalania odpadów typu RDF czy pre-RDF 

w zakresie technologii oczyszczania spalin i emisji.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  96: 

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr  97: 

Pytanie dot. chłodzenia rusztu. 

W naszej technologii  stosujemy ruszt  całkowicie zabudowany w chłodzonych wodą ścianach kotła.  

Dzięki temu uzyskujemy chłodzenie powietrzem pierwotnym podawanym pod ruszt jest w zupełności 

wystarczające. Dodatkowe chłodzenie rusztowin wydzielonym obiegiem  wodnym jest wg naszej praktyki 

zbędne.  

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie za równoważne?. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  97: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

Pytanie nr  98: 

co Zakład Komunalny zamierza zrobić w związku z postanowieniem SKO i ekspertyzą, z której wynika, 
że w raporcie OOŚ są bzdury? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  98: 

Zamawiający informuje, że niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
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Pytanie nr  99: 

Działając na podstawie pkt 8.21 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), jako wykonawca 
zainteresowany udziałem w Postępowaniu, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania 
ofert w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ, o 30 dni, tj. do dnia 2 maja 2024 r. 
 
Pragniemy zwrócić uwagę, że stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia, którego dotyczy 
niniejsze Postępowanie, jest ponadprzeciętnie wysoki. Teren inwestycji, charakteryzujący się trudnym 
podłożem (wysoki poziom wód), wymaga przeprowadzenia kompleksowej analizy dokumentacji 
Postępowania, uwzględniając przy tym szczególny wpływ warunków terenowych na realizację przyszłej 
inwestycji. Właściwe zrozumienie i uwzględnienie tych specyficznych warunków terenowych wymaga 
od wykonawców dodatkowego nakładu czasu i środków na sporządzenie oferty, tak aby w należyty 
sposób uwzględniała ona nie tylko aspekty finansowe realizacji projektu, ale także techniczne 
i logistyczne. 
Ponadto składając niniejszy wniosek mamy na uwadze, że aktualnie wyznaczony termin składania ofert 
(tj. 2 kwietnia 2024 r.) przypada na dzień po Poniedziałku Wielkanocnym. Ostatnie dni składania ofert 
wypadają więc w okresie okołoświątecznym, kiedy wiele firm oraz pracowników przystępuje do urlopów 
lub ma ograniczone godziny pracy. To ważny czas, który ma istotny wpływ na ogólną wydajność oraz 
dostępność zasobów ludzkich, co z kolei przekłada się na wydłużenie i tak zazwyczaj czasochłonnego 
procesu przygotowywania ofert i kompletowania dokumentów wymaganych w danym postępowaniu. 
Z uwagi na wymienione okoliczności, dotrzymanie aktualnego terminu rodzi po stronie wykonawców 
zainteresowanych udziałem w Postępowaniu uzasadnione trudności. Przedłużenie terminu składania 
ofert umożliwi wykonawcom złożenie kompletnych i kompleksowych ofert, zabezpieczając tym samym 
konkurencyjność niniejszego Postępowania i w konsekwencji gwarantując możliwość wyboru 
najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  99:  

Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich modyfikacji w zakresie objętym pytaniem, 

w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 3 z dnia 20 marca 2024 r.  

Pytanie nr  100: 

Czy punkt OP „wg. Rys.1 Wykresu Spalania dla ITPO” odnosi się jako bazowy do symulacji obliczeń 
maksymalnej produkcji energii el. (Brutto) z ORC, która w punktacji oceny ma wynosić maksymalnie 
3000 MWh/rok ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  100: 

Tak. Punkt OP na wykresie spalania należy traktować jak bazowy do symulacji obliczeń maksymalnej 

produkcji energii elektrycznej. 

Pytanie nr 101:  

Czy „Zamawiający” posiada już pozytywną DECYZJĘ od operatora sieci TAURON na wyprowadzenie 
mocy el. z generatora ORC?, czy też „Wykonawca” musi zrealizować całą procedurę złożenia WNIOSKU 
do rozpatrzenia przez operatora sieci elektroenergetycznej? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  101: 

Zamawiający jako załącznik do niniejszego pisma udostępnia warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej.  
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Pytanie nr  102:  

Czy wymóg gwarancji dla agregatu ORC obejmuje okres 10-ciu lat, czy tylko 5 lat (Referencje: strona 
86 – 88 PFU ITPO). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  102: 

Gwarancja obejmuje 36 miesięcy, Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich modyfikacji 

w zakresie objętym pytaniem, w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 3 z dnia 20 marca 2024 r.  

Pytanie nr  103: 

W nawiązaniu do postępowania nr 66199-2024 [RB/1/PN/2024] „Budowa Instalacji 
Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej 
Transformacji w Opolu” zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. 
Proponujemy termin 20 lub 27 marca 2024. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  103: 

Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, przy czym Zamawiający informuje, 
że nie przewiduje kolejnego terminu wizji lokalnej.  

Pytanie nr  104:  

Zgodnie z PFU pkt 1.6.2.3  
4/ Rusztowiny należy wykonać z materiałów zapewniających wysoką wytrzymałość na warunki ich pracy. 
Dopuszczalny procent wymiany rusztowin, po okresie 7800 h pracy, nie powinien przekraczać 5% 
całkowitej powierzchni rusztowin. Elementy rusztu powinny być zunifikowane, aby ograniczyć ilość części 
zapasowych. 
Rusztowiny są elementem zużywającym się (wear & tear). Stopień ich zużycia zależy od właściwości 
spalanego odpadu, możliwych reakcji chemicznych, obciążenia kotła i jakości bieżącej obsługi 
kotła/paleniska na co dostawca rusztu nie ma wpływu stąd propozycja zmiany zapisu jak poniżej.  
Czy Zamawiający dopuszcza zapis? 
4/ Rusztowiny należy wykonać z materiałów zapewniających wysoką wytrzymałość na warunki ich pracy. 
Dopuszczalny procent wymiany rusztowin, po okresie 7800 h pracy, nie powinien przekraczać 5% 
całkowitej powierzchni rusztowin. Elementy rusztu powinny być zunifikowane, aby ograniczyć ilość części 
zapasowych. Dostawca rusztu zapewnia rusztowiny w całym okresie deklarowanej  gwarancji. ?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  104: 

Zamawiający nie zmienia zapisu. 

Pytanie nr  105: 

Zgodnie z PFU pkt 1.6.2.4 

3/ Palenisko i komora spalania muszą być zabezpieczone przed temperaturą oraz agresywnym 
działaniem korozyjnym i erozyjnym spalin przez zastosowanie odpowiedniej wymurówki, okładzin oraz 
dobranie odpowiedniego materiału konstrukcyjnego. Stopień zużycia wymurówki po okresie 7800 h 
pracy nie powinien przekraczać 8% jej całkowitej powierzchni. Izolacja termiczna obu komór powinna 
zapewnić, by temperatura zewnętrzna obudowy komór nie była wyższa niż 50°C. 

 
Zużywanie się trakcie normalnej  eksploatacji wymurówki to proces naturalny.  Stopień  zużycia zależy 
od właściwości spalanego odpadu, możliwych reakcji chemicznych, obciążenia kotła i jakości bieżącej 
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obsługi kotła/paleniska na co dostawca rusztu nie ma wpływu stąd propozycja zmiany zapisu jak wyżej. 
Dodatkowo ocena stopnia zużycia jest poza ewidentnymi przypadkami trudna do oceny stąd propozycja 
zapisu jak poniżej.  
Czy Zamawiający dopuszcza zapis? 
3/ Palenisko i komora spalania muszą być zabezpieczone przed temperaturą oraz agresywnym 
działaniem korozyjnym i erozyjnym spalin przez zastosowanie odpowiedniej wymurówki, okładzin oraz 
dobranie odpowiedniego materiału konstrukcyjnego. Stopień zużycia wymurówki po okresie 7800 h 
pracy nie powinien przekraczać 8% jej całkowitej powierzchni. Izolacja termiczna obu komór powinna 
zapewnić, by temperatura zewnętrzna obudowy komór nie była wyższa niż 50°C. Dostawca kotła i 
paleniska zapewnia materiały niezbędne do bieżącej  naprawy przez cały okres deklarowanej 
gwarancji.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  105: 

Zamawiający nie zmienia zapisu. 

Pytanie nr  106: 

Zgodnie z PFU pkt 1.6.2.2 i  1.6.5 oczekiwane właściwości stali trudnościeralnej to: 
Twardość HB 640, udarność: 20J, Granica Plastyczności RE: 1650, Granica wytrzymałości RM:2000, 
Granica ciągliwości A [%]: 7 lub lepszej.  
Czy zamawiający dopuszcza stosowaną przez nas stal Hardox 400 HB 430  RE 1100 RM 1250 A 10 
o grubości 8 mm?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  106: 

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr  107: 

Zgodnie z PFU pkt 1.6.2.8 

1/Powietrze pierwotne i wtórne dostarczane będą dwoma niezależnymi układami. Powietrze pierwotne 
pobierane będzie z hali rozładunkowo- magazynowej, powietrze wtórne pod dachem hali 
technologicznej. Rozwiązanie paleniska i rusztu musi zapewnić doprowadzenie powietrza pierwotnego 
i kontrolę przepływu powietrza do spalania, niezależnie do każdej sekcji rusztu. System kanałów 
powietrza pierwotnego powinien być zaopatrzony w klapę p.poż na granicy hali rozładunkowo- 
magazynowej i hali technologicznej. Wykonawca rozważy konieczność awaryjnego poboru powietrza 
pierwotnego z hali technologicznej lub/ i z zewnątrz hal i powietrza wtórnego z hali rozładunkowo- 
magazynowej lub/i z zewnątrz hal. 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego wspólnego wentylatora powietrza spalania 
pobierającego powietrze częściowo bunkra i częściowo z hali kotła z przepustnicami 
umożliwiającym pobór całości powietrza z hali kotła w przypadku gdy zadziała sygnalizacja 
pożaru w bunkrze i gdy zamknięta zostanie klapa p.poż?  

Takie rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i zapewnia pracę kotła niezależnie od ewentualnego pożaru 
w bunkrze. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  107: 

 Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 

Pytanie nr  108: 
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Zgodnie z PFU pkt 1.6.2.8  

8) Wszystkie klapy regulacyjne przepływ powietrza muszą być sterowane siłownikami 
pneumatycznymi oraz musi być zapewniony do nich stały i bezpieczny dostęp z poziomu podestów 

roboczych. 

Czy zamawiający dopuszcza klapy standardowo stosowane przez nas klapy z napędem 

elektrycznym?   

Z naszego doświadczenia takie klapy są równie niezawodne a łatwiejsze w obsłudze i tańsze.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  108: 

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr  109: 

Zgodnie z PFU pkt 1.6.4.4  
2/ Filtr workowy powinien…..  

 a/ składać się z dwóch niezależnych komór lub dwóch niezależnych jednostek filtracyjnych, z których 

każda działać będzie z pełną wymaganą skutecznością w razie konieczności wyłączenia drugiej. Komory 

filtracyjne powinny zostać wyposażone w klapy odcinające po stronie gazów zanieczyszczonych i 

czystych w celu możliwości przeprowadzenia koniecznych napraw, jak wymiana worków filtracyjnych 

podczas pracy kotła. 

Oznacza to zastosowanie 100% redundantnego filtra. 

Czy zamawiający dopuszcza sprawdzone przez nas rozwiązanie z jednym filtrem przy 

zagwarantowaniu zakładanej dostępności 7800 h/r?  

Ograniczy to w istotny sposób koszt inwestycji.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  109: 

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr  110: 

 
Zgodnie z PFU pkt 1.6.4.5  

4/  Wentylator spalin powinien być wyposażony w silnik awaryjny, zapewniający odprowadzenie spalin 

z kotła podczas utraty zasilania. Awaryjny napęd wentylatora powinien być zasilany z układu 

niezawodnego zasilania UPS. 

Z naszego doświadczenia standardowo stosowany jest agregat zasilania awaryjnego na olej napędowy. 

Tutaj dodatkowo zgodnie z pkt 1.6.6.1 1/ Zamawiający wymaga, aby zasilanie i wyprowadzenie mocy 

elektrycznej ITPO pozwalało na jego autonomiczną pracę tzn. niezależną od zasilania pozostałych 

obiektów ZK. 

 Zastosowanie potrójnego zabezpieczenia w postaci awaryjnego zasilania UPS jest w instalacjach tej 

wielkości niespotykane i podniesie w istotny sposób koszt inwestycji.  

 
Czy Zamawiający dopuszcza zapis? 
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4/  W przypadku braku zasilania wentylator spalin powinien być wyposażony w silnik awaryjny, 

zapewniający odprowadzenie spalin z kotła podczas utraty zasilania. Awaryjny napęd wentylatora 

powinien być zasilany z układu niezawodnego zasilania UPS. w 100% swojej mocy zasilany z modułu 

ORC lub ze spalinowego agregatu awaryjnego.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  110: 

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr  111: 

Zgodnie z PFU pkt 2.1.2.2 

 
3/ Instalacje i konstrukcje lokowane na zewnątrz budynków będą cynkowane ogniowo oraz malowane 
po uprzednim wytrawieniu i odtłuszczeniu. Malowanie elementów lokalizowanych poza budynkiem 
będzie wykonywane wyłącznie farbami przemysłowymi odpornymi na promieniowanie UV. Kraty 
pomostowych, barier, drabin, stopni schodów, niezależnie od miejsca ich występowania, wewnątrz lub 
zewnątrz obiektów należy wykonać jako ocynkowane ogniowo o min grubości warstwy ocynku 70um. 
 
W naszych rozwiązaniach nie wszystkie konstrukcje – między innymi np. silosy reagentów i popiołu mogą 
być galwanizowane. 
Czy Zamawiający dopuszcza zapis? 
3/ Instalacje i konstrukcje lokowane na zewnątrz budynków będą cynkowane ogniowo lub malowane do 
klasy C3 po uprzednim piaskowaniu  i odtłuszczeniu?  
Takie rozwiązanie ograniczy koszt inwestycji.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  111: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapis pkt. 2.1.2.2 nie dotyczy silosów, które 
zgodnie z  pkt 1.6.4.1 powinny być urządzeniami specjalistycznymi dostosowanymi do właściwości 
przechowywanych substancji, co obejmuje również ich odpowiednią odporność na warunki 
atmosferyczne w przypadku lokowania ich na zewnątrz hali. 

Pytanie nr  112: 

Zgodnie z PFU pkt 2.1.2.3 

1/ Wszystkie kanały spalin, zarówno po stronie „brudnej” jak i „czystej” winny zostać zaprojektowane i 
wykonane z blach stalowych, z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego przez 
malowanie i dodatek antykorozyjny. Każdy element dostarczany na budowę, bez względu czy będzie 
izolowany czy nie, musi być zabezpieczony na czas transportu, przechowywania i montażu powłoką 
malarską. 

2/ Rurociągi system powietrza spalania należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
zależnej od wymiarów rur i izolować zgodnie z normą EN/DS 452-4, lub równoważną. 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zapisy: ? 

1/ Wszystkie kanały spalin, zarówno po stronie „brudnej” jak i „czystej” winny zostać zaprojektowane i 
wykonane z blach stalowych, z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego przez 
malowanie i dodatek antykorozyjny. Każdy element dostarczany na budowę, bez względu czy będzie 
izolowany czy nie, musi być zabezpieczony na czas transportu, przechowywania i montażu powłoką 
malarską. Kanały spalin wykonane ze stali cortenowskiej lub nierdzewnej nie będą  wymagają 
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.  
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2/ Rurociągi system powietrza spalania należy wykonać z blachy stalowej m a l o w a n e j  l u b  
ocynkowanej o grubości zależnej od wymiarów rur. i izolować zgodnie z normą EN/DS 452-4, lub 
równoważną. 

W naszej praktyce izolacja termiczna rur spalinowych jest zbędna i technicznie nieuzasadniona. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  112: 

Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 113:  

 § 1  
PRZEDMIOT UMOWY  

Ust.3  

(…) (dalej „Przedmiot Umowy”), w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należne 
umówione wynagrodzenie Wykonawcy.  

Ust.15  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby uniknąć 
powstawania utrudnień lub szkód w kontaktach z innymi podmiotami znajdującymi się na Terenie 
Budowy, a Zamawiający zobowiązuje się do koordynowania prac innych podmiotów Zamawiającego, aby 
zapobiegać możliwym powstałym utrudnieniom. W przypadku powstania błędów lub opóźnień 
wynikających z braku koordynacji zadań przez Zamawiającego, Wykonawca jest zwolniony z 
odpowiedzialności za powstałe przyczyny/skutki. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  113: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Na obecnym etapie nie występują inne podmioty w ramach 
realizacji, zaś w przypadku zmiany w tym zakresie, Zamawiający ustali zasady współpracy tych 
podmiotów w ramach odrębnych czynności.   

Pytanie nr 114:  

§ 2  
TERMINY WYKONANIA UMOWY  

Ust.6  

W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w 
ust. 4 lub gdy przedłożony HRF lub wstępny HRF będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 ust. 1 lit. c Umowy, chyba, że 
Wykonawca wyrazi uzasadnienie na piśmie wynikające z braku uwzględnienia Uwag Zamawiającego 
wyrażając opinie Wykonawcy co do HRF i realizacji Umowy a Strony dojdą do porozumienia w drodze 
rozmów przy czym kary nie będą miały zastosowania.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  114: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
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Pytanie nr 115:  

§ 3  
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Ust.8  

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Dokumentami Zamówienia przy czym 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub w zakresie wynikającym z błędów lub braku 
kompletności i aktualności dokumentacji i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca 
nie jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji Zamawiającego pod kątem jej kompletności i 
poprawności. Odbiór przez Wykonawcę dokumentacji nie stanowi jej akceptacji  
 
oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac 
oraz robót zgodnie z Umową. Gdyby Wykonawca po rozpoczęciu wykonywania umowy napotkał w 
Dokumentach Zamówienia, w tym w szczególności w PFU wraz z załącznikami, błędy, wady lub 
nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości 
doświadczony Wykonawca nie mógł wykryć przed złożeniem Oferty. Wówczas Wykonawca jest 
zobowiązany do poinformowania i do przekazania wykrytych nieprawidłowości związanych z 
dokumentacją i zawartymi informacjami w trakcie realizacji prac i zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu stosowne powiadomienie, a Zamawiający jest uprawiony zwrócić się o dodatkowe 
dowody w wyżej wymienionym zakresie, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne.  

Ust.16  

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości opracowań 
wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej ujawnionych zarówno na etapie wykonywania 
Dokumentacji Projektowej, po odbiorze tej dokumentacji, jak i w trakcie realizacji Zadania 
Inwestycyjnego w ramach Wynagrodzenia przy czym Wykonawca nie odpowiada za błędy i wszelkie 
opóźnienia związane z wykrywaniem i usuwaniem błędów w dokumentacji.  

Ust.20  

(…) to w którejkolwiek z takich sytuacji Zamawiający jest uprawniony powierzyć dokończenie lub 
usunięcie wad Dokumentacji Projektowej osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze Dokumentacji 
Projektowej”), z zastrzeżeniem, że koszt wykonania zastępczego nie przekroczy wartości należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy za ten zakres a ewentualne ryzyko ma zastosowanie tylko i wyłącznie w 
przypadku gdy Wykonawca będzie uczestniczył w wyborze i wyrazi zgodę na danego Wykonawcę 
Zastępczego.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  115: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i przypomina, że w inwestycjach prowadzonych w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” w zakresie w jakim Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą 
programu funkcjonalno-użytkowego zastosowanie znajduje przepis art. 651 KC, zgodnie z którym 
jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają 
się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 
prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. 

Pytanie nr 116:  

§ 4  
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  

Ust.2  

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyższej, następuje:  



 

16 
 

1) Z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Zamawiającemu zapłaty należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy,  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  116: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 117:  

§ 5  
ROBOTY BUDOWLANE  

Ust.6  

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zamiennych w 
przypadku gdyby wykonanie robót zgodnie z pierwotnym projektem było niemożliwe, znacznie 
utrudnione bądź narażało Zamawiającego na znaczną stratę. O konieczności wykonania takich robót 
Wykonawca powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni powiadomić Zamawiającego oraz 
uzyskać jego pisemną akceptację. W przypadku gdy roboty zamienne będą przekraczały koszt należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony w drodze negocjacji podpiszą stosowny Aneks na podstawienie 
złożonej oferty Wykonawcy i negocjacji Stron.  

Ust.9  

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych niezależnie od 
przyczyn na okres do 7 dni. Wykonawca ma prawo do przesunięcia końcowego terminu realizacji o 
odpowiednia liczę dni w związku z wstrzymaniem prac przez Zamawiającego. Jednokrotne wstrzymanie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do przesunięcia terminu wykonania robót, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b Umowy, bądź zwiększenia wynagrodzenia a w przypadku przesunięcia 
terminu realizacji prac o odpowiednią liczbę dni Wykonawca nie odpowiada za terminy pośrednie jeżeli 
dotrzyma terminu końcowego Przedmiotu Umowy a Zamawiający zwolni Wykonawcę z Kar umownych 
dotyczących niedotrzymania terminów pośrednich oraz wszelkiej odpowiedzialności mogącej wynikać 
bezpośrednio lub pośrednio z tytułu niedotrzymania terminów. Jednocześnie Strony ustalają, że 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za niedotrzymanie terminów realizacji oraz jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji takiego niedotrzymania, jeżeli wynika ono z okoliczności nie leżących z 
wyłącznej winy Wykonawcy.  

Ust.10  

W przypadku wykonywania Robót Budowlanych niezgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się 
na Terenie Budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający wstrzyma 
wykonywanie Robót Budowlanych po ówczesnym wezwaniu do Wykonania prac zgodnie z warunkami 
Umowy w terminie 7 dni od otrzymania pisma, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 
wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

Ust. 21  

Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Robót Zamawiający 
jest uprawniony potrącić z jakikolwiek płatności na rzecz Wykonawcy refakturować na Wykonawcę lub 
zaspokoić z Zabezpieczenia.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  117: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
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Pytanie nr 118:  

§ 8  
OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

Ust.4  

Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wszystkich Poleceń Zamawiającego, o których mowa w ust. 
3. Polecenia Zamawiającego będą wydawane pisemnie. Wykonawca w terminie 5 2 dni od otrzymania 
Polecenia jest uprawniony do pisemnego odrzucenia Polecenia. Po upływie terminu zakreślonego dla 
Wykonawcy na odrzucenie Polecenia, Polecenie Zamawiającego uznaje się za przyjęte do realizacji przez 
Wykonawcę.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  118: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 119:  

§ 10  
ODBIORY  

Ust.18  

W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru całości/części prac przez Zamawiającego lub 
nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru lub niestawienia się Zamawiającego na 
jakimkolwiek z odbiorów, w tym także po usunięciu stwierdzonych wad, czy innych przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawca uprawniony będzie do skierowania pisemnego wezwania do 
Zamawiającego do odbioru prac w terminie w nim wskazanym, nie krótszym niż 3 dni, a po 
bezskutecznym jego upływie, do samodzielnego odbioru prac, na okoliczność którego sporządzony 
zostanie protokół odbioru jednostronnie podpisany przez Wykonawcę. Jednostronnie podpisany protokół 
przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT i żądania zapłaty 
wynagrodzenia na jej podstawie. Zamawiający zwróci wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 
przypadku braku stawiennictwa Zamawiającego do odbioru lub podpisania protokołu.  

Ust.19  

Istnienie wad nielimitujących nie może stanowić podstawy do odmowy odbioru prac jak i przeszkody do 
wystawienia faktury  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  119: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 120:  

§ 11  
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI  

Ust.3  

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie za wszelkie czynności, jakie 
okażą się niezbędne z technologicznego lub organizacyjnego punktu widzenia do wykonania Przedmiotu 
Umowy, w tym za dokonanie ewentualnych zmian w Dokumentacji Projektowej, chyba, ze wystąpią 
utrudnienia, których Wykonawca minio wiedzy nie mógł przewidzieć a wszelkie koszty prac z tym 
związanych przekroczą 5 % łącznego wynagrodzenia określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
 

Ust.4  
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Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będzie zrealizowana w następujący 
sposób:  
a) Pierwsza płatność częściowa obejmuje zapłatę za wykonanie zakresu objętego Etapem I, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 lit. a – w wysokości odpowiadającej nie więcej niż 10 15 % Wynagrodzenia za 
wykonanie Robót Budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury częściowej 
stanowić będzie wyłącznie pisemny protokół odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.  

Ust.9  

Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. uznania 
na rachunku bankowym Wykonawcy.  

Ust.10  

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, na zasadzie potrącenia umownego, z 
Wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie 
Umowy, chociażby nie były one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania potrącenia umownego nie 
uchybia uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia ustawowego.  

Ust.14  

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których 
mowa w ust. 12 i 13, w takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością części 
Wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy po ówczesnym pisemnym wezwaniu do spełnienia obowiązku dostarczenia dokumentów 
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  120: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 121:  

§ 12  
KARY UMOWNE  

Ust.1  

Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną:  
a) za zwłokę w wykonaniu Etapu I lub Etapu II - w wysokości 0,005 % Wynagrodzenia brutto netto za 

dany etap wskazanego w § 11 ust. 1 za każdy rozpoczęty zakończony dzień zwłoki, przy czym 
Zamawiający może odstąpić od naliczenia tej kary umownej lub anulować naliczoną karę umowną, 
jeżeli Wykonawca dotrzyma terminu wykonania wskazanego w § 2 ust. 1 lit. c);  

b) za zwłokę w wykonaniu Etapu III w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. c) - w 
wysokości 0,001% Wynagrodzenia brutto netto za dany etap wskazany w § 11 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty zakończony dzień zwłoki;  

c) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszej Umowy 
– w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty zakończony dzień zwłoki;  

d) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w protokole odbioru lub w 
okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,005% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 
11 ust. 1, za każdy rozpoczęty zakończony dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego;  

e) za zwłokę w usunięciu wad Robót Budowlanych (w tym urządzeń i instalacji) stwierdzonych w 
protokole odbioru lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,01% 
Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 za każdy rozpoczęty zakończony dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie 
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przez Zamawiającego; z wyłączeniem dni, w których Zamawiający nie mógł odebrać przedmiotu z 
przyczyn leżących po Stornie Zamawiającego,  

f) za odstąpienie w części lub całości od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy;  

g) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub 
życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących 
przepisach - w wysokości 5 000 1 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) – w wysokości 5 000 2 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5 000 500,00 
zł za każdy taki przypadek;  

j) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę umowną w wysokości 5 000 2 
000,00 zł za każdy taki przypadek,  

k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - karę umowną w wysokości 5 000 2 000,00 zł za każdy taki 
przypadek. Kara umowna jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia,  

l) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 17 Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 000 5 000,00 zł za każde naruszenie 
Obowiązku Zatrudnienia,  

m) w przypadku naruszenia któregokolwiek obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru 
autorskiego, o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy- karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy taki 
przypadek,  

n) w przypadku stwierdzenia braku realizacji Umowy przy pomocy osób wskazanych w wykazie osób 
złożonym w toku Postępowania lub w zgłoszeniu, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy - w wysokości 
25 0007 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdą osobę,  

o) w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę Polecenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 i 4 karę 
umowną w wysokości 5 000 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,  

p) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 8 Załącznika nr 3 do Umowy - w wysokości 15 000 
2 500,00 zł za każdy przypadek,  

q) za brak realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i 7 w wysokości 
5 000 2 500,00 zł za każdy zakończony dzień zwłoki po terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, za każdy przypadek,  

r) za brak realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w pkt 8 Załącznika nr 3 do Wzoru 
Umowy w wysokości 5 000 2 500,00 zł za każdy przypadek,  

s) (…)  
t) (….)  
u) za każdy stwierdzony przypadek braku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 27 - w 

wysokości 30 000 10 000,00 zł;  
v) za każdą godzinę zwłoki w wymaganym Umową czasie reakcji na zgłoszenie Zamawiającego o 

awarii, o ile istnienie tej zwłoki będzie powodować konieczność wstrzymania pracy Przedmiotu 
Umowy - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 4 000 PLN za każdą rozpoczętą 
zakończoną godzinę zwłoki;  

w) za każdą godzinę zwłoki w wymaganym Umową czasie reakcji na zgłoszenie Zamawiającego o 
awarii, o ile istnienie tej zwłoki nie będzie powodować konieczności wstrzymania pracy Przedmiotu 
Umowy - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2 000 PLN za każdą rozpoczętą 
zakończoną godzinę.  

Ust.2  

Zamawiający wprowadza limit kar umownych w wysokości 30 20 % Wynagrodzenia.  
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Ust.3  

Zamawiający uprawniony Strony uprawnione będą będzie do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.  

Ust.5  

Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie, z tym 
zastrzeżeniem, że kary naliczone za nienależyte wykonanie umowy w części do dnia odstąpienia 
częściowego od Umowy ze skutkiem na przyszłość są należne niezależnie od kary za odstąpienie. 
Zamawiającemu nie przysługuje prawo do kumulowania kar umownych należnych mu od Wykonawcy. 
Kary umowne z tytułu niedotrzymania terminów umownych zostaną zaliczone na poczet kary za 
odstąpienie, jeżeli do odstąpienia dojdzie z powodu niedotrzymania tychże terminów.  

Ust.6  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
  

(1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn leżących pod stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10 % całego Wynagrodzenia netto,  

 (2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn leżących pod stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia należnego za niewykonaną część 
Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie cen umownych,  

  
- z zastrzeżeniem, iż kara umowna nie jest należna w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu 
nieuzyskania gwarancji zapłaty za roboty budowlane.  

Ust.14  

W przypadku realizacji umowy w terminie określonym w Umowie, Wykonawca zostanie zwolniony z 
obowiązku zapłaty za kary za terminy pośrednie, jeśli takie zostały na niego nałożone. Jednocześnie 
Strony ustalają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów realizacji 
określonych powyżej lub jakiekolwiek negatywne konsekwencje takiego niedotrzymania, jeżeli wynika 
ono z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  121: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 122:  

§ 14  
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY  

Ust.7  

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:  
(…)  
d) zlecenia Wykonania zastępczego usunięcia wad i usterek jeżeli ziszczą się przesłanki do jego zlecenia, 
z zastrzeżeniem, ze koszty wykonania zastępczego te nie przekroczą wartości należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy za ten zakres lub/i zakupiony materiał a Wykonawca nie odpowiada za ryzyko związane z 
wykonawstwem zastępczym wybranym przez Zamawiającego.  

Ust.8  

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany do:  
(…)  
d)pokrycia kosztów wykonania Zastępczego usunięcia wad i usterek. z zastrzeżeniem, ze koszty 
wykonania zastępczego te nie przekroczą wartości należnego wynagrodzenia Wykonawcy za ten zakres 
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a Wykonawca nie odpowiada za ryzyko związane z wykonawstwem zastępczym wybranym przez 
Zamawiającego.  

Ust. 15  

W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie 
o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady/usterki. Wady/usterki 
ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej (na e-
mail:………………………) w każdy dzień kalendarzowy pod warunkiem zgłoszenia ich przedstawicielowi 
Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego do ostatniego dnia trwania 
gwarancji.  

Ust.21  

Koszty Wykonania zastępczego usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 20 obejmują wszelkie 
szkody (w tym w szczególności koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku z 
koniecznością zastępczego powierzenia wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy. Strony 
ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem zastępczym 
usunięcia wad i usterek Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić z 
Zabezpieczenia.  

Ust.35  

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, jeżeli 
wady ujawnią się przed ich upływem pod warunkiem zgłoszenia ich przedstawicielowi Wykonawcy 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego do ostatniego dnia trwania gwarancji.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  122: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 123:  

§ 15  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

Ust.2  

Zamawiający może odstąpić od Umowy w całym okresie jej obowiązywania w terminie 60 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca przerwał wykonywanie Dokumentacji Projektowej, Robót Budowlanych lub 
Rozruchów z przyczyn leżących po jego stronie i nie wykonuje ich przez okres kolejnych 20 dni, bez 
uzasadnionej przyczyny wyrażonej na piśmie,  

2) Wykonawca nie wykonał w terminie zobowiązania określonego w § 2 w zakresie przedłożenia 
wstępnego HRF lub HRF, bez uzasadnionej przyczyny wyrażonej na piśmie wskazując przyczyny 
opóźnienia, które nie wynika z winy Wykonawcy,  

Ust. 7  

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w następujących przypadkach:  
a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, 

przekraczającego 14 dni licząc od terminu płatności wskazanego na fakturze,  
b) w przypadku naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z Umowy, w tym 

w szczególności nieuzasadnionego opóźniania przekazania lub nieprzekazania terenu prac.  

Ust.8  
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Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Wykonawca 
uprawniona może wykonać w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia 
uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż do dnia 
podpisania Protokołu Końcowego Odbioru wszystkich prac. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  123: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 124: 
 
Proszę o zmianę zapisów w Paragrafie 5, ustęp 2. punkt 25) Umowy tj zapis „ 25) protokolarnego 
przejęcia terenu budowy w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę;” zastąpić zapisem „ 25) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 
7 dni od przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, Zamawiający 
dopuszcza wcześniejsze przekazanie terenu budowy Wykonawcy celem wykonania prac 
przygotowawczych nie wymagających pozwolenia na budowę, chęć przejęcia terenu budowy 
Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem 14 dni.;” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  124: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany Wzoru Umowy. 

Pytanie nr 125:  

Proszę o dalsze wyjaśnienia do pytania nr 60, tj: 
 

 
 
Czy odrębna inwestycja na terenie Zakładu niezwiązana z ITPO prowadzona jest na obszarze 
działki geodezyjnej o tym samym numerze na której przewidywana jest realizacji ITPO, tj dz. 
Nr 1/71, 1/72? 
Czy odrębna inwestycja na terenie Zakładu niezwiązana z ITPO prowadzona jest na podstawie 
obowiązującego Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  125: 

1. Nie   
2. Tak 

Pytanie nr 126:  

Zwracam się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenie pobrania próbek gruntu, zarówno z terenu 
inwestycji ITPO jak i z terenu podlegającemu niwelacji w ramach zadania, celem dokonania analiz 
laboratoryjnych dla sprawdzenie ew. jego przydatności do wbudowania w warstwy konstrukcyjne. 
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Z uwagi na to, że na badania laboratoryjne potrzeby jest odpowiedni czas, stąd moja prośba 
o umożliwienie pobrania próbek w najbliższym tygodniu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr  126: 

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie pobrania próbek gruntu, zarówno z terenu inwestycji ITPO 
jak i z terenu podlegającemu niwelacji w ramach zadania, celem dokonania analiz laboratoryjnych oraz 
wykonania wszelkich dodatkowych pomiarów geodezyjnych. O planowanym terminie wykonania ww. 
czynności należy powiadomić Zamawiającego z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem na adres 
email: jrp.itpo@zk.opole.pl. 
 
 

Załączniki: 

1. WP warunki przyłączenia ITPOK do sieci energetycznej 
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