

Polska – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne – Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

OJ S 160/2024 19/08/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy  
Usługi

## 1. Nabywca

---

### 1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

E-mail: [mpec@mpec.tarnow.pl](mailto:mpec@mpec.tarnow.pl)

Sektor działalności podmiotu zamawiającego:

Produkcja, transport lub dystrybucja gazu lub energii ciepłej

## 2. Procedura

---

### 2.1. Procedura

Tytuł: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

Opis: Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradztwa i nadzoru przy realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie zarządzania projektem, nadzoru nad jego realizacją i wsparcie Zamaw. w rozliczeniu Przedsięw., rozliczeniu Umowy o Dofinan. oraz rozliczeniu Umowy o Współfinan., jeżeli będzie ona zawarta. Ogólny zakres usług świadczonych przez Inż. Kontr. w ramach Umowy będzie obejmował prace, zadania i funkcje niezbędne dla właściwego wdrożenia Przedsięw. i osiągnięcia jego celów, w tym przekazania CHP\_RDF przez Wykonawcę Robót do użytku i eksploatacji przez Zamawiającego, m.in.: Weryf. kompletnej dokumen. przetargowej wraz z szac.wartości zamówienia, dla przeprowadzenia zgodnego z PZP postępow. na wyłonienie Wykonawcy Robót, a w razie stwierdzenia takiej celowości – jej modyfikacja w uzgodnieniu z Zamaw. oraz uczestnictwo /wsparcie w przeprowadzeniu postępow. przetargowego i udział w pracach komisji przetarg. (biegły lub członek), w tym przedkładanie na żądanie Zamaw. opinii tech. i prawnych dot. postępow. i udzielania odp. na pytania w postępowaniu, reprezentowanie Zamaw. w ew. postępow. odwoławczym; Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Insp. Nadzoru Bud. w rozumieniu ust.Pr. Budowlane i rozliczenie kosztów budowy.; Weryf. i zatwierdz. części Dokumentacji Wykonawcy, m.in. opracowanej przez Wykonawcę Robót Dokum. Projekt., Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienia Jakości, Analizy Porealizacyjnej, w szczególności pod kątem zgodności z prawem i zasadami sztuki inżynierskiej oraz posiadanymi i przekazanymi przez Zamawiającego decyzjami i pozwoleniami, a także pod kątem osiągnięcia zakładanych celów Przedsięwzięcia oraz uzyskania zakładanych wskaźników produktu i rezultatu (tj. efektów rzeczowych i efektów ekologicznych Przedsięwzięcia); Zarządzanie i administrowanie Umową na Roboty, w tym koordynacja wszystkich Robót Budowlanych i towarzyszących im Usług Wykonawcy Robót i Dostaw realizowanych przez Wykonawcę Robót oraz egzekwowanie postanowień Umowy na Roboty przy współpracy z Zamaw.; Wykonywanie obowiązków Insp. Nadz. Inwes. zgodnie z przep. Pr. Budowlanego, w szczególności zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami; Pełnienie roli Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru

Inwest.; Zapewnienie przestrzegania i stosowania przez Wykonawcę Robót polskiego prawa, a w szczególności przepisów BHP; Nadzór nad projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informat. ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, w tym zgodności z Dyr. NIS2; Udział w Komisji Odbior. powołanej przez Zamawiającego; dokonywanie z udziałem Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowych Robót lub ich części; Nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót rozruchów technolog. oraz Prób Odbior. – w szczególności udział w próbach i testach związanych z przekazaniem CHP\_RDF do użytkowania i eksploatacji; Nadzór nad wykonaniem przez Firmę Pomiarową Pomiarów Gwarancyjnych; Zapewnienie, że zakończone Roboty są zgodne z tech. i formalnymi wymaganiami Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie; zebranie i weryf. dokumentacji potwierdzającej ten stan; Monitoring, nadzór, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym w odniesieniu do Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinans. (łącznie z raportowaniem do Zamaw. oraz NFOŚiGW, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe); Przygotowanie półrocznych raportów dotyczących szacowania kosztu końcowego Przedsięwzięcia w trakcie realizacji Umowy na Roboty oraz sprawowanie kontroli finansowej Umowy na Roboty; Rozliczenia finansowe, w tym wsparcie w rozliczeniu końcowym Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinan., z uwzgl. kwalifikowalności kosztów, zgodnie z wymaganiami prawa i mającymi zastosowanie odnośnymi wytycznymi NFOŚiGW; Utrzymywanie na bieżąco i w miarę potrzeb kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Przedsięw., wraz z Zamawiającym i NFOŚiGW; Przygotowanie potrzebnych dokumentów oraz pomoc merytoryczna na wypadek ewent. kontroli NFOŚiGW w związku z Umową o Dofinan.; Pomoc w negocjacjach z NFOŚiGW w przypadku konieczności lub celowości wprowadzenia zmian w Umowie o Dofinan.; Konsultacje, doradztwo oraz identyfikacja i analiza ryzyk zw. z realizacją Przedsięw. i eksploatacją CHP\_RDF, wraz z rekomen. działań zmierzających do eliminacji i/lub mitygacji tych ryzyk; Reprezentowanie interesów Zamawiającego (w uzgodnionym zakresie) wobec wszelkich organów administracji publicznej oraz spec. służb w zakresie wynikającym z przygotowania i realizacji Przedsięw., na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego; Wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem Przedsięw., nadzorem inwest. nad prowadzeniem robót oraz rozliczeniem Umowy na Roboty i Umowy o Dofinans., wynikające z prawa, Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinan., w szczegól. wymagań instytucji finansujących, sztuki budowlanej i inż. oraz dobrych praktyk zarządzania projektami; Rekomendowanie pod względem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiającemu i/lub zatwierdzanie zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania Robót Budow.; Rekomend. pod względem finans., prawnym i tech. Zamawiającemu robót dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę Robót. Po uprzednim udzieleniu rekomendacji, na wyk. robót dodatkowych Inż. Kontr. winien każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół konieczności wraz z wyceną/kosztor. robót; Udział w rozwiąz. ewent. sporów z Wykonawcą Robót, w tym wspieranie Zamaw. w negocjacjach, postęp. mediacyjnych lub sądowych dot. usuwania ewentualnych Wad CHP\_RDF; Sporządzenie kalkulacji, wyliczeń i kosztorysów inwestorski. w przypadku wniosku Wykonawcy Robót o roboty zamienne, dodatkowe i rezygnacji z cz.robót; Rozl. kosztów budowy, sporządzenie wyliczeń i kosztorysów inwest., w przypadku zejścia z kontraktu Wykonawcy; Rekomend. pod względem finans., prawnym i ekonom. ew. waloryzacji Umów z Wykonawcą Robót.

Identyfikator procedury: 8c19e537-6c44-446b-b764-f8d6d631e1b2

Wewnętrzny identyfikator: PP/1/2024/U

Rodzaj procedury: Otwarta

### 2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi  
Główna klasyfikacja (cpv): 71000000  
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynieryjne, 71310000  
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 71320000  
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
, 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi, 71318000  
Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne, 71315400 Usługi inspekcji budowlanej, 71540000  
Usługi zarządzania budową, 71520000 Usługi nadzoru budowlanego, 71600000  
Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej, 71630000  
Usługi kontroli i nadzoru technicznego, 71700000 Usługi nadzoru i kontroli, 72224000  
Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 79100000 Usługi prawnicze

#### 2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:  
Dyrektywa 2014/25/UE  
art. 376 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

#### 2.1.6. Podstawy wykluczenia

Korupcja  
Aktywami zarządza likwidator  
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania  
o udzielenie zamówienia  
Działalność gospodarcza jest zawieszona  
Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego  
Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
Nadużycia  
Niewypłacalność  
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne  
Płatność podatków  
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym  
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji  
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi  
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu  
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną  
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje  
Udział w organizacji przestępczej  
Układ z wierzycielami  
Upadłość  
Winien poważnego wykroczenia zawodowego  
Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych  
dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury

## 5. Część zamówienia

---

### 5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

Opis: Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradztwa i nadzoru przy realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie zarządzania projektem, nadzoru nad jego realizacją i wsparcie Zamaw. w rozliczeniu Przedsięw., rozliczeniu Umowy o Dofinan. oraz rozliczeniu Umowy o Współfinan., jeżeli będzie ona zawarta. Ogólny zakres usług świadczonych przez Inż. Kontr. w ramach Umowy będzie obejmował prace, zadania i funkcje niezbędne dla właściwego wdrożenia Przedsięw. i osiągnięcia jego celów, w tym przekazania CHP\_RDF przez Wykonawcę Robót do użytku i eksploatacji przez Zamawiającego, m.in.: Weryf. kompletnej dokumen. przetargowej wraz z szac.wartości zamówienia, dla przeprowadzenia zgodnego z PZP postęp. na wyłonienie Wykonawcy Robót, a w razie stwierdzenia takiej celowości – jej modyfikacja w uzgodnieniu z Zamaw. oraz uczestnictwo /wsparcie w przeprowadzeniu postęp. przetargowego i udział w pracach komisji przetarg. (biegły lub członek), w tym przedkładanie na żądanie Zamaw. opinii tech. i prawnych dot. postęp. i udzielania odp. na pytania w postępowaniu, reprezentowanie Zamaw. w ew. postęp. odwoławczym; Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Insp. Nadzoru Bud. w rozumieniu ust.Pr. Budowlane i rozliczenie kosztów budowy.; Weryf. i zatwierdz. części Dokumentacji Wykonawcy, m.in. opracowanej przez Wykonawcę Robót Dokum. Projekt., Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienia Jakości, Analizy Porealizacyjnej, w szczególności pod kątem zgodności z prawem i zasadami sztuki inżynierskiej oraz posiadanymi i przekazanymi przez Zamawiającego decyzjami i pozwoleniami, a także pod kątem osiągnięcia zakładanych celów Przedsięwzięcia oraz uzyskania zakładanych wskaźników produktu i rezultatu (tj. efektów rzeczowych i efektów ekologicznych Przedsięwzięcia); Zarządzanie i administrowanie Umową na Roboty, w tym koordynacja wszystkich Robót Budowlanych i towarzyszących im Usług Wykonawcy Robót i Dostaw realizowanych przez Wykonawcę Robót oraz egzekwowanie postanowień Umowy na Roboty przy współpracy z Zamaw.; Wykonywanie obowiązków Insp. Nadz. Inwes. zgodnie z przep. Pr. Budowlanego, w szczególności zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami; Pełnienie roli Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwest.; Zapewnienie przestrzegania i stosowania przez Wykonawcę Robót polskiego prawa, a w szczególności przepisów BHP; Nadzór nad projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informat. ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, w tym zgodności z Dyr. NIS2; Udział w Komisji Odbior. powołanej przez Zamawiającego; dokonywanie z udziałem Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowych Robót lub ich części; Nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót rozruchów technolog. oraz Prób Odbior. – w szczególności udział w próbach i testach związanych z przekazaniem CHP\_RDF do użytkowania i eksploatacji; Nadzór nad wykonaniem przez Firmę Pomiarową Pomiarów Gwarancyjnych; Zapewnienie, że zakończone Roboty są zgodne z tech. i formalnymi wymaganiami Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie; zebranie i weryf. dokumentacji potwierdzającej ten stan; Monitoring, nadzór, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym w odniesieniu do Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinans. (łącznie z raportowaniem do Zamaw. oraz NFOŚiGW, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe); Przygotowanie półrocznych raportów dotyczących szacowania kosztu końcowego Przedsięwzięcia w trakcie realizacji Umowy na Roboty oraz sprawowanie kontroli finansowej Umowy na Roboty; Rozliczenia finansowe, w tym wsparcie w rozliczeniu końcowym Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinan., z uwzgl. kwalifikowalności kosztów, zgodnie z wymaganiami prawa i mającymi zastosowanie odnośnymi wytycznymi NFOŚiGW; Utrzymywanie na bieżąco i w miarę potrzeb kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Przedsięw., wraz z Zamawiającym i NFOŚiGW; Przygotowanie potrzebnych dokumentów oraz pomoc merytoryczna na wypadek ewent. kontroli NFOŚiGW w związku z Umową o Dofinan.; Pomoc w negocjacjach z NFOŚiGW w przypadku konieczności lub celowości wprowadzenia zmian w Umowie o Dofinan.; Konsultacje, doradztwo oraz identyfikacja i analiza ryzyk zw. z

realizacją Przedsięw. i eksploatacją CHP\_RDF, wraz z rekomen. działań zmierzających do eliminacji i/lub mitygacji tych ryzyk; Reprezentowanie interesów Zamawiającego (w uzgodnionym zakresie) wobec wszelkich organów administracji publicznej oraz spec. służb w zakresie wynikającym z przygotowania i realizacji Przedsięw., na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego; Wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem Przedsięw., nadzorem inwest. nad prowadzeniem robót oraz rozliczeniem Umowy na Roboty i Umowy o Dofinans., wynikające z prawa, Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinans., w szczegól. wymagań instytucji finansujących, sztuki budowlanej i inż. oraz dobrych praktyk zarządzania projektami; Rekomendowanie pod względem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiającemu i/lub zatwierdzanie zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania Robót Budow.; Rekomend. pod względem finans., prawnym i tech. Zamawiającemu robót dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę Robót. Po uprzednim udzieleniu rekomendacji, na wyk. robót dodatkowych Inż. Kontr. winien każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół konieczności wraz z wyceną/kosztor. robót; Udział w rozwiąz. ewent. sporów z Wykonawcą Robót, w tym wspieranie Zamaw. w negocjacjach, postęp. mediacyjnych lub sądowych dot. usuwania ewentualnych Wad CHP\_RDF; Sporządzenie kalkulacji, wyliczeń i kosztorysów inwestorski. w przypadku wniosku Wykonawcy Robót o roboty zamienne, dodatkowe i rezygnacji z cz.robót; Rozl. kosztów budowy, sporządzenie wyliczeń i kosztorysów inwest., w przypadku zejścia z kontraktu Wykonawcy; Rekomend. pod względem finans., prawnym i ekonom. ew.waloryzacji Umów z Wykonawcą Robót.

Wewnętrzny identyfikator: PP/1/2024/U

#### **5.1.1. Przeznaczenie**

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynieryjne, 71310000

Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 71320000

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

, 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi, 71318000

Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne, 71315400 Usługi inspekcji budowlanej, 71540000

Usługi zarządzania budową, 71520000 Usługi nadzoru budowlanego, 71600000

Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej, 71630000

Usługi kontroli i nadzoru technicznego, 71700000 Usługi nadzoru i kontroli, 72224000

Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 79100000 Usługi prawnicze

#### **5.1.2. Miejsce realizacji**

Miejscowość: Tarnów

Kod pocztowy: 33-100

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnowski (PL217)

Kraj: Polska

#### **5.1.3. Szacowany okres obowiązywania**

Okres obowiązywania: 203 Tygodnie

#### **5.1.4. Wznowienie**

Maksymalna liczba wznowień: 0

#### **5.1.6. Informacje ogólne**

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie  
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw  
(MŚP)

#### **5.1.9. Kryteria kwalifikacji**

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Opis: Zgodnie z warunkami rozdziału IX SWZ

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis: Zgodnie z warunkami rozdziału IX SWZ

#### **5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Kryterium „Cena” – maksymalnie 91 punktów W przypadku kryterium „Cena” oferta  
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania,  
które określone zostało w rozdziale XXIV SWZ.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium doświadczenie personelu - maksymalnie 9 pkt. Szczegółowy opis kryterium  
określony został w rozdziale XXIV SWZ.

#### **5.1.11. Dokumenty zamówienia**

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967365>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: Platforma zakupowa

Adres URL: <https://platformazakupowa.pl/>

#### **5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia**

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967365>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: 1.Przedmiotowe postępowanie dotyczy świadczenia  
specjalistycznych usług związanych z nadzorem nad projektowaniem, realizacją, rozruchem i  
przekazaniem do eksploatacji oraz usług związanych z rozliczeniem Inwestycji. Inwestycja  
obejmuje wykonanie złożonego obiektu technologiczno-budowlanego, obejmującego złożone i  
wysokie specjalistyczne urządzenia. Wysokość wynagrodzenia umownego za świadczenie  
usług Inżyniera Kontraktu wynosi jedynie około 2% wartości realizowanego obiektu.

Konsekwencje finansowe, prawne, techniczne i środowiskowe świadczonych przez Inżyniera  
Kontraktu usług eksperckich mogą zatem znacznie wykraczać poza standardową wartość  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nawet – ponad wartość całej Umowy.

Ponadto, to Wykonawca jako podmiot posiadający specjalistyczną wiedzę będzie w dużej mierze zastępował czy wspierał Zamawiającego w związku z realizacją całego zamierzenia inwestycyjnego co dawać ma rękojmię należytego sprawowania nadzoru inwestorskiego. 2. Mając na względzie okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca, na mocy art. 452 ust. 3 Ustawy PZP, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10% ceny oferty określonej w Umowie (§12 ust. 1). 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: (za datę wniesienia należytego wykonania umowy w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Ustawy PZP. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku w Banku PKO S.A. 71 1240 4748 1111 0000 4877 1977, w tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie Umowy sygn. post. PP/1/2024/U. 6. Dowód wniesienia zabezpieczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2-5 Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 5 dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 8. Beneficjentem gwarancji /poręczeń musi być Zamawiający, w dokumencie należy zawrzeć bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) – 5) powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 12. Zasady zwrotu zabezpieczenia określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr SWZ-2 do niniejszej SWZ.

Termin składania ofert: 20/09/2024 10:15:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 20/09/2024 10:30:00 (UTC+2)

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie  
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w SWZ oraz załącznikach do SWZ w tym w Załączniku nr 2 - Projektowanych postanowienia umownych [PPU]

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Zasady finansowe: Opis sposobu wynagrodzenia oraz warunki płatności opisano w Załączniku nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy [PPU] par. 12 oraz par. 13 Umowy.

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale IX Ustawy PZP, przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w rozdziale XXIX SWZ.

#### 5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

Aukcja elektroniczna: nie

#### 5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

Organizacja rozpatrująca oferty: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

## 8. Organizacje

---

### 8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

Numer rejestracyjny: NIP 8731001679

Departament: Sekcja zamówień

Adres pocztowy: ul. Sienna 4

Miejscowość: Tarnów

Kod pocztowy: 33-100

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnowski (PL217)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień

E-mail: [mpec@mpec.tarnow.pl](mailto:mpec@mpec.tarnow.pl)

Telefon: +48146882222

Adres strony internetowej: <https://mpec.tarnow.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://platformazakupowa.pl/>

#### **Role tej organizacji:**

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty



## 8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: NIP 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telefon: +4822458 78 01

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP>

### Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

## 11. Informacje o ogłoszeniu

---

### 11.1. Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: e3b39c40-299e-4837-9af7-dc6a4c935c05 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 17

Ogłoszenie – data wysłania: 14/08/2024 13:30:34 (UTC)

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

### 11.2. Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia: 495008-2024

Numer wydania Dz.U. S: 160/2024

Data publikacji: 19/08/2024