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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy:  postępowania nr ZP/20/PN/2024 pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej                      

w ramach zadania nr 07690 pn.: „Budowa tramwaju oraz jezdni wschodniej na Jagodno” 

 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść 
zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 

Pytanie nr 2  

Zgodnie z OPZ oraz Zestawieniem Kosztów Zadania projekt docelowej organizacji ruchu z 

programami sygnalizacji świetlnej oraz projekt sygnalizacji świetlnej ITS – część instalacyjna należy 

opracować zarówno dla Zadania nr 1 jak i dla Zadania nr 2.Prosimy o potwierdzenie, że dla Zadania 

nr 1 należy opracować projekt DOR i projekt sygnalizacji ITS – część instalacyjna dla sytuacji po 

wybudowaniu tylko linii tramwajowej (I etap inwestycji) a dla Zadania nr 2 projekt DOR oraz projekt 

sygnalizacji świetlnej ITS- część instalacyjna dla układu docelowego, to jest po wybudowaniu linii 

tramwajowej i wschodniej jezdni ulicy Buforowej (II etap inwestycji) 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający potwierdza, że projekty DOR oraz sygnalizacji wraz z programami należy opracować 
niezależnie dla dwóch zadań (wdrożenie zadania 2 po zadaniu 1), jednak w ścisłej koordynacji, 
wykluczając przyszłe roboty tracone.  
 

Pytanie nr 3  

Zgodnie z OPZ oraz Zestawieniem Kosztów Zadania opracowania kosztowe oraz WWiORB należy 
opracować zarówno dla Zadania nr 1 jak i dla Zadania nr 2.Prosimy o informację czy Zamawiający 
planuje przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań przetargowych na opracowanie projektów 
wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2 oraz informację czy 
przetargi te ogłoszone będą jednocześnie czy też najpierw dla Zadania nr 1 (I etap inwestycji) a 
następnie po zakończeniu Zadania nr 1 dla Zadania nr 2 (II etap inwestycji). Powyższe wpływa na 
pracochłonność opracowania dokumentacji gdyż przy niezależnym, późniejszym ogłoszeniu przetargu 
dla Zadania nr 2 roboty wykonane w ramach zadania nr 1 należy traktować jako stan wyjściowy dla 
realizacji robót dla Zadania nr 2. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zgodnie z OPZ wszystkie składniki projektu dla zadania 1 i zadania 2 mają umożliwiać 
przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań przetargowych na projekty wykonawcze i realizację 
każdego z Zadań osobno.  
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o informację czy linia kolejowa nr 285 będzie w przyszłości elektryfikowana i czy należy 
przewidzieć w ofercie opracowanie projektu skrzyżowania sieci trakcji tramwajowej z siecią trakcyjną 
kolejową. Jeśli tak, to prosimy o podanie na podstawie jakich przepisów należy opracować projekt 
skrzyżowania sieci trakcyjnych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4 
Na potrzeby projektu w ramach zadania nr 1, należy założyć brak trakcji kolejowej.  
 
Pytanie nr 7 
Zgodnie z punktem 9.1.3 IDW Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący sytuacji finansowej                         
tj. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. Prosimy                   
o informację, czy na potwierdzenie spełnienia tego warunku wystarczające będzie przedłożenie 
wyciągu z konta bankowego Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu 
przedłożenie wyciągu z konta bankowego Wykonawcy potwierdzającego posiadanie środków 
finansowych  w wysokości co najmniej 500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem. 
 
Pytanie nr 8  
Prosimy o wydłużenie okresu doświadczenia jakim powinien dysponować Wykonawca z ostatnich 5 lat 
do ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Powyższy zabieg przyczyni się do         
zwiększenia konkurencyjności przedmiotowego postępowania i poszerzenia kręgu Wykonawców, 
którzy będą mogli ubiegać się o pozyskanie zamówienia. Okres ostatnich 5 lat jest stosunkowo krótki 
biorąc pod uwagę fakt, że inwestycje realizowane w terenach miejskich zazwyczaj są skomplikowane 
a co za tym idzie wydłużone w czasie. Pragniemy również zauważyć, że dla innych przetargów 
tramwajowych realizowanym w ostatnim czasie np. „Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej 
koncepcji rozbudowy ul. K. Bunscha i budowy ul. A. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej oraz 
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” czy „Opracowanie Dokumentacji dla 
budowy drogi na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek wraz z trasą tramwajową na Zieloną 
Białołękę i infrastrukturą towarzyszącą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego” Wykonawcy mogli 
kwalifikować się doświadczeniem z ostatnich 10 lat. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 (Zmiana nr 3)  
 
Zamawiający skreśla w Instrukcji dla Wykonawców pkt. 9.1.1.1. oraz 9.1.1.2. o treści:  
 
„9.1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedną dokumentację 
projektowa tj. projekt budowlany w zakresie budowy lub przebudowy, co najmniej jednej ulicy w 
terenie miejskim o długości co najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową co najmniej jednego 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz 
9.1.1.2. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedną dokumentację 
projektowa tj. projekt budowlany w zakresie budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego o 
długości co najmniej 300 m”  
 
i zastępuje następującym brzmieniem:  
 
„9.1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedną dokumentację 
projektowa tj. projekt budowlany w zakresie budowy lub przebudowy, co najmniej jednej ulicy w 
terenie miejskim o długości co najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową co najmniej jednego 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz 
9.1.1.2. Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedną dokumentację 
projektowa tj. projekt budowlany w zakresie budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego o 
długości co najmniej 300 m”  
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Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia planuje realizować zamierzenia 
inwestycyjne gestorów sieci? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Nie planuje się realizacji zamierzeń inwestycyjnych gestorów sieci. W zakresie zamówienia jest 
przebudowa uzbrojenia będącego w kolizji z zadaniem 1 i zadaniem 2 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku realizacji zgodnie z wolą Zamawiającego zamierzeń 
inwestycyjnych gestorów sieci i wydłużających się w związku z tym terminów, nie wynikających z winy 
Wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania 
zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamierzeń inwestycyjnych gestorów sieci.  
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku pozyskania zadania przekazanie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie elektronicznej gwarancji bankowej oznaczonej elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Zamawiający dopuszcza przekazanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
elektronicznej gwarancji bankowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
Zmiana nr 4 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 30.08.2024r. godzina: 11:00 

- otwarcia ofert na dzień 30.08.2024r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień:  27.11.2024  (zmianie ulega punkt 23. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

Z poważaniem  

Adam Leńczyk  

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
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