



Kraków, 16.06.2023 r.

NZ.261.129.2023

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Tynieckiej w zakresie budowy drogi gminnej w rejonie ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 i 8/3 obr.3 Podgórze  
Znak sprawy: 2/VI/2023

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, biorąc pod uwagę, iż termin 5 miesięcy od dnia podpisania umowy jest nierealny do dotrzymania? Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania nowych warunków technicznych, w przypadku wydania przez gestorów sieci warunków innych niż te na podstawie których opracowano projekty branżowe, poszczególne projekty ulegną zmianie i wymagać będą uzyskania nowej decyzji/decyzji zamiennej. Procedura w WAIU to min 90 dni, co oznacza, że Wykonawca będzie miał 60 dni na pozyskanie nowej mapy dcp, uzyskanie nowych warunków, opracowanie projektów branżowych oraz ich uzgodnienie, uzyskanie opinii MIR, ZTP, Audytu rowerowego, RDz itp., uzyskanie opinii zgodnie ze specustawą przygotowanie wniosku o decyzję administracyjną.

#### **Odpowiedź 1:**

Tak - zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie 2:**

czy w razie konieczności uzyskania decyzji ZRID/zamiennej decyzji ZRID, Zamawiający będzie wymagał w ramach przedmiotowej umowy wykonania inwentaryzacji nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę, na dzień złożenia wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej?

#### **Odpowiedź 2:**

Tak - Zamawiający będzie wymagał w ramach przedmiotowej umowy wykonania inwentaryzacji nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę, na dzień złożenia wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

#### **Pytanie 3:**

w jakiej formie Zamawiający wymaga przesyłania/przekazywania do wiadomości potwierdzenia złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do

gestorów sieci. Czy możliwe jest przekazywanie powyższych informacji w formie stanu zaawansowania raz w miesiącu?

**Odpowiedź 3:**

Wystarczy forma przekazywanie informacji stanu zaawansowania zadania co dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu).

**Pytanie 4:**

Jak będzie rozpatrywana data ważności zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, którą Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu wydaje na okres 6 miesięcy, kiedy Zamawiający wymaga aby w momencie przekazania do ZDMK wszystkie opinie, uzgodnienia i warunki miały datę ważności nie krótszą niż osiem miesięcy od dnia przekazania dokumentacji?

**Odpowiedź 4:**

Warunek przy czasowej organizacji ruchu nie będzie musiał być spełniony – min. ważność w momencie przekazania dokumentacji COR to 3 miesiące.

Otrzymują:

1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ