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1 . O p i s  o g ó l n y  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a
Celem opracowania jest program funkcjonalno- użytkowy częśći obiektu dawnej szkoły, celem adaptacji w ramach programu Senior+ w
Kręgu 44a, na działce nr 89.

Zgodnie z   zapisami ustawy   Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.  z  dnia 2020.08.03) roboty objęte niniejszym opracowaniem
zakwalifikowano jako przebudowa (art. 3 pkt. 7a w/w ustawy).  

1 . 1 .  O p i s  s t a n u  i s t n i e j ą c e g o .

Budynek podzielony obecnie funkcjonalnie. Częśc  parteru  przeznaczona na punkt  przedszkolny z  pomieszczeniam towarzyszącymi
(łazienka dzieci, łazienka personelu, zaplecze kuchenne) współdzielona z świetlcą z zapleczem w ramach programu Mały Senior. Część
pddasza należy   do byłej  szkoły  i  stanowi magazyny  również  dla przedszkola. Pozostałą  część  kondygnacji  poddasza  zajmują  trzy
mieszkania socjalne. Piwnica przeznaczona na kotłownię z pomieszczeniami magazynowymi i gospodarczymi przynależymi do części
gminnej. Pozostała część piwnicy przynależy jako pomieszczenia gospodarcze do mieszkań socjalnych. 

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, wyposażony w inst.: elektryczna, c.o., wod.-kan.. Buydnek 
ogrzewany poprzez kotły na paliwo stałe.Parter i część poddasza zasilana z centarnej kotłowni w piwnicy, mieszkania socjalne 
ogrzewane przez kotły indywidualne w każdym z mieszkań.

Obiekt wykonany z elementów: 

 fundamenty -  kamienne; 

  ściany konstrukcyjne- cegła pełna, 

  nadproża- ceglane łukowe z bednarką, żelbetowe, 

  więźba dachowa- drewniana, 

 schody - drewniane, żelbetowe;

  pokrycie dachu- eternit;

 stropy – sklepienia ceglane, miejscami stropy kleina, (podłoga slepa na legarach), miejscami stropy wylewane, miejscami 
stropy drewniane;

  stolarka okienna- drewniana, PCV, 

  stolarka drzwiowa- drewniana,PVC 

  tynki wewnętrzne- cementowe i cem.- wap. kat. III, 

  malowanie ścian- emulsyjne, olejne 

  posadzki- wykładziny PCV,płytki gres, okładziny kamienne, lastryko, 

  koniny- murowane,

 elewacje- tynk cem.- wap. 

Wizja lokalna wykazała następujące  ubytki struktury buydnku :  pokrycie dachu w postaci eternitu; wyeksploatowana stolarka 
drzwiowa, ubytki tynków zewnętrznych, korozja biologiczna tynków zewnętrznych, zdegradowane powłoki malarskie, pomieszczenia 
higieniczno- sanitarne nie spełniają obecnych standardów, wyeksploatowane wykładziny PCV, wyeksploatowana instalacja c.o., 
wyeksploatowana sieć wodno- kanalizacyjna, wyeksploatowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne, wyeksploatowana wewnętrzna 
instalacja elektryczna wraz z szafkami elektrycznymi. Istniejace spękania przy kominach, przecieki przez nieszczelne opierzenia 
kominów. 

 Obiekt wraz z założeniem parkowym wpsiany jest do gminnej ewidencji zabytków.
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1 . 2 .  C h a r a k t e r y s t y c z n e  p a r a m e t r y  o k r e ś l a j a c e  w i e l k o ś c i  o b i e k t u  l u b  
z a k r e s  r o b ó t .

W tab. 1.1 okreś lono charakterystyczne parametry budynku dworskiego w Kręgu.

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 460m2

Powierzchnia użytkowa 1388m2

Kubatura 2904m3

Wysokosć ok.12,8m

Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry ś wietlicy wiejskiej 

Za k r e s  r ob ó t ,  k t ó r e  n a l e ż y  o b j ą ć  p r o j e k t e m  i  w y ko n a n i e m  w  r a m a c h  p l a n o w a n e j  p r z e b u d ow y :   
1. wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem niezbędnego doświetlenia połaciowego a także ewentualna wymiana 

elementów konstrukcji dachu (ok.10%);
2. remont istniejących kominów wentylacyjnych z montażem nasad hybrydowych;
3. wymiana wykończenia sufitów poddasza wraz z ociepelniem poddasza;
4. renowacja elewacji zewnętrznych,
5. remont/ przebudowa instalacji elektrycznych,
6. remont/przebudowa instalacji co,
7. inwentaryzacja i remont/ przebudowa instalacji wody, wewnętrzenej oraz zewnętrznej;
8. inwentaryzacja i remont/przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz zewnętrzej,oraz wymianą szczelnego 

zbiornika na ścieki sanitarne;
9.  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej lub jej rekonstrukcja;
10. wymiana stolarki okiennej poddasza;
11. wykonanie nowej, wewnętrznej klatki schodowej (żelbetowej) wraz z szybem windy;
12. wykonanie  zewnętrznej pochylni dla wózków inwalidzkich a także utwardzenia wokół buydnku i miesjc postojowych,
13. wykonanie nowego wejścia do przebudowanej części piwnicznej (lokalizacji sali szkoleń z możliwością wykorzystania jej na 

fukcje świetlicy gminnej),
14. przebudowa części pomieszczeń parteru celem dostosowania do planowanej fukcji wraz z wykończeniem adekwatnym do 

funkcji pomieszczenia,
15. przebudowa poddasza celem lokalizacji pokoi dla seniorów wraz z pomieszczeniem opiekuna ,
16. wymiana wykończenia posadzek; 
17. wykoanie nowej instalacji wentylacji hybrydowej wraz z montażem nawietrzaków z grzałką;
18. przebudowa lub wykonanie nowych instalacji niskoprądowych: domofonowej, alarmowej, monitoringu;
19. montaż wyposażenia kuchennego niezbędnego do odbywania warsztatów kulinarnych;

P r o j e k t  w i n i e n  o d p o w i a d a ć  w a r u n k o m  s t a w i a n y m  w :  

1. rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(dz.u.2020.1609 z dnia 2020.09.18)

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07),

3. rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).
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4. rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 201.06.22).

5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (dz.u.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06).

6. innym przepisom szczególnym, o ile takie występują, 
7. Polskich i/ lub Europejskich normach. 

D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  p o w i n n a  z a w i e r a ć :  

1. projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące normy i przepisy,
2. przedmiary robót sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

3.  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
4.  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) sporządzone wg wymagań stawianych 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

P r o j e k t  b u d ow l a n y  m u s i  ob e j m o w a ć  w  z a l e ż n o ś c i  o d  p o t r z e b  b r a n ż e :  

1. architektoniczną,
2. konstrukcyjną,
3. instalację sanitarną,
4. instalację elektryczną,
5. kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR,
6. uzgodnienia wynikające z prawa oraz pisemną akceptację zamawiającego względem wszelkich projektowanych rozwiązań. 

Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia i elementy wyposażenia wynikające z projektów budowlanych. 

Informacje dotyczące przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania. 

1 . 3 .  A k t u a l n e  u w a r u n k o w a n i a  w y k o n a n i a  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a .

Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja przebudowy dawnego Budynku Dworskiego w Kręgu/
Do kum ent a cj ę  p roj ekt o w ą  na leż y  wy ko na ć  zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z dn. 7 
lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03).Dodatkowo p ro j ekt  na leż y  na  ka ż d ym  et ap i e  

uzga d nia ć  z  zam a wia j ą cym  uzy skuj ą c  p i sem ne za t wi erd zeni e.  

Realizację Robót budowlanych i instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną. Zakres realizacji 
zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). 
Wszelkie wątpliwości w trakcie wykonywania robót wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z 
normami i przepisami budowlanym, wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Typ i rodzaj w/w wyposażenia wykonawca będzie szczegółowo uzgadniał i konsultował z Zamawiającym. 

Istniejący obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabyytków, prace należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem  jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego   UCHWAŁA 
NR XIV/135/2019 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krąg, obowiązują zapisy dla karty terenu 137.U,MW,ZP.

1 . 4 .  O g ó l n e  w ł a ś c i w o ś c i  f u n k c j o n a l n o -  u ż y t k o w e .

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakości realizowanych zadań oraz do szerszej integracji lokalnej społeczności, 
zapeniewnia miejsca  pobytu czasowego seniorom, dając jednocześnie wytchnienie jego opiekunom. Stworzenie lepszych warunków 
dla funcjonowania gminnego punktu przedszkolnego.
W ramach przedsięwzięcia nastąpi zmiana części fukcji dotychczasowych pomieszczeń.Obiekt zostanie przebudowany w zakresie 
zgodnym w pkt. 1.2. 
W obiekcie z zachownaiem dwóch orębnych wejśc możliwa będzie izolacja poszczególnych fukcji w obieckie. Dwa wejścia do budynku 
pozwolą na „nie mieszanie się” różnych funkcji wyodrębnionych w obiecie. Jedno z wejść prowadzić będzie do części przedszkolnej, 
mieskzaniowej, oraz części dziennej Małego Seniora, drugie wejście prowadzi do czesći pobytu czasowego z reahbilitacją oraz sali 
szkleń zlokalizownej w piwnicy.

1 . 5 .  S z c z e g ó ł o w e  w ł a ś c i w o ś c i  f u n k c j o n a l n o -  u ż y t k o w e  w y r a ż o n e  w e  
w s k a ź n i k a c h  p o w i e r z c h n i o w y c h  u s t a l o n e  z g o d n i e  z  P N - I S O  9 8 3 6 : 1 9 9 7

W tab. 1.2 ,1.3, 1.4, 1.5 zestawiono powierzchnię poszczególnych pomieszczeń przebudowywanych, ich kubaturę wewnętrzną oraz 
funkcję. 

Z E ST AWI E NI E  POWI E RZ CHNI   PI WNI C
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut Piwnic

0.1. korytarz 35,8
0.2. pom.gospodarzcze 21,4
0.3. pom.gospodarzcze 14,1
0.4. pom.gospodarzcze 14,5
0.5 pom.gospodarzcze 74,3
0.6. pom.gospodarzcze 37,5
0.7. kotłownia 74,3
0.8. pom.gospodarcze 8,1
0.9. pom.gospodarcze 6,9
0.10. pom.gospodarcze 7,8
0.10. wc 7,2

301,9 m2

Tabela 1.2 zestawienie pomieszczeń piwnicy z ich parametrami

Z E ST AWI E NI E  POWI E RZ CHNI  PART E RU
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut Parteru

1.1. wiatrołap 3,7
1.2. korytarz 24,8
1.3. wc 9,9
1.4. wc 1,5
1.5. wc 8,2
1.6. kuchnia 18,4
1.6. łazienka 13,3
1.7. łazienka 12,1
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1.8. pom.gospodarcze 11,8
1.9. świetlica 64,7
1.10 przedsionek 7,4
1.11. wiatrołap 9,7
1.12. sala przedszkolna 37,3
1.13 pokój 32,5
1.14 pokój 24,4

279,7 m2

Tabela 1.3 zestawienie pomieszczeń parteru  z ich parametrami

Z E ST AWI E NI E  POWI E RZ CHNI  PODDASZ A
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut Poddasza

2.1. klatka schodowa 7,5
2.2. klatka schodowa 10,7
2.3. sala 19,3
2.4. pom.pomocnicze 15,1
2.5. magazynek podreczny 26
2.5. pom.gospodarcze 44,9
2.6 magazynek podreczny 16,7
3.1. korytarz 8,9
3.2. pokój 13,9
3.3. kuchnia 14,2
3.4. łazienka 5
3.5. pokój 13
3.6. pokój 13,4
3.7 klatka schodowa 8,9
3.8. korytarz 22,1
3.9. korytarz 11,7
3.10. pokój 16,2
3.11. pokój 16,3
3.12. korytarz 9,9
3.13 łazienka 5
3.14. pokój 12,5

311,2 m2

Tabela 1.4 zestawienie pomieszczeń  poddasza  z ich parametrami

Z E S T A W I E N I E  P O W I E R Z C H N I  S T R Y C H U

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut Strychu

4.1. korytarz 2,5
4.2. korytarz 5,5
4.3. korytarz 15,4
4.4. kuchnia 13,8
4.5. łazienla 4,7
4.6. pokój 30,3

72,2 m2

Tabela 1.5 zestawienie pomieszczeń  strychu  z ich parametrami
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2 .  W y m a g a n i a  z a m a w i a j ą c e g o  w  s t o s u n k u  d o  p r z e d m i o t u  
z a m ó w i e n i a -  w y m a g a n i a  o g ó l n e .

2.1 Informacje ogó lne

2 .1 .1 .  Przed m io t  Wa runk ó w i  od bi o ru ro b ó t  b udo wla ny ch .

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne dotyczące projektowania, 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia pn. PRZEBUDOWA  BUDYNKU 
DWORSKIEGO W KRĘGU.

2 .1 .2 .  Za kres  st o so wa nia  WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i należy je 
stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU. 

2 .1 .3 .  Za kres  ro b ó t  ob j ę t y ch  WW 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 

 przygotowania i zasady prowadzenia prac, 
 konstrukcje betonowe i żelbetowe, 
 konstrukcje stalowe, 
 dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia, 
 nstalacje i sieci. 

Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny poszczególnych instalacji i urządzeń z wyposażeniem i przekazaniem 
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robót do użytkowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest 
zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, technologicznym i ekonomicznym urządzeń, a roboty realizować w 
sposób gwarantujący osiągnięcie celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych, i z należytą starannością. 

2 .1 .4 .  Okre ś leni a  po d st a wo we.  

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Usta wa  „ Pra wo  b ud o wla ne” -  normuje czynności związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów 
budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Ro bo ty  b udo wla ne  (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają się Roboty Stałe i Roboty 
Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Urz ą d zenia  b ud o wla ne-  (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczają urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, 
place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 
Ap ro b at a  t ech ni czna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
Arm a t ura-  różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest 
sterowanie przepływem ścieków i osadów ściekowych oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
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Bud o wla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Bud y nek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadających 
fundamenty oraz dach; 
Ch o d ni k - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Do kum ent a cj a  ob sł ugi  i nst a la cj i  i  urz ą d zeń –  wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń
udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych 
gwarancji i rękojmi; 
Do kum ent a cj a  Po wy ko na wcza -  dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Do kum ent a cj a  Pro j ekto wa –  dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
Dro ga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dzi enni k  b ud o wy –  opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem; 
E uro p ej ska  a p rob at a  t ech ni czna –  p ozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 
uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
Gwa ra ncja –  techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu 
budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Hy d ra nt  p od zi em ny ,  na dzi em ny -  urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące celom 
przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do płukania sieci; 
I nfra st rukt ura  t ech ni czna -  zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części 
założonych procesów technicznych. 
I nsp ekto r  na d zo ru – przedstawiciel Iwestora.
I nwesto r–  Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 
J ezd ni a -  część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
K a na li za cj a  sa nit a rna -  kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 
K a na ł -  liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
K i ero wni k  b ud o wy-  osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Inwestora (zamawiającego), upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 
K i neta -  wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków; 
K o lekto r  g ra wi ta cyj ny -  kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
K o lekto r  t ł oczny -  kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 
K o nst rukcj a  na wi erzch ni -  układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
K ra jo wa  d ekla ra cja  zgo d no ś ci –  oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 
K szta łt ki -  wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
La bo ra to ri um -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
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przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Na d zó r  auto rski –  branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż projektowych. 
Na wi erzch ni a -  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Wa rst wa  ś c i era lna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
Wa rst wa  wi ą ż ą ca  - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Wa rst wa  wy r ó wna wcza  - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
Po d b ud o wa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Ob i ekt  b ud o wla ny – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Ob sza r  o dd zia ły wa nia  o bi ekt u – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Od b io ry  t ech ni czne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające prawidłowość montażu instalacji i 
urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 
Od p o wi ed ni a  (b l i ska )  zgo d no ś ć - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
Po dł o ż e – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym (przewodem wod.-kan., 
ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 
Po lska  i /  lub  E urop ej ska  No rma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 
Po mi a ry  i  p r ó by  p rzed o d bi o ro we  – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość 
wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 
Pra wo  d o d y spo no wa nia  ni eruch o mo ś cią  na  cele  b udo wla ne – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie 
do wykonywania robót budowlanych; 
Po zwo leni e  na  b ud o wę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Pro j ekt  o rg a niza cj i  b udo wy  i  ro b ó t – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy 
uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, 
urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości 
realizowanych robót; 
Przeb ud o wa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z zachowaniem 
dotychczasowego przeznaczenia; 
Ro bo ty  b udo wla ne – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego;
Ro zruch  t ech no lo g i czny  o bi ekt u i  i nwest y cj i –  całość działań doprowadzających inwestycję i obiekt do parametrów 
eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach
komisji rozruchowych. 
Si eci  wod o ci ą go we -  przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej; 
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Skrzy ż o wa nia - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia; 
T eren  Bud o wy -  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe;
T eren  p rzy leg ły  d o  bud o wy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Urz ą d zeni e  b udo wla ne  (t ech no lo gi czne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
Uzb ro j eni e  t erenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe, elektryczne, 
teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Uż yt ko wni k – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;
Wła ś ci wy  o rg a n-  organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
Wsp ó lny  Sł o wni k  Z am ó wi eń  (CPV ) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych;
Wym ia na  ( i nst a la cj i ) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem dotychczasowego 
przeznaczenia; 
Wy ró b  bud o wla ny - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Z na k bud o wla ny – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie 
oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.
Z ad a ni e,  Ko nt ra kt ,  Przed si ę wzi ę ci e  – przedmiotowe zamówienie pn. A d a p t a c j a  c z ę ś ć i  B ud y n k u  D w o r s k i e g o  w
K r ę g u ,  g m .  S t a r o g a r d  G d a ń s k i   w  r a m a c h  p r og r a m u  „  S e n i o r  +  ”  w ramach którego Wykonawca zaprojektuje i wykona 
roboty. 
Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i 
automatyka, DTR – dokumentacja techniczno- ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, 
WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji postanowień Kontraktu, należy odnosić 

się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury. 

2 .1 .5 .  Do kum enta cja  p ro j ekto wa  

W zakres projektu wchodzą  wszelkie niezbędne ekspertyzy i badania poprzedzające proces projektowy. Szczegółowy zakres oraz 
wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. 

2 .1 .6 .  Do kum enta cja  p o wy ko na wcza  

Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU1 Część opisowa. 

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania 
Robót będących przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez 
Wykonawcę w cenach ryczałtowych (Cenie Ofertowej). 

2 .1 .7 .  Og ó lne  wym ag a ni a  do ty cz ą ce  ro b ó t  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte 
przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów,
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na których prowadzone będą Roboty budowlane. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których teren przekazany został pod 
Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiającym. 

2 .1 .8 .  Ta b li ca  i nfo rm a cy j na  bud o wy  o ra z  og ło szeni e  za wi era j ą ce  d a ne 

d ot y czą ce  b ezpi eczeń st wa  i  och ro ny  zd ro wia  

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2004 r.zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004.198.2042 z dnia 2004.09.10)zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

2 .1 .9 .  Za b ezp i eczeni e  t erenu  b ud o wy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową.

3) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
osób przebywających na terenie OŚ. 

4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

5) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

6) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
7)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 

stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

2 .1 .10 .  Och ro na  ś ro do wi ska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a
w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03)
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29)
 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021..04.27)

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  zanieczyszczenniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami; 

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru.

str. 11



gap  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t o c z n a  P a t r y c j a  S t e i n k e - O d e b r a l s k a

T e l . : 6 9 5  2 4 3   7 7 7 ,  e - m a i l : p a t r y c j a s t e i n k e @ o 2 . p l ,  8 3 - 2 0 0  S t a r o g a r d  G d . ,  u l .  G r y f a  P o m o r s k i e g o  2 a

2 .1 .11 .  Och ro na  p rzeci wpo ż a ro wa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

2 .1 .12 .  Och ro na  st a nu t ech ni czneg o  ist ni ej ą cego  b ud y nku i  i nfra st rukt ury  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń oraz sąsiadujących obiektów 
budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia, demontażu instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia, a także uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania Robót lub 
na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może 
nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną
przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

2 .1 .13 .  Og ra ni czenia  o bci ą ż eń  osi  po ja zd ó w

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni drogowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, ponad 
zakres ujęty w SIWZ. 

2 .1 .14 .  Bezp i eczeń st wo  p ro wad zeni a  p ra c  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i 
wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,
właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki,
właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 
 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków właściwe pomieszczenia socjalne 

na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 
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 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy, 
 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się 

świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich 
wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2 .1 .15 .  Sto so wa ni e  s i ę  d o  p ra wa  i  inny ch  p rzep i s ó w 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

2 .1 .16 .  R ó wno wa ż no ś ć  no rm  i  zbi o r ó w p rzep i só w p ra wny ch  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 

2 .1 .17 .  Urz ą d zeni e,  ut rzym a ni e  i  l i kwi da cj a  Za p lecza  Bud o wy  Z a p lecze  d la  wy ko na wcy  

Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaplecza budowy. 

Zabezpieczenie  drzew i  krzew ó w  

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy zachować szczególną uwagę na ewentualne 
uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy 
odpowiednio zabezpieczyć. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować 
znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia 
lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku konieczności usunięcia drzew, uzyskanie zgody na ich usunięcie i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, a także 
wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z 
korzeniami) i wywóz wraz z opłatą za składowanie, leży po stronie Wykonawcy. 
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2.2 Materiały 

2 .2 .1 .  Wy ma g a ni a  po d st a wo we  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i 

Ustawą  o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
 zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, - nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2 .2 .2 .  Ma t eri ał y  ni eo d po wi a da j ą ce  wy ma g a ni om  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym uzgodnionym z Zamawiającym. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Zamawiającego. 

2 .2 .3 .  Przech o wy wa ni e i  skła do wa ni e  Mat eri ał ó w 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy w 
porozumieniu z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw 
zgodnie z Programem Wykonawcy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno dostarczyć żadnych 
Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 
- wymagania producenta odnośnie warunków składowania tych Materiałów na terenie budowy. 

2 .2 .4 .  K wa li fi ka cj e  wł a ś ci wo ś ci  Ma t eri ał ó w 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, 
które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia 
zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również 
podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można 
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych 
językach. 
Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia 
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2 .2 .5 .  Z na ko wa ni e  Urz ą d zeń  i  Ma t eri ał ó w 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i 
wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 
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2 .2 .6 . Usł ug i  sp ecja l i st ó w-  p ra co wnik ó w Pro d ucent ó w 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót 
budowlanych płaci Wykonawca. 

2 .2 .7 .  Ob sł ug a  serwi so wa  d o st a rczo ny ch  Urz ą d zeń  

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, 
przybył na teren obiektu w ciągu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu: 

 ustalenia przyczyny awarii, 
 podania sposobu jej usunięcia, ustalenia terminu usunięcia awarii, podania kosztów naprawy. 

W przypadku braku możliwości przywrócenia pracy Urządzenia w ciągu 7 dni, W ramach okresu gwarancji Wykonawca zapewni 
możliwość dostarczenia urządzenia tymczasowego, które zastąpi na czas naprawy Urządzenie, które uległo awarii. Dostarczenie 
urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania. 

2.3 Sprzę t 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robót i Programie. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, nie mogą być wykorzystywane 
do realizacji robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami 
o ile takie są wymagane przepisami prawa. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.4 Transport  

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, aby 
zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych, projektu organizacji robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego)
tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze. Samochody o 
nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. 
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie i 
poza Terenem Budowy. 
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2.5 Wykonanie robó t  

2 .5 .1 .  Wy ma g a ni a  og ó lne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
Programem, projektem organizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

2 .5 .2 .  Pra ce  g eo d ezy j no- ka rto g rafi czne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną, o ile będzie konieczna. 

2 .5 .3 .  Zg o d no ś ć  Ro bó t  z  ob o wi ą zuj ą cy m i  p rzepi sa mi

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
prowadzenia robót budowlanych w obiektach budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
◦ bezpieczeństwa konstrukcji,
◦ bezpieczeństwa pożarowego,
◦ bezpieczeństwa użytkowania, 
◦ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu 

efektywnego wykorzystania tych czynników,
 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 

przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
5.  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
7. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie

dostępu do drogi publicznej, 
9. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

2 . 6  K o n t r o l i  j a k o ś c i  r o b ó t  

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie 
zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 
normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa 
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konstrukcji,bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

2 .6 .1 .  Ba da nia  i  po mi a ry  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury. 

2 .6 .2 .  Do kum enta cja  b ud o wy  

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1. Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 
2. Dziennik budowy, 
3. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
4. Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane instrukcje BHP i 

ppoż. OŚ, instrukcje stanowiskowe, 
5. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
6. Program Robót, 
7. Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 
8. Dokumenty zapewnienia jakości, 
9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
11. 1Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

2 .6 .3 .  Do kum enty  za p ewni enia  j ako ś ci  

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 
prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

2 .6 .4 .  Przech o wy wa ni e d o kum ent ó w b ud o wy  

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji, 
również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

2 .7 .  Ob mi a r  ro b ó t  

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego odcinka lub zadania. W związku z 
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 
dodatkowej zapłaty. 
Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. 
Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia obiektów inwentarzowych wg
klasyfikacji środków trwałych. 

2 .8  Od b i ó r  rob ó t  

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z warunkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej między 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 
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2 .9  Po d st a wa  p ła t no ś ci  

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robót.  Płatności będą 
dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Cena pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności: 

 Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań 
stanowiących projekt Robót, 

 Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty pracy sprzętu, 
materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do 
wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym kontraktem. 

 Uzyskanie wszelkich neizbędnych uzgodnień.
Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośredni
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy), 
 wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

 opłaty za dzierż awę  placó w i bocznic, ekspertyzy dotyczą ce wykonanych Robó t, oraz koszty ogó lne 
przedsię biorstwa Wykonawcy i inne, 

 koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych 
konstrukcji pomocniczych, tymczasową przebudowę urządzeń obcych, koszt nadzoru właścicieli urządzeń, dostarczenie i 
zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 
eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do 
kanalizacji, demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, prace porządkowe. 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia 
Prób Końcowych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą
pozycją. 

2 .1 0  Przep i sy  zwi ą za ne

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-
EN) . Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. 

3. Wymagania zamawiają cego w stosunku do przedmiotu zam ó wienia

3.1 Przygotowanie terenu budowy 

Obowiązują ustalenia określone wg pkt. 2. 
Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem budowy, co najmniej w zakresie: 

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
4.  ścieków;
5.  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
6. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
7. zapewnienia właściwej wentylacji;
8. zapewnienia łączności telefonicznej;
9.  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 

3.2 Wymagania w zakresie projektu 

Obowiązują wymagania określone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania. 

3.3 Wymagania architektoniczne 

Realizację przeprowadzić ściśle na podstawie uprzednio sporządzonego projektu opracowanego ściśle wg wymagań Zamawiającego i w 
porozumieniu z nim. 

3.4 Wymagania konstrukcyjne 

Projekt i wykonanie obejmuje p r z e b u d ow ę  c z ę ś ć i  B ud y n k u  D w o r s k i e g o  w  K r ę g u ,  g m .  S t a r o g a r d  G d a ń s k i   w  
r a m a c h  p r og r a m u  „  S e n i o r  +  ” .
Roboty budowlane wykonać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikające z prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobrać na 
podstawie obliczeń statyczno- wytrzymałościowych. Rozwiązania konstrukcyjne uzgadniać z Zamawiającym. 

3 .4 . 1 .  Ro zwi ą za nia  ko nst rukcy j no -  m at eri ał o we 

O c i e p l e n i e        d ac h u      ,  w y m i a n a  p o k r y c i a  d      a      c h ow e g o    

 Istniejące pokrycie z eternitu zdemotowac i utylizowac wg przepisów szcególnych.W przypadku koniecznośc wymienić tkankę 
kostrukcyjną (. Wykonać nowe pokrycie z blachodachówki lub blachy (montaż pokryć dachowych ściśle wg wytycznych producenta). 
Wraz z wymianą pokryć dachowych wymienić wszystkie obróbki blacharskie. Rynny ø150mm, rury spustowe ø100mm. Spadek rynien 
1cm na 6m, haki rynnowe co 50-70cm. Obróbki okapowe winny być zakończone kapinosem. Wykonac izoalcję poddasza z wełny 
mineralnej. Wraz ze wymianą pokrycia dchowego należy zamontować stolarkę okienną połaciową wraz klapą oddymiajacą (jeśli będzi 
etaka koniecznosć) (wg wytycznych producenta) a także wykonać remont kominów.
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W y m i a n a  s t o l a r k i  d r zw i o w e j  i  o k i e n n e j

Istniejąca stolarkę drzwiową wewnętrzną z racji zabytkowego charakteru należy odrestaurować do stopnia, w którym bedą spełniać 
standarty wykończeniowe (poza stolarką do klatki schodowej). Drzwi do klatki schodwej z parteru oraz z piętra powinny spełniać 
wymagania ppoż wg waunków technicznych. Wymienić stolarkę okienną poddasza.

R      e n o w a c j a  e l e w a c j i    

Zmurszałe tynki odbić. Osuszyć ściany, usunąć korozję biologiczną środkami chemicznymi, uzupełnić tynki. Całość pokryć tynkiem 
kładzionym na siatce i barwionym w masie (kolor uzgodnić z Inwestorem i konserwatorem zabytków). 

P r z e b u d o w a  p o m i e s z c z e ń  p a r t e r u

Istniejące pomieszczenia parteru należy przebudować w sposób zapewniajacy swobodne funcjonowanie punktu przedszkolenego. W 
tym celu należy wykonać nowy otwór drzwiowy prowadzący z istniejącego przedsionka we wschodniej części budynku (przedsionek 
prowadzi również do cześci mieszkalnej oraz części „Mały Senior”) .  W istniejącej sali przedszklolnej wydzielić miejsce na szatnię dla 15 
dzieci, oraz toaletę dla dzieci i dla nauczycieli. Isteniejącą salę powiększyć do powierzchni wymaganej dla 15dzieci zgodnie ze 
wskaznikiem:
na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega 

odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: 

 powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 

godzin dziennie, 

 powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 

godzin  dziennie lub jest zapewniane leżakowanie; 

Wydzielić pomieszczenie rehabilitacji (z zakresu kinezy) z przebieralnią. Zaprojektowac i wyposażyc kuchnię by spełniała funkcję kuchni 
warsztatowej i kuchni podręcznej personelu. Wydzielić  pomieszczenie toalety dla osób niepełnosparwnych. 

K l a t k a  sc h o d ow a / d z w i g  p l a f o r m o w y

Wydzielić nową klatkę schodową z szybem windowym zgodnym z warunkami technicznym, jak dla obiektu ZLII.  Schody żelbetowe , 
szyb widndowy prefabrykowany bez koniecznosci wykonywania maszynowni.
Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze 
na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z 
dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.
Klatke schodwa wyposażyc w klapę oddymiającą wg wytycznych projektowych branży ppoż.

P r z e b u d o w a  p o m i e s z c z e ń  p od d a s z a

Istniejące pomieszczenia poddasza do likwidacji. Zaprojektować i wykonać dwa pokoje dwuosobowe z łazienkami spełniające 
wymagania ustawy  z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 t.j. z dnia 2021.12.09) tj.pokój jednoosobowy - nie 
mniejszy niż 9 m2,pokój dwu- i trzyosobowy - o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m2 na osobę; oraz pomieszczenie opiekuna w raz z 
pomieszczeniem sanitarnym.

P r z e b u d o w a  p o m i e s z c z e ń  p iw n i c y
W częśći piwnicy należy wydzielic salę szkoleniową poprzez połączenie dwóch sąsiednich pomieszczeń. Należy wydzielić wc osobno dla 
mężczyzn i kobiet. Pomieszczenia piwnicy należy wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej, co najmniej wywiewną. 

W y m i a n a  w y k o ń c z e n i a  p o s a d z      e k  

Wykończenia posadzek parteru i poddasza do likwiadacji. Posadzki piwnicy, parteru i poddasza wyrównać i wyłożyć  Heterogeniczną 
Kompaktową wykładziną obiektową. Kolorystyka wg uzgodnień.  
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W y m i a n a   o k i e n  p i w n ic z n y c h  i  o k i e n  p od d a s z a

Wymienić istniejącą stolarkę okienną. Stolarka powinna spełniać wymagania   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 
12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie współczynnika
U przenikania ciepła.

W y k o ń c z e n i e  

Tynki wewnętrzne kat. III, malowanie ścian- farby emulsyjne (odporne na mycie i szorowanie). Posadzki i ściany łazienek wykończyć 
ceramiką – kolorystyka do uzgodnienia Zamawiajacym Kolorystka, rodzaj zastosowanych materiałó w wymaga pisemnego 
uzgodnienia z Zamawiają cym. Sposób układania, wbudowania i montażu materiałów wykończeniowych wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

P r z e b u d o w a  i n s t a l a c j i  c . o .        w r a z  z  p r z e b u d o w ą  k o t ł ow n i  

Instalacja części objetej opracowaniem c.o. ulega wymianie wg projektu. Wymianie ulega kotłownia wg projektu. 

I n s t a l a c j a        d o m o f o n o w a  

Obiekt zostaje objęty instalacją domofonowa. Rozbudowa istniejącej instalacji przez objęcie nią piętra. Nowa instalacja od strony 
punktu przedszkolengo. 

P o c hy l n i a  z e w n ę t r z n a  i  u tw a r d z e n i a .

Aby zapenwić dostęp do buydnku osobom na wózku należy wykonać pochylnie o parametrach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), mianowicie zgodnie z art.70 pochylnie przeznaczone do ruchu pieszego i dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni:ponad 0,5 m należy projektować  i 
wykonać ze spadkiem maks.6% przy czym zgodnie  z art.§ 71:

1.Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co 
najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić 
się w granicach od 1 m do 1,1 m.
2.Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
3.Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary 
co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.
4.Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem 

kontrastującym z kolorem posadzki.

Nalezy wykonać  utwardzenia stanowiące dojazd do miejsc postojowych. Do niniejszego opracownia dołączono koncepcję 
zagospodarownia wraz z utwardzeniami i miejscami postojowymi.

3 .4 .4 .  Wy ma g a ni a  d la  p rzeg r ó d  w za kresi e  wsp ó ł czy nni ka  p rzeni ka ni a  c i epł a  U c (ma x )

Rodzaj przegrody  UC(max

dach 0,15
okna 0,9
okna połaciowe 1,1
drzwi zewnętrzne 1,3
Tabela 3.1 Zestawienie przegród i współczynnika Uc(max) 
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3 .4 .5 .  Uwag i  

Zaprojektowane materiały winny spełniać parametry stawiane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07),, w 
szczególności w zakresie ochrony przeciw pożarowej. 
Dopuszcza się zmianę opisanych materiałów pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego i w razie potrzeby innych 
organów. 

3.5 Wymagania dla branż -  branż a sanitarna 

3 .5 .1 .  Og ó lne  wym ag a ni a  sa ni ta rne  

W obiekcie przebudować  instalację c.o. uwzględniając remont kotłowni. Przebudować instalację wod.- kan..W pokojach na poddaszu z 
w sali rehabilitacji zainstalować klimatyzację. 
3 .5 .2 .  Ko nt ro la  j a ko ś ci  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 2. niniejszego opracowania. 

3 .5 .3 .  Ko nt ro la  j a ko ś ci -  ma t eria ły  

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiałowych. 

 3.5 .4 .  K o nt ro la  ja ko ś ci -  ko nt ro la  ja ko ś ci  wy ko na ny ch  ro b ó t  

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi. 
Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiającego. 

3.5.5. Kontrola jakości- badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi 
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Kontroli podlega: 

 szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie, 
 płukanie i dezynfekcja wodociągowej 
 szczelność instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, 
 szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowej, 
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
 elementy kompensacji, 
 lokalizacja przyborów sanitarnych, 
 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
 wielkość spadków przewodów, 
 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
 prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

Po zakończeniu budowy instalacji wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jej płukania, używając do 
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tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne. Można uznać, że instalacja jest wypłukana, jeżeli wypływająca z niej woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody 
wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu 
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić 
ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w 
jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze. 

3 .5 .6 .  Ko nt ro la  j a ko ś ci -  p ró b y  szczelno ś ci  p rzewo d u wo d o ci ą g o weg o  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy 
wykonać dla instalacji wodociągowej. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres 
wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Kontraktu, 
 odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
 odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – 

wykonana dokładnie obsypka, 
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie, 
 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
  w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z 

przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury 
powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia 
(właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności 
poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725: Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z 
wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera. 

3.5.7. Kontrola jakości- próby szczelności instalacji kanalizacyjnej 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
 pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości,
 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie 
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swobodnego przepływu przez nie wody, 
 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze sprawdza się na szczelność po 

napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

3 .5 .8 .  Ko nt ro la  j a ko ś ci -  ozna ko wa ni e  ruro ci ą gó w 

Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. 
Tabliczki należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującą normą PN-B- 09700. 

3 .5 .9 .  Obm ia r  ro b ó t  

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub zadania. W związku z 
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

3 .5 .10 .  Przy j ę ci e  ro b ó t  –  p r ó by  ko ń co we  

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w pkt. nr 2 niniejszego opracowania. 

3 .5 .11 .  Po d st a wa  p ła t no ś ci  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. nr 2. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać Roboty niezbędne do osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych 
w niniejszym PFU. 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
 wykonanie robót objętych PFU, w tym wymagane dokumentacje 
 roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
 wykonanie przekuć, 
 zakup materiałów i urządzeń, 
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
 montaż rusztowań, 
 montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 montaż przyborów i urządzeń, 
 montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych, 
 wykonanie wszystkich podejść do przyborów armatury, 
 montaż niezbędnej armatury, 
 montaż kanałów wentylacyjnych, 
 montaż urządzeń, 
 wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury, 
 wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej, 
 sprawdzenie szczelności i skuteczności instalacji wentylacyjnej, 
 wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych, 
 -prace porządkowe na Terenie Budowy po robotach. 

3 .5 .12 .  Przep i sy  zwi ą za ne-  no rm y

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 
urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: 
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Kołnierze stalowe. 

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. 

PN-EN1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 

PN-EN12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PN-EN60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80: 
Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymiary. 

3 .5 .13 .  Przep i sy  zwi ą za ne-  inne  

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

UWAGA:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowią zku stosowania wymogó w określonych prawem polskim. 
Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
wewnętrznych wod-kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jeżeli w Dokumentach Wykonawcy 
zostaną  znalezione błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to 
zaró wno one jak Roboty zostaną  poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub 
zatwierdzenia, czy też  wytyczne podane w PFU. 

3.6 Wymagania dla branż -  branż a elektryczna 

3 .6 .1 .  Wy ty czne  og ó lne

Roboty będą realizowane w oparciu o projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U.2021.2351 t.j.2021.12.20)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401. Z dn.2003.03.19)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10)
 Wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi 

normami,
  Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  r e a l i z o w a n a  b ę d z i e  w  op a r c i u  o :  

 rozporządzenie  ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Prawo Budowlane. 

3 .6 .2 .  Og ó lne  za ło ż eni a  p ro j ekto we  d la  p rzed mi ot o wego  o bi ekt u 

W obiekcie przebudować instalację elektryczną wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami. 
W pomieszczeniach świetlicy przebudować oświetlenie stosując energooszczędne oprawy oświetleniowe LED z inteligentnymi 
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systemem regulującym natężenie oświetlenia. 

3 .6 .3 .  Wska za ni e  sp o so b u p ro wad zeni a  inst rukta ż u p ra co wni k ó w p rzed  

p rzy stą pi eni em  d o  rea li za cj i  rob ó t  szczeg ó lni e  ni eb ezp i eczny ch  

Podłączenia wykonywanych instalacji należy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed 
skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia. 
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde 
przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 

3 .6 .4 .  Wska za ni e  ś ro d k ó w t ech ni czny ch  i  o rga ni za cy j ny ch ,  za po bi eg a j ą cy ch  
ni eb ezp i eczeń st wom  wy ni ka j ą cym  z  wy ko ny wa ni a  ro b ó t  bud o wla ny ch  w  st refa ch  
szczeg ó lneg o  za g ro ż eni a  zd ro wi a  lub  w i ch  s ą si ed zt wi e,  w ty m za p ewnia j ą cy ch  b ezpi eczn ą  i  
sp ra wn ą  ko m uni ka cj ę ,  umo ż li wia j ą cą  szy b k ą  ewa kua cj ę  na  wyp a d ek p oż a ru,  a wa ri i  i  inny ch  
zag ro ż eń  

 Powołanie kierownika robót. 
 Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż. 
 Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na 

stanowiskach pracy.
 Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy 

mają obowiązek znać i stosować. 
 Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 
 Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych: 

 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 
 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, 
 Stosować odpowiedni sprzęt BHP . 

3 .7  Wym a ga nia  wy ko ń czeni a

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania. 

3 .8  Wym a ga nia  d ot y cz ą ce  za go spo d a ro wa nia  t erenu  

Po wykonanych robotach budowlanych teren należy uporządkować i urządzić w sposób niestwarzający zagrożenia oraz nie powodujący 
niszczenia wykonanych robót budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstałe na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca 
usunie na własny koszt. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I  P R O G R A M U  F U N K C J O N A L N O  -  U Ż Y T K O W E G O  
1) Inwnetaryzacja  Buydnku Dworskiego
2) Koncepcja przebudowy i zagospodarownaia trrenu.
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	Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakości realizowanych zadań oraz do szerszej integracji lokalnej społeczności, zapeniewnia miejsca pobytu czasowego seniorom, dając jednocześnie wytchnienie jego opiekunom. Stworzenie lepszych warunków dla funcjonowania gminnego punktu przedszkolnego.
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