Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy wdniu ..........c.......... 2022 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majgca swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Wéjta Gminy Rozprza — Janusza Jedrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

a firmg .,

Z SIEAZIDG W e
dziatajgcg na podstawie wpisu do:

-KRS podnr....cccooevvvveviieiiiiiee,

reprezentowang przez :

lub

- CEDIG
reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA-..

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym bez
negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym bez negocjacji ha
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pbézn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Stara Wies”, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamowienia, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowa
Wykonawcy.

2. Zakres robot budowlanych:

3.

e modernizacja (remont) drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w Stara Wies$ na
dtugosci 1675,00 m, w tym:

o czyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z lokalnym
uzupetnieniem ubytkbw masg bitumiczng oraz utozenie geosiatki z widkna
szklanego na odcinku nr I,

o wykonanie warstwy wyréwnawczej i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

o wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

¢ wykonanie oznakowania pionowego,

e montaz barierek ochronnych,

e niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja

projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy
i organizacjg zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego,
produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn
i urzgdzen oraz utrzymywanie obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,



c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajgcych z organizacji robot, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiorke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegoblnosci przeciwdziatania wypadkom osob trzecich. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie
do prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez
te organy,

g) przeniesienie znakéw osnowy geodezyjnej przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na
terenie realizowanych robot, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,

i) wykonanie oznakowania pionowego statej organizacji ruchu,

j) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestyciji,

k) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robot oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposob zgodny
Z wymogami Zamawiajgcego,

I) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi

modernizacja drogi gminnej oraz dokonat stosownego zgtoszenia wykonania robot

budowlanych we wtasciwym organie administracji budowlane;.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
realizuje, jak i za teren, na ktéorym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na
nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstacé.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacijg

projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét

bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 1

i ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumieé prace (roboty), o ktérych mowa

w art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamédwienia (dzietem), ale nie

wystepujgce (ujete) w przedmiarach robot bedgcych podstawg do obliczenia ceny oferty,

czyli kwoty, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac i odda¢

do uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2

niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 2

ust. 9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to

wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentaciji projektowe;,
ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentaciji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” bedg rozliczane zgodnie
z zasadami podanymi w § 2 ust. 10.

10. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli:



11.

12.

13.

14.

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnaciji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czeéci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
czyli rezygnacji z wykonywania robot, ktére byly przewidziane w przedmiarach robot
stanowigcych zatgczniki do SWZ Ilub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy
wykonywanie danych robét bedzie zbedne dla prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami. Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode zaréwno na ograniczenie zakresu robét z powyzszych powodow. Roboty
te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.
Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru zestawienia materiatow, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji
szczegotowej (W umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w
tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementdw, jak rowniez cena catkowita musi byé
zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozyc;ji
przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do
rozliczania:

a) robdt wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robot,
a wiec objetych kwotg o ktére mowa w § 2 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robo6t zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktdre zostang
ewentualnie zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2
moze nastgpi¢ tylko w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie

dluzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-terminowo -

finansowy. Harmonogram musi by¢é opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowej i musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementow.

15. Zamawiajgcy oswiadcza, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

16.

budowlane.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym w
dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze
dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatbw nie gorszych niz opisywanym w
dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry

3



zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materiaty rownowazne opisywane w dokumentac;ji,
obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej
§2
Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

brutto: .................. (SIOWNIE: . )
w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ......cuviiiiiiiiiiii e
SHOWINIE (et e e )
netto: .................. Zb (Stownie: ... )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu
w przedmiarach robdt, ktore byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajace z projektéw
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedgcej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych pézniejszej, porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robé6t (w tym
opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow tymczasowej organizacji ruchu na okres
budowy), wywozu odpadéw z terenu budowy, peilnej obstugi geodezyjnej wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robét budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,
m. in. ubezpieczenia budowy.

Rozliczanie robdét, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéow, o ktéorych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato bedzie sie odbywato na podstawie faktury
koncowej. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez Kierownika Robot i
Inspektora Nadzoru protokdt kohcowy odbioru robét.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

. Rozliczenie poszczegdlnych robot nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajace

z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robét potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym  (réznicowym) powinny  byc¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone
w poréwnaniu z przedmiarem robot iloci roboét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych
mowa w § 1 ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9,
a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci sporzgdzonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub zrezygnowac z robot ,zaniechanych”.
Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury czesciowe;j i faktury
koncowej, o ktérych mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawa rozliczenia ww. robot
bedzie protokot odbioru wykonanych robodt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu
o nastepujgce zatozenia:

o




10.

11.

12.

13.

14.

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robaét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu),
a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkgji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez wykonawce,
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete
z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,
3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Rozliczanie ,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
bedzie odbywato sie na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokot odbioru
wykonanych robot oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢
pierwotnie wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
c¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej’) nalezy dokona¢é w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,d1’nalezy wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkgji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;
3) podstawag do okredlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
d3) ilosci robot, ktére mialy byé wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjaé
z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowej;
- d4) ilosci robot ,zamiennych”, nalezy przyja¢ z ksigzki obmiarow.
Wyliczenie ,,robot zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposob jak wyliczenie
ceny ,roboty pierwotnej” opisane w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i roznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzor
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.




15.

16.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur

VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos$¢

z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji o

wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.

taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze

przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktur czesciowych oraz kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca

dotaczy dodatkowo dowody dotyczgace =zaptaty wynagrodzenia albo o$wiadczenia

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich

zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o peinym

rozliczeniu robét do wysokosci objetej ptatnoscig czesciowg oraz koncowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,

czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala
sie nastepujgce zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez Nadzoér Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy . Protokét ten musi
zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

b) rozliczanie robdét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie
na takich samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdédwienia, czyli
na podstawie zapiséw zawartych w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

§3
Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0séb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli pracownikow fizycznych. Wymog ten
nie dotyczy wiec, miedzy innymi oso6b kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy O prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalnos¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki cywilnej).

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie

tych os6b na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych mogg to by¢ w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub
4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Pracodawca tych osdb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdéw konsorcjum,
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zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonawca lub
dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby,
ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywacé pracy z winy
wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac
osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusciC teren
budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z §13 ust. 1 lit. ,i”
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac
potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli
Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢é podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.
§4

Rozliczanie

Rozliczanie robét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturg wystawiong na zasadach, o ktorych mowa w § 2 umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz osob trzecich.
Ptatnos$¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu
metody podzielonej platnosci (split payment) na podstawie obowigzujgcych
przepiséw na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej

ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

Do faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument
o nazwie: ,\Wykaz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... z dnia .......... . Wykaz ten musi
zawieraé nazwy podwykonawcéw, zakres wykonywanych przez nich roboét, ustug lub
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy. Ogolna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdinym
podmiotéw, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat a ramach faktury roboty lub ustugi,
musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewns,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow,
o ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Dopuszcza sie w
wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséw w
~Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty z
danej faktury sg prawidtowe lub, ze Zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
.wykazu” spetniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych os$wiadczen bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy muszg byC realizowane w terminie nie dtluzszym niz 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zitozy informacje Zamawiajacemu
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzor
Inwestorski rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy Ilub dalszemu
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Podwykonawcy kwote wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyc¢, najpdzniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznoéci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢é sie
z uzasadnionym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$c¢ sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zagdania, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 12 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepisow lub umowy naleznosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koncowego robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdérego bedg zatgczone protokoty odbioru
czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
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23.

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z pfatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcoéw przed dniem Odbioru
czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw,
o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 13, nie skutkuje
uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie
pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjashien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skladanych wraz
Z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 9
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnoseé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa w ust. 12 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnoéci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 12 i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi
niezasadne uwagi, o ktérych mowa w ust. 12, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnos$c takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego ha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych
przepisow lub umowy naleznosci i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowac kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
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tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
z niewykonaniem bgdz nienalezytym wykonaniem robo6t, dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego =z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$é Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy okreslonej na podstawie
harmonogramu rzeczowo-terminowo finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 12 lub
.kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce
te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 50% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zapfate,
o$wiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5

Termin wykonania
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
- rozpoczecie — 5 dni od daty przekazania placu budowy;
- zakonczenie — 60 dni liczac od daty podpisania niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu
odbioru konhcowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 21 niniejszej umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego
z tych elementoéw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opoznien wynikajgcych z:
a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
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6.

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwitocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

f) wystgpienia robét ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o ile
realizacja robét budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,d”

réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§6

Podwykonawcy

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia, ktore
nie sg kluczowymi czesciami:

a) Wykonanie CZeSCi dOLYCZGCE] ..uvuvrrrrrriiiiiiriiiiiiiiieeiieeeieeeeeerere e ee e ereeeeeeeeeeeeees

ITMIE e z siedzibg w
Wartosc¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt
lub stanowi .................... % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie CZeSCi dOtYCZGCE) ......oouvvriiiiieeeeeiiie e

T 41T PPPPP Z siedzibg w
Wartosc¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt
lub stanowi .................... % wartosci catlego zaméwienia.

1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamowienia*.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia nie
dotyczgcych kluczowych czesci, jednak zawierajgc niniejszg umowe nie posiada
szczegotowej wiedzy w tym zakresie. *

1.

* niepotrzebne skredli¢
Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zmiane Umowy

i wymaga podpisania aneksu do umowy.

1) Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury
zgtoszenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktora dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu
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wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych,
wymaga zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow uméw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza
niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektow umow, kopii uméw wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedifozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartych umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce
zwalnia zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robdt ziozy
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni
od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé
14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowacé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
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dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

7.

10.

11.

12.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie
do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informaciji, o ktérych mowa
W ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawarte] Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na warto$¢ tych Umoéw. W przypadku gdy
w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposob jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,
uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego
dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 8 — 14,

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 8 — 14 i ust. 18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowg, ktére nie mogg by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robét, urzgdzen, materiatdow, obiektéw i dokumentow z tytutu szkdéd
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24,

25.

od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz

nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich,

a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem

pojazddw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w

jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

zatgczyc¢ do przedkifadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.

Obowigzujacym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sadem — sgd

Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje

sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§7
Kierownictwo budowy

1. Kierownikiem budowy jest:
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
NEUPFAWNIEN: .o,

2. lIstnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegoélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
SWZ dla danej funkgciji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§8

Nadzér inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie
poinformowany na pismie.

1.

§9
Obowigzki Zamawiajacego.
1) Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do
5 (pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2) Przekazanie kopii zgtoszenia remontu drogi wraz z dziennikiem budowy.
3) Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 5 (pieciu) dni od dnia podpisania
niniejszej umowy placu budowy.
4) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
5) Dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych
w § 10 niniejszej umowy.

. Obowiazki Wykonawcy.

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

2) Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbioréw,
rozruchow technologicznych. Protokoly z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zgtoszenia do odbioru kohcowego.

3) Wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robdt.
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4) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wilasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych,
zapewni¢ w bezpieczny sposob dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za teren budowy oraz osoby
na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy, z wylgczeniem innych
Wykonawcéw, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencije.

6) Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty zwigzane
Z zajeciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robdt, obejmujgce m.in.
przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie zgdd i pozwolen, wniesienie optat za
zajecie terenu pasa drogi publiczne;j.

7) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewni¢ jego stosowanie.

8) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwéch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia
do odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

9) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan
i odbioréw, rozruchow technologicznych, ktérych pozytywny wynik jest warunkiem
przystgpienia do odbioréw czesciowych lub odbioru kohcowego.

Ponoszenie kosztow zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidlowego prowadzenia budowy.

10) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw facznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg
eksploatacji i konserwacji obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzgdzen.

11) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

12) Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru;

13) Przestrzeganie przepiséw BHP;

14) Przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych;

15) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

16) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych
itp.;

17) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy poprzez
zawarcie umowy z odbiorcg nieczystosci;

18) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwitocznie po zakonczeniu robot w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pézniej niz do 14 dnia od daty
dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu
Zamawiajgcy zleci wykonanie powyzszych czynnos$ci na koszt Wykonawcy, a wartosc
kosztow z tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogolnych.

19) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wtasnych zgodnie
z oferta.

20) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
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10.

11.

12.

w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia
za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru
czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o gotowosci do
odbioru Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty, a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes$¢ przedmiotu umowy. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakoéci wykonanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonanie Odbioru czes$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czes$ciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni liczgc
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbidr kohcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robot, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robdét.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych

wad.

W celu dokonania Odbioru kohcowego robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia

wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw
czesciowych, $Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz

dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i

dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

kompletu dokumentéw, (a w szczegolnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw, protokotdow odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i

dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentow), ktérych dotgczenie do

zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do

Odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu

komplet dokumentacji powykonawczej po zakonhczeniu procedury odbiorowej.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Odbidr kohcowy trwa nie diuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:
1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr kohcowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakonczenia wykonania robét;

- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

- przeprowadzenia préb i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni
od zgtoszenia przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru, usuniecia ww. przyczyn uniemozliwiajgcych odbior robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajgcy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usunigte w wyznaczonym terminie
to Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 lit. ,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie
usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach ogdlnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
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Wartos¢, o ktorg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na
co Wykonawca wyraza zgode.
19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze zagdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt
ich usuniecia zostanie stwierdzony protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w
takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swoj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami karnymi.

20. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robét uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Protokot odbioru  koncowego robét stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
2) nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji jakosci.

22. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokédt przeglagdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy
jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

23. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy
i ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace wusuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych,
w okresie rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

26. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

27. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po
usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie

przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

28. Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,

co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy bgdz jego czesci,

Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢

gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy

wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.
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§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 pkt. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt;

2) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetnié swoich zobowigzah wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajacego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzor inwestorski odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia
oraz zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Warto$¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztow
za zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane
w odebrane roboty oraz kosztow budowy obiektdow zaplecza, urzgdzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.
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7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

0o

pwnN

o

1)

2)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogodlnej wartosci przedmiotu zamowienia;
w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét —
Z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, 108 a zatwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy; 2) w przypadku,
gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdbw produkcji zostang przyjete
z zeszytbw SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robot;
3) podstawg do okres$lenia naktadoéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. 8. Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji
jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy wynosi ......... lat liczac od dnia odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.

Okres gwaranciji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuje:

przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacie w okresach
udzielonej gwarancji;

usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy)
ponosi Wykonawca,

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatac;i.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce Iub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usuniecia wad spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich
usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknac,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw.
§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za rozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za
przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;
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g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze;j
umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 3 niezatrudnionej na umowe
—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.

i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. £aczna wysokosc kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic

poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej

z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ha co Wykonawca wyraza

zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw kara umowna bedzie liczona od nowych

terminéw.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote :
........................ Zh SIOWNIE. ..

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi

30% wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z

umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane

roboty.
§ 15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci. Zmiany umowy nie mogg
naruszac przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnoéci art. 454 i art.
455.
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§ 16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci

oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato

prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen finansowych od Zamawiajacego.
§ 17
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majgcych wplyw na jego sytuacje finansowa, utrate ptynnoéci finansowej tj. wszczetych w toku
realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdéznien w zapfacie na rzecz
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow, dostawcow, ustugobiorcow lub wszelkich innych
os6b majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku

Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy z

wykonawca.

§18
Postanowienia koincowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigzywaé w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych

egzemplarzach, 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 (jeden) egzemplarz dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgcznik:
1. Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy realizacji inwestycji.
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