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Łódź, dn. 6 września 2023 r. 

 

 

       Działając w oparciu art. 135 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytania i odpowiedzi cz. I 

 

1. Prosimy o ponowne przekazanie części 4 dokumentacji (ZP_90_2023 - załącznik nr 9 do SWZ - 

dokumentacja cz. 4) , dołączony hiperlink nie działa i wyświetla "brak dostępu". 

Odpowiedź: Poprawiono. 

 

2. Prosimy o udostępnienie kosztorysów w formie edytowalnej ath lub Excel. 

Odpowiedź: Kosztorysy w formie edytowalnej ath i Excel są udostępnione na platformie. 

 

3. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, o ile to możliwe ze względu na okres urlopowy od dnia 

28.08.2023 

Odpowiedź: Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 07.09.2023 godz. 8:00. 

 

4. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny dla wykonawcy na 

szczegółowe i rzetelne przygotowanie oferty, uwzględniającej wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w dokumentacji projektowej, tj. co najmniej do dnia 29.09.2023 r. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.10.2023r. 

 

5. Zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu i obniżenie 

wartości wymaganej roboty budowlanej w budynku należącym do PKOB 1264 z 15 000 000,00 zł 

brutto na 13 500 000,00 zł brutto – rozdział 5 punkt 5.3 podpunkt 4a) specyfikacji warunków 

zamówienia.  

Wówczas warunek ten mógłby mieć brzmienie :  

4) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w 

ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty 

budowlane, przy czym  

a) jedna robota budowlana polegająca na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku 

należącego do klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): 1264 Budynki szpitali i 

zakładów opieki medycznej – z wyłączeniem sanatoriów, żłobków, przychodni, poradni, ośrodków 

pomocy społecznej dla matki i dziecka, budynków przeznaczonych do termoterapii, wodolecznictwa, 

rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktarii, klinik weterynaryjnych, budynków instytucji ochrony 

Do wszystkich uczestników postępowania 

ZP/90/2023 

Sygnatura: ZP/90/2023 

Sprawa: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa Budynku Radioterapii w 

ramach Drugiego etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – wykończenie” 
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zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych 

niepełnosprawnych, o wartości co najmniej 13.500.000.- zł brutto  

oraz ….  

Zmiana powyższa jest niewielka a może przyczynić się do uczestniczenia w przetargu większej liczby 

Wykonawców a tym samym do osiągnięcia korzystniejszej ceny za realizację zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

---------------------------- 

7. W związku z postępowaniem pn.: Budowa Budynku Radioterapii w ramach Drugiego etapu Centrum 

Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem 

Onkologicznym – roboty wykończeniowe, zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 

Proponujemy datę: 23.08.2023 r. godz. 12:00. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

 

9. Zwracamy się z prośbą o zmianę SWZ w punkcie 5.3.3) tak, aby otrzymał on brzmienie: "Wykonawca 

spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. 

c) SWZ, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 65.000.000,00 

PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych)" Powyższa zmiana pozwoli na poszerzenie kręgu 

potencjalnych wykonawców, mogących ubiegać się o zamówienie, co zwiększy konkurencyjność oraz 

wpłynie na korzyść Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

10. W nawiązaniu do § 4 pkt. 8 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie w jakim trybie mają być 

nanoszone zmiany na dokumentację projektową oraz model BIM? Czy na Wykonawcę zostaną 

przeniesione prawa autorskie do dokumentacji projektowej i modeli BIM, które Wykonawca będzie 

mógł edytować za pomocą własnych zasobów? Czy odbywać się to będzie na zasadach typowych dla 

kontraktów buduj tj. składanie wniosków o zmianę projektową (tzw. RFI) do Zamawiającego, który 

później we własnym zakresie wprowadza te zmiany do dokumentacji projektowej?  

Odpowiedź: Zgodnie z umową jaka łączy Zamawiającego z Biurem Projektowym, Wykonawca 

przeniósł na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do wszelkiej wykonanej 

w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 poz. 631 z 

późn. zm.), a w tym w szczególności: 

a) Prawa do utrwalania; 

b) Przenoszenia na inną technikę; 

c) Przenoszenia na rzecz osób trzecich; 

d) Wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji technicznej, 

dokonywanie tłumaczeń); 

e) Rozpowszechniania; 

f) Wprowadzenia do obrotu; 

g) Prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami; 

h) Wprowadzania do druku; 

i) Plotowania; 

j) Wprowadzania do pamięci komputera; 

k) Wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej; 

l) Kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego; 

m) Zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym także 

techniką cyfrową; 

n) Publicznego prezentowanie przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych; 
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o) Umieszczanie dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych; 

p) Wykorzystanie dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim 

zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonywaniem inwestycji; 

q) Wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac 

projektowych i wykonawczych. 

Zamawiający przeniesie na Wykonawcę prawa autorskie do dokumentacji projektowej i modeli BIM, 

które Wykonawca będzie mógł edytować za pomocą własnych zasobów. Zamawiający dopuszcza, aby 

uzgodnienia z Zamawiającym odbywały się na zasadach składania wniosków o zmianę projektową 

(tzw. RFI) do Zamawiającego, a po jego uzgodnieniu Wykonawca zgodnie z § 4 pkt. 8 wzoru umowy 

wykona prace projektowe niezbędne do realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa opracowana 

przez Wykonawcę będzie podlegała procesowi uzgodnienia przed rozpoczęciem zakresu robót, 

którego dotyczy. 

 

11. W nawiązaniu do § 4 pkt. 8 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie kto ponosi koszty związane z 

nanoszeniem zmian projektowych na projekt wykonawczy, na które teraz przy procesie wyceny GW 

nie ma wpływu? Mamy na myśli zmiany związane z błędami w projekcie, kolizjami, koniecznością 

dostosowania rozwiązań projektowych do przepisów itp. Wszelkie przeprojektowania na prośbę 

Wykonawcy uzgodnione z Zamawiającym będą zapewne kosztem Wykonawcy. Co z pozostałymi, na 

których występowanie Wykonawca nie ma wpływy?  

Odpowiedź: Koszty dokonywania zmian w dokumentacji projektowej przewidziane w § 4 ust 8 

obciążają Wykonawcę i powinny być skalkulowane w ramach cen jednostkowych za wykonanie 

poszczególnych prac budowlanych. 

Obowiązek usuwania błędów projektowych w dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę tej 

dokumentacji.  

 

12. Czy Zamawiający oczekuje przekazania plików chmur punktów z inwentaryzacji powykonawczej?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przekazania plików chmur punktów z inwentaryzacji 

powykonawczej w następujących formatach: E57 oraz RCP. Chmury punktów muszą być zorientowane 

w układzie geodezyjnym państwowym (współrzędnych płaskich prostokątnych (X,Y) oraz wysokości 

(H)). 

 

13. W odniesieniu do pkt. 4.4 cyt.: Dla etapów obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych i 

każdej branży należy stosować poziomy szczegółowości LOD/LOD zgodnie z poniższą tabelą 

(dokumentacja powykonawcza, wg stanu na zakończenie realizacji umowy). Czy oznacza to, że w 

trakcie realizacji inwestycji mogą zmienić się wymagania Zamawiającego co do LOD, które trzeba 

będzie uwzględnić przy wykonywaniu modelu powykonawczego?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje określonego poziomu szczegółowości graficznej zgodnie z pkt. 

„Poziomy szczegółowości zalecenia ogólne” dla dokumentacji powykonawczej oraz dla dokumentacji 

projektowej (gdy zajdą okoliczności przewidziane w § 4 ust 8 umowy). 

---------------- 

16. Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wykrytych kolizji projektowych w modelach BIM i 

dokumentacji projektowej?  

Odpowiedź: Wykonawca nie jest obowiązany do usuwania „kolizji projektowych na dokumentacji 

projektowej” jednakże w ramach realizacji procesu budowlanego zobowiązany jest je usuwać, a 

następnie nanieść na dokumentację powykonawcza. Zamawiający przypomina, że procesu 

wykrywania i usunięcia kolizji w dokumentacji BIM powinien być przeprowadzony zgodnie z 

wymaganiami podanymi w załączniku nr 10 do umowy. 
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17. W nawiązaniu do opisu z załącznika BIM z pkt. 3.10. cyt.: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

możliwie najwyższej jakości dostarczanego modelu BIM oraz wygenerowanej na ich podstawie 

dokumentacji oraz dostarczanej dokumentacji powykonawczej. Prosimy o uszczegółowienie, która ze 

stron (Wykonawca czy Zamawiający) jest odpowiedzialna za projekt wykonawczy oraz model BIM 

wykonawczy na etapie realizacji robót? Która ze stron będzie uprawiona do wprowadzania zmian w 

projekcie i modelach?  

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa wykonawcza oraz model wykonawczy BIM będą zmieniane w 

ramach rewizji przez projektanta (w ramach błędów projektowych), a także przez wykonawcę po 

zaistnieniu sytuacji pisanych w § 4 ust 8 umowy. 

 

18. Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca w ramach zleconej inwestycji jest zobowiązany tylko i 

wyłącznie do dostarczenia modelu BIM powykonawczego, projektu powykonawczego oraz 

dokumentacji powykonawczej?  

Odpowiedź: Nie, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całości przedmiotu umowy, którego 

zasadniczą część stanowi realizacja robót budowlanych. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach zleconej inwestycji nie jest zobowiązany do 

samodzielnej edycji i uaktualniania projektu wykonawczego oraz modeli BIM wykonawczych.  

Odpowiedź: Wykonawca w ramach zleconej inwentaryzacji zobowiązany jest uaktualnić projekt 

wykonawczy oraz model BIM w przypadku zaistnienia okoliczność opisanych w § 4 ust 8 umowy. 

 

20. W odniesieniu do zapisu w załączniku BIM z pkt. 3.10. cyt.: Choć przedmiotem niniejszej umowy są 

głównie etapy budowy i wyposażenia oraz przygotowania modelu i dokumentacji powykonawczej, 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca poddał swoistemu audytowi otrzymaną na wstępie 

dokumentacje oraz model w celu identyfikacji niezgodności i kolizji oraz jak najwcześniejszemu ich 

usunięciu. Prosimy o doprecyzowanie kto jest odpowiedzialny na etapie realizacji inwestycji za 

usunięcie niezgodności i kolizji w modelach BIM wykonawczych oraz projekcie wykonawczym? 

Odpowiedź: Wykonawca jest odpowiedzialny na etapie realizacji inwestycji za usunięcie niezgodności 

i kolizji w modelach BIM projekcie powykonawczym. 

 

21. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu 

nieograniczonego pn. „Budowa budynku Radioterapii w ramach Drugiego Etapu Centrum Kliniczno-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym 

– roboty wykończeniowe”, znak sprawy: ZP/90/2023, uprzejmie proszę o informację czy istnieje 

możliwość odbycia wizji lokalnej oraz ewentualne wyznaczenie jej terminu. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

 

22. Prosimy o informację czy w zakresie wyceny są wszystkie elementy opisane w kartach katalogowych 

w folderze „Karty” (dokumentacja> część IX TECHNO> Nieedyt> Techno). Niektóre z elementów 

opisane w kartach nie są one ujęte w kosztorysie.  

Odpowiedź: Przedmiotem wyceny są wyłącznie elementy objęte kosztorysem. 

 

23. Prosimy o informację czy należy wycenić kompletne wyposażenie z załącznika: ZP_90_2023 - załącznik 

nr 2.11 do SWZ - kosztorys – wyposażenie.xls; niektóre elementy nie są ujęte w pliku ATH? 

Odpowiedź: Kosztorys na wyposażenie – załącznik 2.11 – należy wycenić w całości. Zamawiający 

oczekuje również wyceny wszystkich pozycji w pozostałych kosztorysach ath. 
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24. Prosimy o informację kto ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność i zgodność 

wykonania z projektem zakres etapu I.  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy za każdy etap realizacji zadania odpowiada Wykonawca. 

 

25. Prosimy o informację kto będzie gwarantem zakresu wykonanego przez firmę MIRBUD S.A. po 

oddaniu obiektu do użytkowania.  

Odpowiedź: Wykonawca prac realizowanych w ramach procedury ZP/90/2023 nie będzie gwarantem 

zakresu wykonanego przez firmę MIRBUD S.A., w przypadku gdy Wykonawca ingerował będzie w 

zakres prac wykonanych wcześniej przez Mirbud S.A. zakresem gwarancji i odpowiedzialności 

Wykonawcy objęty będzie zarówno zakres wykonanych w ten sposób prac jak i będzie prawidłowość 

dokonanej ingerencji.  

 

26. Prosimy o wskazanie kamieni milowych do harmonogramu.   

Odpowiedź: Patrz załącznik nr 14 do wzoru umowy. 

 

27. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób w ofercie należy uwzględnić elementy, które znajdują się w 

dokumentacji projektowej, ale nie ma ich w udostępnionym przedmiarze (zgodnie z SWZ Zamawiający 

nie wyraża zgody na modyfikację kosztorysów nakładczych w zakresie podstaw wyceny, przedmiarów 

robót i nakładów jednostkowych na robociznę, materiały i sprzęt oraz w zakresie dodawania czy 

usuwania pozycji kosztorysowych). 

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy w załączonych kosztorysach. Jeżeli 

Wykonawca zidentyfikuje brak w kosztorysach elementów występujących w dokumentacji 

projektowej, powinien zadać pytanie, wówczas Zamawiający dokona ewentualnej modyfikacji 

kosztorysów. Jeżeli Zamawiający nie dokona modyfikacji, Wykonawca ma obowiązek dokonać wyceny 

zgodnie z udostępnionymi kosztorysami. 

Zamawiający nie wyrażą zgody na samodzielną zmianę przedmiarów lub kosztorysów, a ich zmiana 

dokonana przez wykonawcę może uniemożliwiać porównanie ofert i być podstawą odrzucenia oferty. 

 

28. Prosimy o informację co zrobić w przypadku, gdy obmiar wg oferenta jest mniejszy niż obmiar w 

udostępnionych plikach ath.  

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy zgodnie z przedmiarami wskazanymi 

przez Zamawiającego w kosztorysach . Jeżeli Wykonawca zidentyfikuje rozbieżność przedmiaru w 

kosztorysach i w dokumentacji projektowej, powinien zadać pytanie, wówczas Zamawiający dokona 

ewentualnej modyfikacji kosztorysów. Jeżeli Zamawiający nie dokona modyfikacji, Wykonawca ma 

obowiązek dokonać wyceny zgodnie z udostępnionymi kosztorysami. 

Zamawiający nie wyrażą zgody na samodzielną zmianę przedmiarów lub kosztorysów, a ich zmiana 

dokonana przez wykonawcę może uniemożliwiać porównanie ofert i być podstawą odrzucenia oferty. 

 

29. Prosimy o informację co zrobić w przypadku, gdy obmiar wg oferenta jest większy niż obmiar w 

udostępnionych plikach ath.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 28. 

 

30. Prosimy o informację czy elementy występujące w kosztorysie a nie ujęte w projekcie należy 

uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: Tak w ofercie należy uwzględnić wszystkie pozycje widniejące w kosztorysie 

 

31. Prosimy o udostępnienie kart wszystkich pomieszczeń.   

Odpowiedź: Zamawiający załączył komplet posiadanej dokumentacji projektowej. 

------------------ 
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33. W pkt. 12.1 SWZ napisano, że oferta między innymi ma zawierać „Szczegółowe kosztorysy ofertowe 

w formacie pdf, z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu (prosimy o sortowanie wg nazw) 

sporządzonymi w oparciu o załączniki nr 2.01 – 2.11 do SIWZ”. Z kolei w pkt. 14.2 SWZ napisano, że 

nie można modyfikować kosztorysów nakładczych. Wiele udostępnionych kosztorysów (np. 

ZP_90_2023 - załącznik nr 2.05 do SWZ - kosztorys - system kolejkowy, ZP_90_2023 - załącznik nr 2.06 

do SWZ - kosztorys - system identyfikacji wizualnej, ZP_90_2023 - załącznik nr 2.07 do SWZ - kosztorys 

- instalacja poczty pneumatycznej) zawiera tylko albo same nakłady materiałowe bez nakładów 

robocizny , albo jest  wykonana w formie uproszczonej co nie pozwala na spełnienie warunku 

„Szczegółowe kosztorysy ofertowe w formacie pdf, z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu”. 

Co oferenci mają zrobić w tej kwestii? 

Odpowiedź: Jeżeli kosztorys nie zawiera robocizny, materiałów lub sprzętu nie będzie wymagane 

załączanie zestawień R, M i S. W takim przypadku uznaje się, iż koszty ich realizacji mieszczą się 

zbiorczo w danej pozycji kosztorysowej.   

 

34. Kosztorysy : „ZP_90_2023 - załącznik nr 2.05 do SWZ - kosztorys - system kolejkowy.ath, ZP_90_2023 

- załącznik nr 2.06 do SWZ - kosztorys - system identyfikacji wizualnej.ath, ZP_90_2023 - załącznik nr 

2.07 do SWZ - kosztorys - instalacja poczty pneumatycznej.ath” nie zawierają narzutów kosztorysu 

(Kp, Kz, Z) oprócz Vat-u. Pozycje montażu i demontażu ujęte są jako pozycje materiałowe jako 

komplety. Nie ma w kosztorysie nakładów normowych robocizny, sprzętu i stawki robocizny. Prosimy 

o uzupełnienie kosztorysów do formy kosztorysów szczegółowych. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany powyższych kosztorysów. W takim przypadku uznaje się, 

iż koszty ich realizacji mieszczą się zbiorczo w danej pozycji kosztorysowej.   

 

35. Prosimy o ustalenie terminu wizji lokalnej (proponujemy czwartek, 31.08.2023 godz. 10:00)  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

 

36. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszt materiałów eksploatacyjnych związany z 

wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych urządzeń w okresie trwania gwarancji. 

Odpowiedź: Tak, w ofercie w ramach poszczególnych pozycji kosztowych należy wszystkie uwzględnić 

także przewidywane przez Wykonawcę koszty związane z wykonywaniem gwarancji. 

------------------ 

39. Prosimy o korektę i spójne oznaczenie elementów wyszczególnionych w kartach materiałowych i 

przedmiarach, które należy uwzględnić w projekcie.  

Odpowiedź: Załączone przez Zmawiającego karty katalogowe stanowią opis przedmiotu zamówienia 

opisujące minimalne wymagania. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymagać będzie 

przedkładania kart materiałowych przed ich wbudowaniem. 

------------------ 

41. Prosimy o informację do którego miejsca należy wycenić wykończenie łącznika.  

Odpowiedź: Łączniki muszą uzyskać pozwolenie na użytkowanie, muszą być zatem wykończone w 

całej swojej kubaturze. 

 

42. Prosimy o informację czy został już wybrany dostawca akceleratora i pozostałego sprzętu medycznego 

warunkującego sposób zabezpieczenia przed promieniowaniem. Jeśli tak, prosimy o wskazanie 

parametrów urządzeń i wytycznych logistycznych niezbędnych do ich prawidłowego montażu i 

wykończenia pomieszczeń, w których będą się znajdować. Brak udzielenia takiej informacji będzie 

powodował nieporównywalności ofert.  

Odpowiedź: Nie został, dlatego należy wycenić zgodnie z załączonymi kosztorysami. 

 

43. Prosimy o udostępnienie harmonogramu dostaw urządzeń pozostających poza zakresem oferenta.  
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Odpowiedź: Zamawiający dopiero po podpisaniu niniejszej umowy, przystąpi do wyłonienia 

dostawców urządzeń medycznych. Harmonogramy dostaw będą sukcesywnie udostępniane 

Wykonawcy w miarę postępu procedur przetargowych. 

 

44. Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja zieleni wykonanej w etapie I jest poza zakresem oferenta.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, poza przypadkami ingerencji przez Wykonawcę w tereny zielone. 

------------------ 

46. Prosimy o informację czy wykończenie ścian w pomieszczeniach akceleratora ma zostać wykonane po 

umieszczeniu urządzenia, czy należy: 

- wykończyć pomieszczenie, tak aby była możliwość zdjęcia wykończenia,  

- zdjąć wykończenie w celu wniesienia akceleratora 

- wnieść akcelerator; 

- naprawić niewykończenie.  

Odpowiedź: Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączone kosztorysy. Powyższe kwestie będą 

rozstrzygane na etapie realizacji. 

 

47. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Taka wizja pozwoli sporządzić bardzie 

rzetelną ofertę 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

------------------ 

49. Wskutek tego, że Poprawiony załącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja cz. 4 po rozpakowaniu nazywa 

się Poprawiony załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacja cz. 4 - mamy dwa różne załączniki nr 9 do SWZ. 

Drugi Załącznik nr 9 to Oświadczenie wykonawcy, co może być mylące 

Odpowiedź: Poprawiono 

------------------ 

54. Prosimy o informację kiedy zostanie zorganizowana wizja lokalna? Lub proszę o podanie kontaktu do 

osoby, z którą można to ustalić.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

------------------ 

55. Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy 

uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych zamówieniem, 

konserwację oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych?  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy 

uwzględnić w składanej ofercie wyłącznie gwarancyjne koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych 

zamówieniem. Zamawiający zwraca przy tym uwagę na zapis § 14 ust 10 i 16. 

 

56. Zwraca się z wnioskiem, o wyjaśnienie czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający 

przewiduje dostawę i montaż wind?  

Odpowiedź: Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączone kosztorysy. 

------------------ 

63. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z par. 6 ust. 8 umowy na: „Wykonawca przed podpisaniem 

umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 

7 lub inny dokument potwierdzający to ubezpieczenie” 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 8, z tym jednak, iż wskazuje, że sam certyfikat 

ubezpieczeniowy nie jest dokumentem potwierdzającym istnienie ochrony ubezpieczeniowej.  

 

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy 

ubezpieczeniowej  lub inne dokumenty potwierdzające istnienie ochrony ubezpieczeniowej,  o 

której mowa w ust. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość w pełnej kwocie 
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ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez 

odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia lub inne dokumenty potwierdzające istnienie ochrony 

ubezpieczeniowej, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej 

polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, 

której koszt pomniejszał będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Po każdym 

przypadku zdarzenia obniżającego wartość odpowiedzialności ubezpieczyciela, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 3 dni doubezpieczyć się do pełnej wymaganej kwoty. 

 

64. Zwracamy się z prośbą o zmianę punktu 5.3.3.) dotyczącego zapisu wysokości ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności: 3) Wykonawca spełni warunek 

dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. c) SWZ, jeżeli 

wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 30.000.000,00 PLN 

(słownie: trzydzieści milionów złotych), a w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem umowy 

Wykonawca dostarczy Polisę OC na wartość minimum 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt 

milionów złotych) 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany w/w warunku.  

------------------ 

71. Proszę o wskazanie kolorystyki ścian i sufitów, bądź wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie taka 

informacja została zawarta.  

Odpowiedź: Szczegółowa kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji.  

------------------ 

73. W przypadku rozbieżności w dokumentacji, tj. opis techniczny, rysunki, zestawienia, przedmiar, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót który dokument jest traktowany przez 

Zamawiającego jako nadrzędny stanowiący podstawę do wyceny robót? 

Odpowiedź: Podstawą wyceny są załączone kosztorysy nakładcze. 

 

74. W odniesieniu do postanowień par 1 ust 7 i ust. 8 Umowy prosimy o potwierdzenie, że urządzenie 

wszystkich pomieszczeń będących przedmiotem Umowy, zostało skonsultowane na etapie 

projektowania z właściwym podmiotem leczniczym i wytyczne wynikające z dokumentacji składającej 

się na SWZ są pełne, kompletne i ostateczne.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż na etapie prac projektowych prowadzone były konsultacje, co 

jednak nie zwalnia Wykonawczy z obowiązków przewidzianych w § 1 ust. 7 i 8 umowy. 

 

75. Odnośnie postanowień par 2 ust 1 lit c) i d) dotyczących oświadczeń Wykonawcy wskazujemy, że 

Wykonawca nie ma możliwości ani obowiązku weryfikowania poprawności dokumentacji stanowiącej 

podstawę do udzielenia zamówienia publicznego. Dokumentację projektową wykonał określony 

podmiot, który za jej poprawność ponosi w stosunku do Zamawiającego i tylko w stosunku do 

Zamawiającego odpowiedzialność Obowiązek prawidłowego i pełnego opisania warunków 

zamówienia wynika z art. 99 p.z.p. Jednocześnie art. 433 pkt 3) p.z.p. postanowienia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za 

okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. W doktrynie przyjmuje się, że 

jednym z typowych przykładów zastosowania zakazu, dobrze obrazującym jego istotę i osadzonym w 

kontekście zamówień publicznych, byłaby sytuacja, w której zamawiający próbuje obciążyć 

wykonawcę odpowiedzialnością za dokumentację przygotowaną przez siebie samego lub też na swoje 

zlecenie przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego wnosimy o 

usunięcie postanowień par 2 ust 1 lit c) i d) w całości jako sprzecznych z obowiązującymi przepisami 

prawa.  



9 
 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia usunięcie postanowień par 2 ust 1 lit c) i d). Zamawiający 

oczekuje, iż Wykonawca w ramach lojalności kontraktowej przed złożeniem oferty przeanalizuje 

dokumentację w zakresie w jakim takiej analizy można oczekiwać od podmiotu zajmującego się w 

sposób zawodowy i profesjonalny wykonywaniem robót budowlanych przy dołożeniu należytej 

staranności wymaganej od takiego podmiotu można było rozpoznać i w ramach pytań zgłosi 

ewentualnie stwierdzone uchybienia. 

 

76. Analogicznie postanowienia par 3 ust 1 Umowy a dotyczące:  

a) terminu przekazania placu budowy i jednostronnego określania przez Zamawiającego terminu 

przekazania placu budowy 

b) dokumentacji powykonawczej, która ma być przekazana przez podmiot trzeci a której treść nie 

stanowi części SWZ są całkowicie niedopuszczalne w świetle przepisów art. 99 p.z.p. oraz art. 433 pkt 

3) p.z.p.   Zmiana terminów realizacji powinna być dokonywana w trybie zmiany Umowy natomiast 

jak wyżej wskazano - za dokumentację pochodzącą od Zamawiającego odpowiadać powinien 

Zamawiający.  

Odpowiedź:  Zamawiający odmawia zmiany zapisów. Patrz odpowiedź na pytanie nr 75. 

 

77. Wskazać także należy, że w przypadku zmiany terminu przekazania placu budowy odpowiedniej 

zmianie powinien ulec termin przekazania propozycji Harmonogramu Finansowo-Czasowego i jego 

uzgodnienia.   W przypadku utrzymania w Umowie Postanowienia par. 3 dotyczącego zmiany terminu 

przekazania placu budowy (w zmienionej formie) postanowienia   ust. 3 i ust 4 powinny zostać 

odpowiednio zmodyfikowane.  

Odpowiedź:  Zamawiający odmawia zmiany zapisu wskazując, iż powyższe zawarte jest w ostatnim 

zdaniu § 3 ust 1.  

 

78. W par 5 ust 3 Zamawiający wskazuje ryczałtowy sposób rozliczenia mediów, gdyby „Wykonawca z 

jakiegokolwiek powodu” nie zainstalował podliczników. W ocenie Wykonawcy jeżeli zamontowanie 

podliczników nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy należy ustalić 

zobiektywizowane – i oderwane od wynagrodzenia Wykonawcy – warunki rozliczania mediów.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisów umowy.  

 

79. W par 9 ust 11 Zamawiający wprowadza do Umowy oderwany od rzeczywistości oraz całkowicie 

arbitralnie przyjęty współczynnik kosztowy na poziomie 20% każdej pozycji kosztorysowej. W ocenie 

Wykonawcy takie działanie po raz kolejny stanowi naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych 

bowiem przewiduje obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o 20%, które może być dokonane 

jednostronnie przez Zamawiającego niezależnie od tego, czy doszło do zawinionego czy do 

niezawinionego niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę w całości.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zamiany zapisów umowy we wnioskowanym zakresie. 

Zamawiający wskazuje, iż jako dysponent środków publicznych zobowiązany ustawowo do ich 

gospodarnego wykorzystania obejmuje przedmiotem niniejszej umowy osiągnięcie określonego celu, 

jakim jest oddanie do użytkowania dla pacjentów obiektu szpitalnego, który posiada wymagane 

zezwolenie na użytkowanie. Zamawiający oczekuje, czemu wraz dał także w zapisach § 1 ust. 7 i 8 

umowy, uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a nie wyłącznie położenia odpowiedniej ilości 

kabli, instalacji itp. Oczywistym jest, iż wszelkie zrealizowane przez Wykonawcę prace bez uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie mają mniejszą wartość. W ocenie Zamawiającego niedopuszczalnym jest 

tworzenie warunków w których Generalnemu Wykonawcy nieopłacalnym będzie zakończenie 

inwestycji bez osiągniecia celów w celu zaoszczędzenia kosztów końcowych prób,  ekspertyz 

i uzgodnień. Gdyby Wykonawca przed osiągnieciem efektu w postaci pozwolenia na użytkowanie 
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porzucił plac budowy to na Zamawiającym ciążyłby obowiązek i koszt wykonania   prób, odbiorów i 

ekspertyz pozwalających na oddanie budynku do użytkowania.  

------------------ 

81. W par 15 ust 6 prosimy o doprecyzowanie, że za siłę wyższą nie będą uznawane strajki w 

przedsiębiorstwie Wykonawcy lub Podwykonawców. Strajki o charakterze generalnym, na które 

Wykonawca nie ma żadnego wpływu, podobnie jak strajki pracowników Zamawiającego powinny być 

uznane za siłę wyższą.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisów umowy.  

 

82. Odnośnie par 20 ust 16 prosimy o potwierdzenie że limit 15% dotyczy jedynie momentu, w którym 

procedura waloryzacji może zostać uruchomiona a po przekroczeniu którego waloryzacja będzie 

możliwa co o cały wskaźnik wzrostu cen.   Jednocześnie, wobec brzmienia kolejnego postanowienia 

(par 20 ust 17) wnosimy o obniżenie wskazanego w par. 20 ust 16 progu do 10%. Przeniesienie na 

Wykonawcę ryzyka zmian cen materiałów budowlanych o 15% nie jest uzasadnione okolicznościami, 

nie jest też uzasadnione aktualnym – niższym niż 15% wskaźnikiem inflacji.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż limit 15 % dotyczy jedynie momentu, w którym procedura 

waloryzacji może zostać uruchomiona a po przekroczeniu którego waloryzacja będzie możliwa co o 

cały wskaźnik wzrostu cen z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w § 20 ust. 17 do 20 umowy. 

   

83. Prosimy o zmianę par 20 ust. 17 i podniesienie wskazanego w nim progu zmiany ceny co najmniej do 

poziomu 20% Wobec przyjętego progu pozwalającego na uruchomienie procedury waloryzacji a 

ponadto wobec wskaźnika inflacji, który w ostatnim okresie przekracza 10%, samoograniczenie w 

Umowie, uniemożliwiające urealnienie stawek powyżej poziomu 10% wartości umowy jest całkowicie 

niezasadne.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zamiany umowy we wnioskowanym zakresie wskazując, iż 

wprowadzone ograniczenie dotyczy kwoty całości umowy, a prace realizowane będą sukcesywnie. 

Zatem ewentualne skutki inflacji (która wedle danych NBP spada) rozłożone będą w czasie i 

obejmowały będą tylko część prac objętych przedmiotem umowy. W konsekwencji powyższych 

efektywność w/w ograniczenia będzie wyższa niż jego nominalna wartość.  

 

84. Niniejszym zgłaszamy wniosek naszego udziału w wizji lokalnej. Z naszej strony proponujemy termin 

odbycia wizji 6 września br. o godz.: 10:00. Prosimy o potwierdzenie w/w terminu lub 

zaproponowanie innego terminu wraz z podaniem danych kontaktowych do przedstawiciela 

Zamawiającego w sprawie odbycia w/w wizji lokalnej. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

 

85. ust. 5.3. pkt 3, § 6 ust. 7 wzoru umowy – wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej uwzględnionego obecnie w kwocie co najmniej 

70.000.000 zł. Zwracamy uwagę, że wskazana wysokość jest nieproporcjonalna w świetle wymogów 

przewidzianych w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, gdzie oczekiwana wartość 

każdej roboty brutto Zamawiający przewidział na 15.000.000 zł. Zważywszy na fakt, że obie wartości 

winny być ustalone przez Zamawiającego na poziomie proporcjonalnym do wartości przedmiotu 

zamówienia, nie jest zasadne wprowadzanie różnicowania tego rodzaju. Wnosimy tym samym o 

zmniejszenie wymaganej wysokości ubezpieczenia OC z 70 do 15 mln zł.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany w/w warunku.  

------------- 

88. Prosimy o wyjaśnienie, czy „osoba odpowiedzialna na kontakty z Zamawiającym” wykazywana w 

sekcji A jest osobą przewidzianą do kontaktu wyłącznie na etapie postępowania przetargowego 
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Odpowiedź: Tak, osoby odpowiedzialne kontakty w toku realizacji umowy wskazane zostaną w 

trybach przewidzianych umową.   

------------- 

90. § 1 ust. 5 – prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzone pierwszeństwo postanowień umownych przed 

innymi dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 oznacza, że Wykonawca miałby zastosować się 

wyłącznie do postanowień umowy w sytuacji jej sprzeczności z postanowieniami dokumentacji 

projektowej. Prosimy także o potwierdzenie, że w takiej sytuacji Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wykonanie robót niezgodnie z dokumentacją. Zwracamy uwagę w kontekście 

powyższego, że projekt, zgodnie z art. 103 ust. 1 PZP, jest podstawowym dokumentem 

wyznaczającym zakres zobowiązania Wykonawcy w przetargu na roboty budowlane  

Odpowiedź: Z uwagi na czysto teoretyczny charakter pytania i brak wskazania istnienia sprzeczności 

pomiędzy treścią umowy a dokumentacją projektową niemożliwym jest udzielenie pełnej odpowiedzi 

na tak zadane pytanie. W przypadku stwierdzenia istnienia takiej sprzeczności rodzącej konieczność 

wykonywania umowy w sprzeczności z dokumentacja Zamawiający oczekuje zawiadomienia go o 

takiej sytuacji celem podjęcia decyzji. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie prac budowlanych.   

 

91. § 1 ust. 9 – mając na uwadze sformułowanie „część realizacji zadania może być finansowana w 

ramach umów o dofinansowanie”, wnosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ma zapewnione 

finansowanie umowy będącej przedmiotem postępowania.  

Odpowiedź: Finansowanie inwestycji w ramach różnych umów o dofinansowanie może rodzić 

konieczność odrębnego fakturowania nie zmienia to jednak faktu posiadania przez Zamawiającego 

środków na sfinansowanie inwestycji.  

 

92. § 1 ust. 10 – zważywszy na fakt, że Wykonawca miałby koordynować dostawy i działania realizowane 

przez inne podmioty, tj. podmioty, w odniesieniu do których Wykonawca nie dysponuje 

jakimikolwiek bezpośrednimi instrumentami prawnymi zapewniającymi efektywność takiej 

koordynacji, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający – jako strona zawartych z tymi podmiotami 

umów – wyposaży Wykonawcę w uprawnienia umożliwiające skuteczne prowadzenie procesu 

koordynacji.  

Odpowiedź: Szczegóły realizacji inwestycji w tym zakresie uzgodnią kierownictwo budowy i służby 

nadzoru inwestorskiego w toku realizacji inwestycji. 

  

93. § 3 ust. 1  

a. czy Zamawiający jest w stanie określić, w jakim maksymalnym terminie wyda Wykonawcy plac 

budowy, czy też Wykonawca miałby pozostawać w gotowości do rozpoczęcia prac przez czas 

nieokreślony?  

b. Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „terminy określone w niniejszym paragrafie będą 

liczone z uwzględnienie daty faktycznego objęcia placu budowy przez Wykonawcę” należy rozumieć 

w ten sposób, że wszystkie terminy ulegają przesunięciu o liczbę dni, jaka upłynęła pomiędzy datą 

wynikającą z § 3 ust. 1 lit. a a datą, w której Zamawiający faktycznie przekazał Wykonawcy plac 

budowy  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 77. Zamawiający potwierdza, iż w takim przypadku w braku 

odmiennych ustaleń na piśmie pomiędzy stronami wszystkie terminy ulegają przesunięciu o liczbę 

dni, jaka upłynęła pomiędzy datą wynikającą z § 3 ust. 1 lit. a) a datą, w której Zamawiający faktycznie 

udostępni Wykonawcy plac budowy.   

 

94. § 3 ust. 4 – mając na uwadze, że Zamawiający odnosi się w projekcie umowy do „przeszacowania” 

wartości robót w różnych okresach ich realizacji, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający mógłby 
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żądać zmiany propozycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowo-Czasowego nawet w sytuacji, kiedy 

przyjęte przez Wykonawcę założenia kwotowe i terminowe nie będą naruszać progów określonych 

w § 3 ust. 2 i § 9 ust. 4 umowy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o sprecyzowanie 

warunków takiej zmiany – decydując się na podpisanie umowy Wykonawca musi dysponować 

informacją o przyjętych terminach realizacji prac oraz o przewidywanych terminach zapłaty 

wynagrodzenia  

Odpowiedź: Przedmiotowy zapis oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest opracować 

harmonogram z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego. 

 

95. § 3 ust. 8 lit. c i e – prosimy o wyjaśnienie, czy zobowiązanie Wykonawcy do przedkładania aktualizacji 

harmonogramu „na każde wezwanie Zamawiającego” oraz w przypadku „propozycji zmian w zakresie 

realizacji prac zgłoszonych przez którąkolwiek ze stron” należy rozumieć w ten sposób, że 

Zamawiający miałby być uprawniony do swobodnego, jednostronnego dokonywania zmian 

terminów realizacji prac, dokonywanych w każdym momencie realizacji umowy oraz bez ograniczenia 

tej kompetencji jakimikolwiek warunkami  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedłożenia aktualizacji harmonogramu nie 

zastrzegając sobie żadnego uprawnienia do swobodnego, jednostronnego dokonywania zmian 

terminów realizacji prac, dokonywanych w każdym momencie realizacji umowy oraz bez ograniczenia 

tej kompetencji jakimikolwiek warunkami. 

 

96. § 4 ust. 8 – mając na uwadze, że dokumentacja projektowa stanowi opracowanie wykonane przez 

podmiot trzeci, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi zgodami 

lub uprawnieniami, wymaganymi stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, które umożliwią Wykonawcy realizację wskazanego zadania  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.  

 

97. § 5 ust. 18 lit. e i h – wnosimy o sprecyzowanie, z jakim podmiotem ze strony szpitala Wykonawca 

winien uzgadniać projekt technologii prac ingerujących w strukturę funkcjonującego już szpitala oraz 

harmonogram  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w/w zapisy nadając im brzmienie: 

 

e) Projekt technologii prac ingerujących w strukturę funkcjonującego już szpitala, należy uzgodnić z 

przedstawicielami szpitala za pośrednictwem Biura Inwestycyjno Technicznego UMED;  

f) Należy wykonać szczegółowy harmonogram wykonywania prac w obszarach ingerencji w 

funkcjonowanie szpitala. Tak wykonany harmonogram musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

 

98. § 7 ust. 1 – wnosimy o wyjaśnienie, czy uzyskiwanie akceptacji Działu Aparatury Zamawiającego 

następuje za pośrednictwem inspektorów nadzoru  

Odpowiedź: Uzgadniania z Działem Aparatury następuje za pośrednictwem Biura Inwestycyjno 

Technicznego.  

 

99. § 7 ust. 2, § 11 ust. 23 – czy solidarne uprawnienia Zamawiającego miałyby oznaczać, że Zamawiający 

mógłby wezwać do usunięcia wady tylko podwykonawcę lub producenta, z pominięciem uprzedniego 

wezwania Wykonawcy, a następnie, jeśli podwykonawca lub producent nie usunie wady, obciążyć 

konsekwencjami Wykonawcę? Zwracamy uwagę, że w interesie zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcy jest, aby Wykonawca sprawował pieczę nad należytą realizacją procesu reklamacji  
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Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż solidarna odpowiedzialność podwykonawcy zastrzeżona 

została na wypadek gdyby GW nie realizował swoich obowiązków lub z przyczyn prawnych nie było 

jak ich realizować (np. upadłość).  

 

100. § 8 ust. 7 a. z uwagi na istotny charakter komentowanego fragmentu, wnosimy o jednoznacznie 

określenie, które osoby umocowane są do reprezentowania Zamawiającego na okoliczność 

pisemnego zlecania realizacji prac. Wnosimy w szczególności o wyjaśnienie, czy upoważniona w tym 

kontekście byłaby którakolwiek z osób wskazanych w § 4 wzoru umowy, czy też wyłącznie osoby 

upoważnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi Uniwersytetu Medycznego do składania 

oświadczeń woli w imieniu Uniwersytetu b. prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie Wykonawca 

miałby ponosić konsekwencje wykonywania prac z naruszeniem przepisów prawo zamówień 

publicznych, skoro stosowanie ustawy, a tym samym odpowiedzialność za jej przestrzeganie, jest 

obowiązkiem zamawiającego (tak m. in. art. 4-6 ustawy PZP) 

Odpowiedź: Uprawnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

przysługuje Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a dalszym jego pracownikom w zakresie 

udzielonych im pełnomocnictw i postanowień statutu.   

  

101. § 9 ust. 1 – w zakresie sformułowania „przewiduje się możliwość zaliczkowej wypłaty części 

wynagrodzenia” prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający może według swobodnego uznania 

odmówić Wykonawcy wypłaty części wynagrodzenia w trakcie realizacji prac, pomimo zrealizowania 

przez Wykonawcę prac objętych danym Etapem  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający zastrzegł swobody w odmowie wypłaty wynagrodzenia za dany etap 

prac wskazując jednak, iż końcowe rozliczenie całości prac z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu 

wykonanych prac i płatności częściowych nastąpi po zakończeniu prac. 

 

102. § 9 ust. 2 – prosimy o wyjaśnienie sformułowania „przyspieszenie przez Wykonawcę terminów 

realizacji prac”. Przykładowo, czy w świetle faktu, że jednostką czasu w Harmonogramie jest tydzień 

(załącznik nr 14 do wzoru umowy), Wykonawca musiałby uzyskiwać zgodę Zamawiającego, jeśli prace 

przewidziane na określony tydzień zrealizowane będą w krótszym okresie? W jakim trybie udzielana 

miałaby być taka zgoda?  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż jako jednostka budżetowo działa w oparciu o plan finansowy i 

zobowiązany jest do planowania swoich wydatków. Z tej przyczyny każdorazowe zwiększenie tempa 

prac, jeżeli ma skutkować przyspieszeniem płatności wymaga uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego i zapewnienia finansowania – zgodnie z zasadami reprezentacji UMED. 

 

103. § 11 ust. 1 – Zwracamy uwagę, że wyłączenie przez Zamawiającego możliwości ustanawiania przez 

podwykonawcę dalszych podwykonawców stanowi naruszenie art. 462 PZP w zw. z art. 7 pkt 27 PZP. 

Prawo powierzania realizacji zamówienia podwykonawcom jest ustawowym uprawnieniem 

Wykonawcy uregulowanym m.in. w art. 462 PZP, zgodnie z zaś z definicją z art. 7 pkt 27 PZP przez 

umowę o podwykonawstwo rozumieć należy nie tylko umowę między wykonawcą a podwykonawcą, 

ale także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

Mając na uwadze powyższe oraz całokształt regulacji umownej Wykonawca zwraca uwagę, że § 11 

ust. 1 jest nieważny z uwagi na sprzeczność z ustawą  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

Zastrzeżenie to wprowadzone jest w interesie obydwu stron umowy, albowiem nadmierny i 

nieograniczony rozrost struktury podwykonawców z jednej strony utrudnia nadzór Inwestora nad 

rozliczeniami z podwykonawcami oraz generuje dodatkowe koszty Inwestycji. Po stronie GW 

nadmierny rozrost struktury podwykonawców utrudnia kompletowanie dokumentacji i oświadczeń 

do rozliczania poszczególnych etapów co uniemożliwia dokonywanie płatności zaburzając w tym 
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zakresie proces realizacji inwestycji. Przyjęte przez Zamawiającego ograniczenie jest przy tym 

adekwatne do przedmiotu i skali umowy. 

 

104. § 11 ust. 3 zdanie pierwsze – prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie 

spełnianie odnośnej przesłanki w sytuacji, w której wynagrodzenie podwykonawców przyjmie formę 

wynagrodzenia kosztorysowego. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekiwał będzie wprowadzenia do umowy postanowień o maksymalnej 

kwocie wynagrodzenia podwykonawcy, której przekroczenie wymagać będzie zaakceptowanego 

przez Zamawiającego Aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

 

105. W związku z zapisem w projekcie umowy § 1 ust. 2 „Prace realizowane będą w oparciu o następującą 

dokumentację projektową: a) Projekt budowlany autorstwa biura projektowego INDUSTRIA PROJECT 

Sp. z o.o. z Gdańska; b) Projekt wykonawczy autorstwa biura projektowego INDUSTRIA PROJECT Sp. 

z o.o. z Gdańska w zakresie wszystkich branż i instalacji zaprojektowanych lub przewidzianych do 

realizacji w projekcie; c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; d) Decyzja 

Prezydenta Miasta Łodzi z dniu 20 kwietnia 2020 r. nr DAR-UA-II.1009.2020 o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.” Proszę o udostępnienie do wglądu poniższych 

dokumentów: a) Projekt budowlany autorstwa biura projektowego INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. z 

Gdańska b) Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dniu 20 kwietnia 2020 r. nr DAR-UA-II.1009.2020 o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.  

Odpowiedź: Projekt budowlany jest do wglądu w Biurze Inwestycyjno Technicznym Uniwersytetu 

Medycznego w łodzi ul. Pomorska 251 Budynek C7, po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 42 272 57 

80). Decyzje o pozwoleniu na budowę udostępniono na platformie. 

 

106. W związku z zapisem w projekcie umowy § 2 ust. 1 punkt b) Wykonawca oświadcza, że przed 

podpisaniem niniejszej umowy […] miał możliwość dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz 

pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na tym terenie oraz zapoznania się z istniejącym tam stanem 

faktycznym oraz stanem technicznym już istniejącego obiektu proszę o wyznaczenie terminu wizji 

lokalnej.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

 

107. Proszę o usunięcie zapisu w projekcie umowy § 3 ust. 1 „Po zakończeniu prac realizowanych na 

obiekcie przez Mirbud S.A. i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej, Zamawiające udostępni 

przedmiotową dokumentację Wykonawcy. Przy czym Strony zgodnie oświadczają, że moment 

przekazanie w/w dokumentacji powykonawczej (w tym przekazanie jej już po podpisaniu niniejszej 

umowy), nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na oświadczenia złożone przez Wykonawcę zgodnie z 

§ 2 powyżej.” Powyższy zapis jest sprzeczny z § 2 projektu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu umowy, albowiem należy odróżnić dokumentację 

projektową, którą Zamawiający udostępnia od dokumentacji powykonawczej, która zostanie 

udostępniona po zakończeniu tego etapu prac.  

 

108. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić uzyskanie zezwolenia Państwowej Agencji 

Atomistyki (PAA) (zezwolenia dla obiektów jądrowych oraz zezwolenia na działalność ze źródłami 

promieniowania jonizującego), brak informacji o konieczności uzyskania w/w dokumentów w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ofercie należy uwzględnić uzyskanie zezwolenia 

Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) (zezwolenia dla obiektów jądrowych oraz zezwolenia na 

działalność ze źródłami promieniowania jonizującego) – jeśli będzie wymagane. Koszt tego elementu 

należy uwzględnić w wartości innych pozycji kosztorysowych   
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------------- 

110. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić ustanowienie inspektora/rów ochrony 

radiologicznej z uprawnieniami w zakresie radiologii/rentgenodiagnostyki, medycyny nuklearnej i 

radioterapii na cały czas trwania umowy, brak informacji o konieczności ustanowienia w/w 

inspektora/rów w opisie przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ,iż w ofercie należy uwzględnić ustanowienie inspektora/rów 

ochrony radiologicznej z uprawnieniami w zakresie radiologii/rentgenodiagnostyki, medycyny 

nuklearnej i radioterapii na cały czas trwania umowy; Koszt tego elementu należy uwzględnić 

wartości innych pozycji kosztorysowych. 

 

111. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić przygotowanie i produkcję jednego filmu 

informacyjno-promocyjnego 240 sek. (+/- 10%), pokazującego efekt zrealizowanej inwestycji, 

obejmujący wszystkie fazy prac – od momentu rozpoczęcia przez Wykonawcę do jej zakończenia, 

brak informacji o w/w zakresie w opisie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ofercie należy uwzględnić przygotowanie i produkcję 

jednego filmu informacyjno-promocyjnego 240 sek. (+/- 10%), pokazującego efekt zrealizowanej 

inwestycji, obejmujący wszystkie fazy prac – od momentu rozpoczęcia przez Wykonawcę do jej 

zakończenia. Koszt tego elementu należy uwzględnić w wartości innych pozycji kosztorysowych .  

 

112. Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy gwarancyjne do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z par.14 

ustęp 2 nie obejmują przeglądów zlecanych w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego 

zgodnie z ustępem 10? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż , iż przeglądy gwarancyjne do wykonania przez Wykonawcę 

zgodnie z par.14 ustęp 2 nie obejmują przeglądów zlecanych w trakcie okresu gwarancyjnego przez 

Zamawiającego zgodnie z ustępem 10, chyba że coś innego zostanie określone w gwarancji o której 

mowa w §14 ust. 2. 

 

113. Prosimy o doprecyzowanie zapisów załącznika nr 12 do Umowy ZP/90/2023: Czy przedmiotem 

zamówienia jest 1, czy 6 filmów promocyjnych o długości 240 sek. (+/- 10%)? Jaki ma być format 

filmu? Czy Zamawiający ma na myśli format Full HD z próbkowaniem 4:2:2 (czyli nie 4K),  czy ma być 

to format HD - wtedy próbkowanie może być tylko 4:2:0. Czy film ma być udostępniany na kanale 

Youtube? Jeżeli tak to próbkownie musi być 4:2:0 (4K). 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest 1 film o długości   sek. (+/- %) w formacie 4K z 

próbkowaniem 4:2:0. 

------------- 

132. Prosimy o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 105. 

 

133. Prosimy o przekazanie projektu budowlanego oraz dokumentów formalnych dot.  niniejszego 

przetargu   

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 105. 

 

134. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 3. 

------------- 

145. Czy system Unit Dose jest elementem dostaw i instalacji w ramach niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: Nie jest. 
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146. Jakie elementy systemu dystrybucji leków są przedmiotem dostaw / instalacji w ramach niniejszego 

postępowania? 

Odpowiedź: Żadne. 

------------- 

147. Dotyczy par. 6 ust. 8 Umowy 

Wnosimy o przeformułowanie wymogów w zakresie ubezpieczeń na etapie realizacji w następujący 

sposób: 

„Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokumenty 

potwierdzające istnienie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7.[…]”. Wyjaśniamy, że 

standardem rynkowym jest przedkładanie na dowód ubezpieczenia certyfikatów ubezpieczeniowych, 

co pozwala na zachowanie poufności np. w zakresie wysokości składki ubezpieczeniowej, a jest 

powszechnie akceptowaną formą dokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 63. 

 

148. Dotyczy par. 6 ust. 8 Umowy 

Wnosimy o przeformułowanie wymogów w zakresie ubezpieczeń na etapie realizacji w następujący 

sposób: 

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość w pełnej kwocie ochrony 

ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego 

wezwania w/w dokumenty, najpóźniej do dnia, w którym zgodnie z ich treścią ochrona 

ubezpieczeniowa wygasa […]”. Wyjaśniamy, że z perspektywy Zamawiającego najistotniejsze jest, 

aby Wykonawca zapewnił ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Termin 14 dniowego wyprzedzenia 

jest terminem trudnym do spełnienia w przypadku odnowień programów ubezpieczeń o limitach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zgody na zmianę. 

------------- 

155. Karta materiałowa If86 punkt nr 4 – bramka dozymetryczna. Proszę o potwierdzenie, iż bramka ma 

zawierać tylko dwa detektory na dłoń. Jeśli jest wymaganie, by były cztery detektory to proszę 

wskazać podstawę takiego wymagania. 

Odpowiedź: Przedmiotowa bramka dozymetryczna nie jest przedmiotem dostawy. 

------------- 

164. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi właściwymi prawami autorskimi do 

utworów i dokumentów przekazywanych Wykonawcy, o których mowa w dokumentacji 

przetargowej, które są niezbędne Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową i 

które umożliwią Wykonawcy wykonanie tego przedmiotu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 

 

165. Czy Wykonawca będzie miał możliwość dokonania inwentaryzacji fotograficznej przedmiotu umowy 

przed przekazaniem placu budowy?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Zamawiający nie będzie stawiał ograniczeń Wykonawcy w 

szczegółowości protokołu przekazania placu budowy.  

 

166. Wykonawca rozumie, że przekazanie placu budowy nastąpi w przypadku gdy MIRBUD SA nie będzie 

znajdował się już na terenie obiektu. Jeśli jednak Zamawiający dopuszcza sytuację, w której 

przekazanie placu budowy może nastąpić, gdy MIRBUD S.A. nadal będzie na nim pozostawał (taką 

interpretację dopuszcza par. 3 ust. 1 po punkcie c) , to w jaki sposób Wykonawca ma być wówczas 

(przez czas, gdy MIRBUD S.A. pozostaje na placu budowy) odpowiedzialny za przedmiot umowy, 

zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę postanowienia par 6 ust. 3 i 4 umowy (obowiązki Wykonawcy co 

do weryfikacji sprawności urządzeń/maszyn/instalacji, a także ich zabezpieczenia i ochrony). 
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Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której przekazanie placu budowy może nastąpić, 

gdy MIRBUD S.A. nadal będzie na nim pozostawał. 

 

167. Prosimy o zmianę par. 11 ust. 1 wzoru Umowy, w ten sposób, żeby usunąć zakaz co do ustanawiania 

kolejnych podwykonawców przez dalszego podwykonawcę. Ewentualnie sugerujemy, żeby 

umożliwić (przewidzieć w umowie) możliwość zatrudniania przez dalszego podwykonawcę kolejnego 

podwykonawcę, a zakazem objąć dopiero kolejnych podwykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 103.  

 

168. Prosimy o zmianę par. 16 ust. 1, w ten sposób, że ostatnie zdanie, które w tej chwili brzmi  

„Przy czym strony uznają, że odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn 

wskazanych w § 16 ust. 1 lit. a) – e) uznaje się także za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca”. 

Miało następujące, nowe brzmienie  

„Przy czym strony uznają, że odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn 

wskazanych w § 16 ust. 1 lit. b) – e) uznaje się także za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca”. 

W ocenie Wykonawcy, takie pierwotne brzmienie tego postanowienia jest wynikiem oczywistej 

omyłki Zamawiającego, gdyż nie sposób uznać przesłanki z ust. 1 lit. a) (okoliczność powodująca, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy) za przesłankę do odstąpienia od umowy zaistniałą z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca. Tym bardziej, że takie odstąpienie jest sankcjonowane karą umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia (par. 15 ust. 1 lit. b). 

Za postulowaną zmianą tego postanowienia przemawia także to, że przyczyna par. 16 ust. 1 lit. f) nie 

została uznana za przesłankę do odstąpienia od umowy zaistniałą z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek i dokona modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ – wzoru 

umowy nadając mu treść: 

 

„Przy czym strony uznają, że odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn 

wskazanych w § 16 ust. 1 lit. b) – e) uznaje się także za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca”. 

  

169. Prosimy o informację czy szafki podblatowe i szafki wiszące (Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2) mają spełniać 

wymagania wskazane w Załączniku "Opisy wyposażenia" czy wymagania wpisane w Karcie 

Katalogowej. 

Odpowiedź: Dokumentem nadrzędnym jest załącznik „Opisy wyposażenia”. 

 

170. Prosimy o informację czy szafki szatniowe Cc2.3 mają spełniać wymagania wskazane w Załączniku 

"Opisy wyposażenia" czy wymagania wpisane w Karcie Katalogowej. 

Odpowiedź: Dokumentem nadrzędnym jest załącznik „Opisy wyposażenia”. 

------------- 

195. Prosimy o informację czy blaty Dd1.1 mają spełniać wymagania wskazane w Załączniku "Opisy 

wyposażenia" czy wymagania wpisane w Karcie Katalogowej. 

Odpowiedź: Mają spełniać wymagania wskazane w Załączniku "Opisy wyposażenia". 

 

196. Prosimy o informację czy lada lh1.4 ma spełniać wymagania wskazane w Załączniku "Opisy 

wyposażenia" czy wymagania wpisane w Karcie Katalogowej. 

Odpowiedź: Mają spełniać wymagania wskazane w Załączniku "Opisy wyposażenia". 
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197. Prosimy o informację czy panel ścienny jednostanowiskowy lg3.2 ma spełniać wymagania wskazane 

w Załączniku "Opisy wyposażenia" czy wymagania wpisane w Karcie Katalogowej. 

Odpowiedź: Mają spełniać wymagania wskazane w Załączniku "Opisy wyposażenia". 

 

198. Prosimy o informację czy szyna na osprzęt do gazów medycznych lk1 ma spełniać wymagania 

wskazane w Załączniku "Opisy wyposażenia" czy wymagania wpisane w Karcie Katalogowej. 

Odpowiedź: Mają spełniać wymagania wskazane w Załączniku "Opisy wyposażenia". 

------------- 

201. Kosztorys - identyfikacja wizualna Z-2.06, pozycja 10 d1.1. fototapety. Brak specyfikacji. Proszę o 

uzupełnienie.  

Odpowiedź: Szczegółowe uzgodnienia nastąpią na etapie realizacji. 

------------- 

206. §6 ust 7 i 8 wzoru Umowy – wnosimy o modyfikację zapisów. § 6 ust 8 wzoru umowy nakazuje 

Wykonawcy, w przypadku wypłaty odszkodowania z polisy, doubezpieczyć się do pełnej wartości SU 

wymaganej przez Zamawiającego. W takich wypadku, w praktyce, zapis ten wymusza na Wykonawcy 

posiadania polisy OC na nieograniczoną wartość, a nie do wartości wskazanej w ust 7, co, zdaniem 

Wykonawcy, jest niewspółmierne do ryzyka. Ponadto, będzie generować wysokie koszty, które 

pojawiają się w chwili ewentualnego doubezpieczenia i koszty te będą miały odzwierciedlenie w cenie 

oferty. Wykonawca pragnie również zauważyć, iż sformułowanie w §6 ust 7 „….ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk i zdarzeń zaistniałych w tym okresie…” nie jest 

powszechnie stosowane na rynku ubezpieczeniowym w zakresie polisy OC (odnosi się raczej do polis 

majątkowych) i generuje niepotrzebne spekulacje odnośnie jego znaczenia i interpretacji.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposób: 

7. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy (wydłużony o jeden miesiąc) 

zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk i zdarzeń 

zaistniałych w tym okresie, na kwotę nie niższą niż 70.000.000 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość 

w pełnej kwocie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić 

Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 14 dni dzień przed 

upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia 

Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszał będzie wysokość 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Po każdym przypadku zdarzenia obniżającego wartość 

odpowiedzialności ubezpieczyciela, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni doubezpieczyć się 

do pełnej wymaganej kwoty. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 7 nadając mi wnioskowane brzmienie i w pozostałym 

zakresie odmawia zmiany zapisu odsyłając do pytania nr 63.  

 

7. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy (wydłużony o jeden miesiąc) 

zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk i zdarzeń 

zaistniałych w tym okresie, na kwotę nie niższą niż 70.000.000 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

207. Dot. §9 oraz §12 Wzoru Umowy –wnosimy o zmianę zapisów dotyczących odbiorów. Mając na 

uwadze wyroki w tym zakresie stanowiące, iż odmowa dokonania zapłaty z uwagi na wady 

nieuniemożliwiające użytkowanie jest sprzeczne z zapisami Art. 647 Kodeksu cywilnego, który to 

jasno wskazuje, iż w momencie podpisania umowy „ inwestor zobowiązuje się do dokonania 
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wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w 

szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i 

zapłaty umówionego wynagrodzenia.” Wnosimy zatem o sformułowanie zapisów w ten sposób, aby 

stwierdzały, iż Zamawiający dokona odbioru (częściowego jak i końcowego) prac bez istotnych wad, 

a także na podstawie protokołów odbioru bez wad istotnych, Wykonawca będzie miał prawo do 

wystawienia faktur (częściowych jak i faktury końcowej) 

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego zapisy projektu umowy nie naruszają art. 647 kc, a ogólny 

charakter pytania odnoszący się do dwóch dużych jednostek umowy uniemożliwia identyfikację o 

który dokładnie zapis pytającemu chodzi.  

 

208. Dot. §8 ust 1 Wzoru Umowy – wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposób: 

§8 ust 21 1. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, dokonać przelewu wierzytelności pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich, za wyjątkiem przelewu wierzytelności na renomowany polski bank, finansujący 

działalność Wykonawcy – w takim wypadku Wykonawca zobligowany jest do powiadomienia 

Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji.  

Tak sformułowany zapis pozwoli Wykonawcy na uzyskanie finansowania na korzystniejszych 

warunkach, co będzie miało pozytywny wpływ na ceny ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wnioskowanego zapisu, co nie wyklucza 

możliwości wyrażenia zgody na taką cesję po zapoznaniu się z jej warunkami. Zamawiający wskazuje 

przy tym na zapis § 9 ust. 13 umożliwiającego Wykonawcy uzyskanie szybszej płatności. 

------------- 

237. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem oferty jest dostawa i montaż myjek ciśnieniowych 

(oznaczenie wg kart materiałowych – Ij7).  

Odpowiedź: Urządzenie nie wchodzi w zakres dostawy.  

------------- 

251. W zestawieniu wyposażenia występują pewne elementy np. Infokiosk. Element ten nigdzie nie 

występuje w kosztorysach, a trzeba go podłączyć, zaprogramować, uruchomić. Gdzie należy zawrzeć 

koszty tych czynności dla takich elementów?  

Odpowiedź: Infokiosk jest w kosztorysie na wyposażenie- załącznik 2.11 do SWZ. 

------------- 

272. Prosimy wskazać w jakiej kolorystyce mają być poszczególne wykładziny PVC i okładziny ścienne.  

Odpowiedź: Szczegóły będą uzgodnione na etapie realizacji. 

------------- 

274. Prosimy o wskazanie wybranego modelu płytek gresowych.   

Odpowiedź: Szczegóły będą uzgodnione na etapie realizacji. 

 

275. Prosimy o podanie wymiarów płytek GTI. W jakiej kolorystyce mają być płytki ww. płytki?  

Odpowiedź: Szczegóły będą uzgodnione na etapie realizacji. 

------------- 

276. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem oferty jest dostarczenie do gabinetów specjalistycznych 

(np. Akceleratorów i pomieszczeń rentgenowskich) środków ochrony indywidualnej pracowników i 

pacjentów.   

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

------------- 

313. Prosimy o przekazanie projektów fototapety.   

Odpowiedź: Szczegóły będą uzgodnione na etapie realizacji. 

------------- 
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322. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w par. 12 ust.2 pkt. d umowy na: "w przypadku stwierdzenia 

wad istotnych wykonanych prac Zamawiający zarządzi przerwę w czynnościach odbioru do czasu 

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości"  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu wskazując na zapis § 12 ust. 4. 

  

323. Prosimy o zmianę zapisu w par. 12. ust. 5 umowy na "niezależnie od ust. 2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru końcowego przedłoży i przekaże Zamawiającemu 3 

komplety oryginałów dokumentów (...)  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 12 ust 5 zdanie 1 nadając mu brzmienie:  

Niezależnie od ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów 

wraz z wnioskiem od uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca, zgłaszając gotowość do 

odbioru końcowego, przedłoży i przekaże Zamawiającemu 3 komplety oryginałów dokumentów 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego w szczególności następujących dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

------------- 

326. Prosimy o wykreślenie par.2 ust.1 pkt d umowy części: 

"zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 lit. a) niniejszej umowy, które uznaje za 

niewadliwe merytorycznie i kompletne pod kątem realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń". 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie.  

------------- 

343. Wykonawca wnosi o wyłączenie § 23 umowy jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego 

oraz społeczno- gospodarczego przeznaczenia prawa, w tym uchybiającego dobrym obyczajom 

prawa kontraktowego.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu umowy wskazując, iż stanowi on odzwierciedlenie 

zapisów art. 458 (9) kpc.   

 

344. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż oświadczenia Wykonawcy ujęte w § 2 ust 1 lit c) oraz d) przez 

Zamawiającego są oświadczeniami, których podstawą jest wiedza Wykonawcy jaką posiada z uwagi 

na fakt zajmowania się w sposób zawodowy i profesjonalny wykonywaniem robót budowlanych, tj. z 

wyłączeniem wiedzy specjalistycznej wymaganej od projektanta. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 lit c i d stanowią 

oświadczenia, których podstawą jest wiedza Wykonawcy jaką posiada z uwagi na fakt zajmowania się 

w sposób zawodowy i profesjonalny wykonywaniem robót budowlanych. 

 

345. W odniesieniu do § 6 ust 3) oraz ust 6) projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż 

oświadczeniem – w opinii Zamawiającego – nie będą objęte sytuacje, gdy zweryfikowanie 

poprawności działania urządzenia / maszyny / instalacji znajdujących się na placu budowy nie będzie 

możliwe na dzień składania oświadczenia z przyczyn nie leżach po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Tak o ile Wykonawca zgłosi ten fakt do protokołu przekazania, a Zamawiający potwierdzi 

na datę przekazania placu budowy wykonawcy brak możliwości zweryfikowania poprawności 

działania urządzenia. 

------------- 

347. W zawiązku z treścią § 12 ust 2 lit d) projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż 

Zamawiający dokona odbioru (odpowiednio częściowego, jak i końcowego) w sytuacji, gdy prace 

zgłoszone do odbioru / przedmiot umowy zgłoszony do obioru będą posiadały wady nieistotne lub 

usterki nie uniemożliwiające jednak użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
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Odpowiedź: Zamawiający odsyła do zapisu § 12 ust. 4 gdzie jest to wprost wskazane, iż Zamawiający 

dokona odbioru końcowego po usunięciu wszystkich istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.   

------------- 

349. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku gdy dotrzymanie terminu (w szczególności w 

zakresie terminów wyznaczonych na usunięcie wady / usterki / awarii, jak m.in. w § 14 ust 5 projektu 

Umowy) będzie niemożliwe z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy uwzględni powyższe 

okoliczności i wyznaczy termin możliwy do dotrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w przypadku gdy dotrzymanie terminu (w szczególności w 

zakresie terminów wyznaczonych na usunięcie wady / usterki / awarii, jak m.in. w § 14 ust 5 projektu 

Umowy) będzie niemożliwe z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy uwzględni powyższe 

okoliczności i wyznaczy termin możliwy do dotrzymania z uwzględnieniem jednak specyfiki 

działalności obiektu i oczekiwań wobec Wykonawcy dołożenia najwyższej staranności i dołożenia 

wszelkich starań i kosztów  w zakresie usuwania wad mających wpływ na życie i zdrowie pacjentów 

lub możliwość świadczenia usług dla pacjentów.  

------------- 

353. Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu § 15 ust 1 lit l) jako rażąco wygórowana i zmierzającą do 

wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu umowy we wnioskowanym zakresie. Kara ta ma 

mieć charakter mobilizujący dla Wykonawcy, tak aby Wykonawca pozostając w sporze z Inwestorem 

nie blokował umożliwienia powierzenia dokończenia budowy innemu Wykonawcy, albowiem 

mogłoby to wiązać się naruszeniem przez Inwestora umowy dotacyjnej całego projektu i obowiązek 

zwrotu w całości uzyskanej dotacji.  

 

354. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 16 ust 1 lit c) poprzez zastąpienie określenia „z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego” określeniem „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

Wykonawca wnosi o skorelowanie winy Wykonawcy w nienależytym lub nieterminowym wykonaniu 

zobowiązania z możliwością złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z 

ww. przyczyn.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu umowy we wnioskowanym zakresie. 

  

355. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu par 16 ust 1 lit d) o brzmieniu „opóźnienia się z rozpoczęciem 

lub wykonaniem prac lub poszczególnych etapów prac w taki sposób, że nie jest prawdopodobnym 

wykonanie przedmiotu umowy lub dochowanie terminu dla realizacji poszczególnych etapów w 

ustalonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 

do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 14 - dniowego terminu 

do ich usunięcia” poprzez nadanie mu brzmienia „opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem 

prac lub poszczególnych etapów prac w taki sposób, że nie jest prawdopodobnym wykonanie 

przedmiotu umowy lub dochowanie terminu dla realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania 

naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 14 - dniowego terminu do ich 

usunięcia”. Wykonawca wskazuje, że fakt ewentualnego opóźnienia w wykonaniu jakiegoś etapu 

przedmiotu umowy nie musi świadczyć o braku możliwości dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu umowy we wnioskowanym zakresie, albowiem 

brak realizacji etapów stanowić może prognozę i wyznacznik stopnia zaangażowania Wykonawcy w 

inwestycję i wskazywać na zagrożenie realizacji całości inwestycji.  
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356. Wykonawca wnosi o ograniczenie limitu robót zaniechanych do poziomu nie większego niż 10% 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

357. Wykonawca wnosi o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy (dot. § 15 ust 7 projektu Umowy) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

358. Wykonawca wnosi o zmianę terminu wskazanego w § 19 ust 4 jako „3 dni robocze” na termin „15 dni 

roboczych” jako terminu możliwego do dotrzymania. Wykonawca wskazuje iż powyższe wystąpienie 

co do zasady konieczne jest wykonanie dodatkowych ekspertyzy technicznej itp. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i wprowadzi ją do projektu umowy. 

  

359. Wykonawca wnosi o modyfikację § 19 ust 7 poprzez nadanie mu brzmienia „W przypadku 

niepowiadomienia Zamawiającego lub niezgłoszenia wniosku zgodnie z § 19 ust. 6 lub dokonania tych 

czynności po upływie terminu określonego w tym postanowieniu, Wykonawca obowiązany jest do 

należytego wykazania podstaw do uznania roszczenia Wykonawcy zgłoszonego z naruszeniem 

terminu wskazanego w § 19 ust 4”. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy: 

  

W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego lub niezgłoszenia wniosku zgodnie z § 19 ust. 6 lub 

dokonania tych czynności po upływie terminu określonego w tym postanowieniu, Wykonawca traci 

prawo do powoływania się na te okoliczności w przyszłości, jeżeli z uwagi na upływ terminu brak jest 

możliwości zweryfikowania przez Zamawiającego okoliczności uzasadniających wniosek. W takim 

przypadku to Wykonawca obowiązany jest do wykazania podstaw do zasadności roszczenia 

Wykonawcy zgłoszonego z naruszeniem terminu wskazanego w § 19 ust 4, a Zamawiający może 

zażądać wykonania dodatkowych czynności (np. odkrywek, rozbiórek itp.) na koszt i ryzyko 

wykonawcy.   

 

 

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ – wzoru umowy 
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