

Starachowice 17.09.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

**Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI
PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH**

Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę par. 3 ust. 4 pkt. 4) Umowy w następujący sposób:

„4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pozostałego zakresu przedmiotu Umowy w terminie do:

- a) dokumentacja wskazana w § 6 ust. 2 pkt 3 winna być wykonana w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].*
- b) przedstawienia do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie **16 miesięcy** od daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji,*
- c) Zakończenie Rozruchu i Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego - w terminie do **19 miesięcy** od daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji,*
- d) Przekazanie do Eksploatacji - w terminie **22 miesiące** od daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji.”*

W naszej ocenie przyjęte obecnie w Umowie terminy realizacji są niemożliwe do dotrzymania.

Odpowiedź

Wykonawca wyraża zgodę i wprowadza w Umowie zmianę par. 3 ust. 4 pkt. 4) w następujący sposób:

„4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pozostałego zakresu przedmiotu Umowy w terminie do:

- a) dokumentacja wskazana w § 6 ust. 2 pkt 3 winna być wykonana w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].**
- b) przedstawienia do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie 16 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji,**
- c) Zakończenie Rozruchu i Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego - w terminie do 19 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji,**
- d) Przekazanie do Eksploatacji - w terminie 22 miesiące od daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji.”**

Z poważaniem