Przebudowa ulicy Matej w Dziwnowie
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
PROJEKT UMOWY

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibag w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza J6zwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZP.271.7.2023 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) (zwang dale;j:
,»PZp”) 0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.:
»Przebudowa ulicy Malej w Dziwnowie” zgodnic z opisem przedmiotu zamowienia
i dokumentacja projektows, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy.

2. Wykonawca wykona okre$lony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontrolowania postgpu robot budowlanych.
TERMIN
§2.

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ujawnionych wad,
jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zadanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, 0 ktérym mowa W ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych
od podpisania umowy.
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3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okre$lonych
niniejszg umows.

§5.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wcze$niej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlng

starannoscig wlasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie

obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania irozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Organizacja rob6t prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonywacé przy zachowaniu szczegdlnej 0Stroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego O problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot, sposob lub zakres wykonywania roboét, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz aktéw wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiazany jest uporzadkowaé plac budowy oraz przywrocié
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczego6lnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jako$¢ uzytych materiatdw, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdéw W czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogblnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

~w
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W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng w wysoko$ci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawcy, o ktorych mowa powyzej stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu § 15

ust. 1 pkt 6.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:
1) obstugi sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych,
2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych
3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,
brygadzista,

— byty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli

wykonanie wyzej wymienionych czynno$ci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca przed rozpoczgciem  robot  przedtozy = Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy nie wigcej niz 4 razy w okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak
zapiséw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez 0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bedg spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
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Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowiazany jest ztozy¢ Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy koniecznoSci zmiany wyniklej z okolicznosci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0sob, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, 0 ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji rob6t, a kierownik rob6t podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia.

§9.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgodg
Wykonawcy nha zawarcie umowy o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza sie¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktéorym mowa W ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaCzeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartoScCi

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptatg kary umownej.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow

0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

W celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu — Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7

ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, Ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$§ci umowy moze Stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stornie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje odbioru robot:

1) odbidér koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét,

2) odbidr czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania czg$ci zamowienia, podlegajacej
obiorowi czg¢sciowemu, okre$lony zostanie na podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbior gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenie robot.

5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez

przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisaé protokédt odbioru jednostronnie, Ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

7. Wykonawca do odbioru koncowego robot przygotowuje komplet dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11

1. Wykonawca udziela ....... miesiecy rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru pelnego zakresu robot.

2. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru petnego zakresu robot).

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materiaty i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na okres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robot catego przedmiotu
zamoéwienia lub odpowiednio protokotu odbioru usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
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koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze¢$ci) — dalej jako Gwarancja.
Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sie:
1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materiatow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym
przez Strony w protokole odbioru.
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarniec. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usunigcia wady.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapi¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub cze$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwtocznie, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedluzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.
W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rekojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usuni¢ciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usunig¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunig¢cia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecig, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigcie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuni¢cia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeglagdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... 7zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w pienigdzu.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:
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1) kwota .......oooeevieiininnnnn, zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota .......ccoeiiiiiin, zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caly okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najp6zniej na 30 dni przed uplywem
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pienigzng poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajgcym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 15% tej kwoty,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa W § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10% tej kwoty,

3) ztytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub osob, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynnosci przez ta osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nicobecnoscli,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenia  po$wiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
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dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokosci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o$wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach

0golnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 14.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) .............ocoiviiiiieienn. ... (stownie:
.................................................................................................................... ).
Wynagrodzenie ryczattowe jest state i obejmuje wszystkie czynnosci i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowg niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.
Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.
Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesciowe, jednak nie wiecej niz 3,
potwierdzone czeSciowymi odbiorami robdt, przy czym ptatnos¢ koncowa musi Wynosié
od 8 do 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w ust. 1.
Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robot. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
platnosci czesciowych oraz dokonywaniu odbiorow czesciowych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Ztozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.
Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastgpic¢ tylko za zgodg Zamawiajacego.

10.Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do cze$ciowego odbioru robdt zobowigzany jest

sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, tabele elementéw rozliczeniowych
(TER), obejmujacg zakres realizowanych robdt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robot budowlanych w trakcie odbiorow czg$ciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnosci odbiorowych przez Zamawiajacego.

11.Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawce oferte,

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W przypadku, gdy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,

Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsa,

Wystapig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
rob6t budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistnieja okolicznosci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umows,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT,

podstawa okreslenia wartoSci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementow rozliczeniowych,
Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusuniecia w w/w terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, W razie odstapienia 0d umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:

1

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,
przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
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5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstapienia.
ZMIANA UMOWY
§ 16.
1. Zmiany niniejszej umowy moga nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a)
b)

c)

d)
€)

f)

9)
h)

i)

wystgpienia  konieczno$cCi  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektoweyj,

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.,

wystgpienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametréw technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych, uniemozliwiajacych:

dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

prowadzenie prac,

wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
op6znien w dostawie materiatow, urzadzen,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastruktura zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robot zasadniczych,

przedhuzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organow administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a)

b)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czgsci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostalego do wykonania zakresu robot jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,

2. Zmiana

umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$é dochowania terminu
wykonania rob6t przez Wykonawcg,
2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a)
b)

zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczeg6lnych elementéw robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

wykonanie rob6t zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jako$¢ lub wytrzymatos¢ przedmiotu

umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystgpi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robdt przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w

przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te bgda miaty wpltyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce,
3. W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedtuza sie o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbedny
do wykonania czynnosci powodujacych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.
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W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towarow i ustug wynagrodzenie brutto ulega
odpowiednio zmniejszeniu lub zwickszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czg$¢ wynagrodzenia, ktora nie zostala objeta
fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w Zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.
Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycj¢ zmian spetniajaca warunki okreslone
W ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezb¢dng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajacym z powstania co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamdwien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, 0 ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
w oparciu o powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem Zrodia
danych.

Po otrzymaniu propozycji, 0 ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac si¢

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia

Zmian nie zostala przyjeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktére moga mie¢ negatywny

wptyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jako$¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokdt Koniecznosci nie pozniej niz W terminie 7 dni od dnia powstania okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia doreczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajagcego Zamawiajacy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie p6zniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang jest nizszy niz 50% wartoSci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 17.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ sktadania sobie wzajemnie o§wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCA: ..t
Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
W przypadku zmiany adresow okreSlonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.
Niedochowanie obowiazku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, W tym
o$wiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng czes$¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
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3) Oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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