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I. ZAMAWIAJACY

Nazwa oraz adres zamawiajgcego:

Szkota Wyisza Wymiaru Sprawiedliwosci

ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa

NIP 521-384-22-28

Numer telefonu: 22 602 44 14

Adres poczty elektronicznej: zp@swws.edu.pl

Adres strony internetowe] prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

Adres strony internetowej, na ktdrej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem:
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022r. poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej takze ,,ustawg”.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie wymaga odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentdéw niezbednych do realizacji zamdéwienia. Nie mniej jednak Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z miejscem realizacji oraz oceny
warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac stanowigcych przedmiot zamdwienia. Wizja moze by¢
przeprowadzona po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie
wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ uniewaznienia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli $rodki publiczne, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia, nie zostang mu przyznane. (informacja w ogtoszeniu o zamdwieniu- art. 310 ustawy).

lIl. INFORMACIJA,CZY ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE) OFERTY Z
MOZLIWOSCIA PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
dla inwestycji polegajgcej na wykonaniu robdét budowlanych wraz z dostawg wyposazenia
powstatych obiektéw, w zadaniu polegajagcym na budowie dwdch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikow) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyiszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntéw


https://platformazakupowa.pl/pn/swws
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

i budynkéw jako dziatka nr 318/2 obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym

w ewidencji gruntow i budynkéw jako dziatka nr 318/1 obreb 0151. Inwestycja realizowana bedzie
na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe nr decyzji 755/21 z dnia
10.12.2021r.

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Klasyfikacji CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Opis przedmiotu zaméwienia stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamodwienia
oraz konieczno$¢ zachowania kompleksowego charakteru realizacji przedmiotu zamdwienia.
Rozproszenie podmiotdw w przypadku przedmiotowego zamdwienia jest niemozliwe z uwagi
na koniecznosé¢ koordynacji dziatan rézinych wykonawcdéw, co mogtaby zagrozi¢ wtasciwemu
wykonaniu zamdwienia.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, o wartosci do 30 % wartosci
zamoéwienia podstawowego. Catkowita wartos¢ tych zaméwien zostata uwzgledniona
przy obliczeniu wartosci zamodwienia podstawowego. Zamodwienia te polega¢ beda
na powtdrzeniu podobnych ustug do ustug stanowigcych przedmiot zamdwienia i opisanych
w przedmiotowej dokumentacji. Zamodwienia zostang udzielone po przeprowadzonych
negocjacjach z wykonawcg, ktdry bedzie realizowat zamdéwienie podstawowe. Przedmiotem
negocjacji bedzie wynagrodzenie wykonawcy oraz termin wykonania zamdwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia: od dnia zawarcia umowy, nie dtuzej niz do dnia 30.11.2025 .r.
z dniem podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcdw, ktérzy podlegajg
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1:
1) pkt. 1 ustawy, tj. wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano
za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktdrym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054
i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobédw medycznych (Dz.U.
22022 r. poz. 463,583 i974),



d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2)

3)

4)

5)

6)

pkt. 2 ustawy, tj. wykonawce jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego
lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spdétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

pkt. 3 ustawy, tj. wykonawce wobec ktdrego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu skfadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

pkt. 4 ustawy, tj. wykonawce wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie
0 zamowienia publiczne;

pkt. 5 ustawy, tj. wykonawce, jezeli zamawiajgcy mozie stwierdzi¢, na podstawie
wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie
majace na celu zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

pkt. 6 ustawy, tj. wykonawce jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto
do zaktécenia konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy
lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym
zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy wykluczy wykonawce réwniez na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 109
ust. 1:



1)

2)

3)

4)

5)

pkt 1 ustawy, tj. wykonawce, ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu
do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem
terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, opfat lub sktadek
na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

pkt 4 ustawy, tj. wykonawce, w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé,
ktorego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuac;ji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

pkt 5 ustawy, tj. wykonawce, ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki
zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w szczegélnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoéwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowoddw;

pkt 7 ustawy, tj. wykonawce, ktdry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu
lub zakresie nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;
pkt 8 ustawy, tj. wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,
ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekgc;ji,
comogto mie¢ istotny wplyw nadecyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

Wykonawca moze zostaé¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

o udzielenie zamdéwienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,215

lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-8 ustawy , jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit facznie
nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez zadoséuczynienie

pieniezne;

wyczerpujagco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem

lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,

aktywnie wspdtpracujgc odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym organami $cigania,

lub zamawiajgcym;

podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania

dalszym  przestepstwom,  wykroczeniom lub  nieprawidtowemu  postepowaniu,

w szczegdlnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,



d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardoéw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardéw.
Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4, s3
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4, nie s3
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wykluczy wykonawce.
Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcéw, ktérzy podlegaja
wykluczeniu na podstawie art.7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

VII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegad sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, dotyczace:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz
2) zdolnosci technicznej lub zawodowej
Zamawiajgcy uzna warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej za spetniony, jezeli
wykonawca wykaze, sie posiadaniem optaconej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej
braku innego dokumentu, potwierdzajgcego, e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszg niz 800.000,00 zt
(stownie: osiemset tysiecy ztotych).
Zamawiajacy uzna warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie
skierowania przez wykonawce do realizacji zamowienia osdéb, ktéore umozliwiajg realizacje
zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli
wykonawca skieruje do realizacji zaméwienia:
1) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Koordynatora nadzoru inwestorskiego,
posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) doswiadczenie zawodowe:

A. organizowat i nadzorowat proces budowlany na minimum 1 inwestycji na stanowisku
Koordynatora nadzoru inwestorskiego lub na stanowisku rownowaznym (tj. petnit
obowigzki opisane w Rozdziale X pkt. 2 OPZ) w zakresie budowy, budynku o nizej
wymienionych parametrach :

— budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego,
— powierzchnia uzytkowa budynku —nie mniejsza niz 2.500 m?,
— wartos$¢ inwestycji nie mniejsza niz 25.000.000,00 ztf brutto,
— budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie
2) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno -
budowlanej, posiadajgcg tgcznie:

a) wyksztatcenie wyisze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,



c) doswiadczenie zawodowe:

A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej
na minimum 2 inwestycjach z zakresu budowy, gdzie:

minimum jedna inwestycja spetniata wskazane ponizej wymagane parametry:

budynek uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,

powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

warto$¢ nadzorowanych robét nie mniejsza niz 10.000.000,00 zt brutto,
budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

. minimum jedna inwestycja spetniata wskazane ponizej wymagane parametry:

budynek uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego posiadajacy szyb
windowy konstrukcji zelbetowej monolitycznej,

powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, awskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

3) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru roboét sanitarnych,
posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

¢) doswiadczenie zawodowe:

A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robdt instalacji sanitarnych na minimum
2 inwestycjach z zakresu budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach
(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje,

wartos$¢ robdt sanitarnych nie mniejsza, niz 1.500.000,00 zt brutto,

budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

4) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru robét elektrycznych
posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyisze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
c) doswiadczenie zawodowe:

A. w petfnieniu funkcji inspektora nadzoru robdt elektrycznych na minimum
2 inwestycjach, z zakresu budowy budynku o nizej wymienionych parametrach
(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,
wartos$é robot elektrycznych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto,



— budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba pefnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

B. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robdt elektrycznych na minimum

1 inwestycjach, zzakresu budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach

(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

— na obiekcie zastosowano i uruchomiono instalacje fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej nie mniejszej niz 25 kWp.

5) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru robét drogowych
posiadajgca facznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie inzynierii
drogowej bez ograniczen.

c) doswiadczenie zawodowe:
A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robét drogowych na minimum 2 inwestycjach,

z zakresu budowy o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej

inwestycji):

— powierzchnia tagczna parkingdw lub drég nie mniejsza niz 3 000,00 m?,

— wartos$é robdt drogowych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto.

6) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru robét teletechnicznych
posiadajgca facznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

¢) doswiadczenie zawodowe:
A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robdt teletechnicznych na minimum

2 inwestycjach, z zakresu budowy budynku o nizej wymienionych parametrach

(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

— budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;

— powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m2,

— wartos$¢ robot teletechnicznych nie mniejsza, niz 500.000,00 zt brutto,

— budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

7) W zakresie wymagan okreslonych w ppkt. 1) + 6) zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji,
tj. jedna osoba moze by¢ dedykowana przez Wykonawce do petnienia kilku funkcji, zgodnie
Z ponizszymi zapisami:

a) funkcja Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z funkcjg Inspektora nadzoru
robot drogowych,

b) funkcja Inspektora nadzoru robdt teletechnicznych z funkcjg Inspektora nadzoru robét
elektrycznych,

c¢) funkcja Koordynatora nadzoru inwestorskiego z funkcjg Inspektora nadzoru branzy
konstrukcyjno-budowlanej.

8) W przypadku taczenia funkcji, dedykowana osoba musi spetnia¢ warunki okreslone powyzej
w stosunku do kazdej petnionej funkgcji.



9) Zamawiajgcy wymaga od wykonawcéw wskazania imion i nazwisk oséb wykonujgcych czynnosci
przy realizacji zamdwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu tych
0sob.

10) Uprawnienia wydane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
poz. 831) albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Zamawiajgcy, okreslajgc wymogi dla kazdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z pdzn. zm.).

11) Niezbedne jest posiadanie aktualnych na dzien ztozenia oferty oraz podczas realizacji
przedmiotu umowy zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
przez osoby wskazane do petnienia funkcji Inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegélnych
branz.

Za budynek uzytecznosci publicznej uwaza sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $réodlgdowym;
za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy.

Pod pojeciem budowy nalezy rozumie¢ wykonywanie budynku budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe budynku budowlanego.

Wartos¢ robét w walucie innej niz PLN, Wykonawca powinien przeliczy¢ na PLN wg Sredniego

kursu NBP z dnia publikacji ogtoszenia o niniejszym zamdwieniu, natomiast w przypadku braku

przeliczenia przez Wykonawce, zamawiajgcy dokona przeliczenia na PLN wg kursu sredniego NBP
na dzien, w ktérym opublikowano ogtoszenie o niniejszym zamdwieniu.

Zasady korzystania z zasobdw innych podmiotéw:

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkdw prawnych.

2) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac
na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi,
do realizacji ktdrych te zdolnosci s3 wymagane.

3) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada wraz
z ofertg zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji tego zamowienia lub inny podmiotowy $Srodek
dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby musi potwierdzaé, ze stosunek tgczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okresla¢ w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;
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b) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczacych
doswiadczenia, zrealizuje ustuge, ktdrej wskazane zdolnosci dotycza.

5) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie
z wykonawcy, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

6) Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat
on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia:

1) Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. Zaden z wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu
z postepowania.

2) W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia warunek
dotyczacy:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spetniony, jezeli co najmniej jeden
z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia bedzie spetniat
warunek

b) zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie doswiadczenia zostanie spetniony, jezeli
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienie spetnig warunek tacznie.

c) w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia warunek
udziatu w postepowaniu okreslony w pkt 3 powinni spetniac tgcznie wszyscy wykonawcy.

3) W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 2, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia dofaczajg do oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, ktére ustugi wykonajg
poszczegdlni wykonawcy.

VIil. WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zamawiajacy zgda od Wykonawcy dotgczenia
do oferty oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu, zgodnie ze wzorem wskazanym w zatgczniku nr 3 do SWZ. Oswiadczenie
to stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu na dzien sktadania ofert.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie, o ktérym
mowa w pkt. 1, sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcdéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, zgodnie ze wzorem wskazanym
w zatgczniku nr 4 do SWZ. Oswiadczenie to stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie,
w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.
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4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krdotszym niz 5 dni,
aktualnego na dzien ztozenia nastepujgcego podmiotowego srodka dowodowego, tj.: wykazu
0s0b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, odpowiedzialnych za swiadczenie
ustug wraz z informacjami na temat ich doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami Wzér wykazu ,Wykaz oséb, skierowanych
przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego” stanowi zatacznik nr 5 do SWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczen, o ktérym mowa w pkt. 1 + 3, podmiotowych $rodkéw

dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub beda

one niekompletne lub bedg zawieraé¢ btedy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio
do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie
lub poprawienie lub

2) zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen, o ktdrych

mowa w pkt. 1 + 3, podmiotowych srodkéw dowodowych, lub innych dokumentéw

lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenia, o ktédrych mowa w pkt. 1 + 3, podmiotowe $rodki

dowodowe, beda budzi¢ watpliwosci zamawiajacego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio

do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie
dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentow.

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych Srodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne( Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z pdzn. zm.),
o ile Wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych
srodkow;

2) podmiotowym Srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére

Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc

i aktualnos¢.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw dowodowych

w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych

i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane

przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty. W takim przypadku, Zamawiajgcy bedzie zgdat

od Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce

i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentdw sporzadzonych w innym jezyku

niz polskim.
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ZE STOSUNKU PRACY

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci zwigzane polegajgce na kierowaniu zespotem, rozliczeniach,
pracach biurowych obstugujgcych realizacje nadzoru, o ile ich wykonywanie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu
Pracy byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Jezeli czynnosci nie podlegajg wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 2281 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), Wykonawca powinien

to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajgc stosowne oswiadczenie wraz z uzasadnieniem.

Obowigzek ten dotyczy rdwniez podwykonawcédw, wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdédw do zatrudnienia

na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W celu udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnos$ci wymienione w ust. 1

na podstawie umowy o prace, zamawiajgcy moze zgdaé przedtozenia przez wykonawce

lub podwykonawce w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 95 ustawy, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, zawiera wzér umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 7 do SWZ.
Wykonaweca lub podwykonawcy zatrudnig osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce
przed zakoAczeniem tego okresu, wykonawca lub podwykonawcy jest obowigzany
do zatrudnienia na to miejsce inng osobe. Powyisze wymaganie nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez osobe/y prowadzaca/e jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg. Czynnosci
nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel wykonawcy
nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktére beda
wykonywaty przedmiot zamdwienia, jezeli wykonywanie przez te osoby powierzonych im
czynnosci nie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, gdyz obowigzek zatrudniania nie dotyczy oséb wykonujgcych
czynnosci, dla ktorych realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

X. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
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ORAZ INFORMACIJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYtANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl, zwanej dalej »platformg”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

Komunikacja miedzy Zamawiajagcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje, odbywa sie w formie elektronicznej za posrednictwem platformy

i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie

date ich przestania za posrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku , Wyslij wiadomos¢

do zamawiajgcego”, po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana

do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem platformy.

Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania

i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji ,Komunikaty”.

Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny

wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania bezposrednio na platformie

komunikatéw i wiadomosci przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomie moze

ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla niezbedne

wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os X
10 4, Linux lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0;

4) wtaczona obstuga JavaScript;

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikdw .pdf;

6) platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej — kodowanie UTFS,

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym
pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wigzacy;

2) powinien zapoznac sie z instrukcjg sktadania ofert dostepng pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje i stosowac sie do jej zalecen.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z instrukcja
korzystania z platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty
przed uptywem terminu sktadania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego
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za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w niniejszym postepowaniu, poniewaz nie zostat
spetniony obowigzek okreslony w art. 221 ustawy.

9. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformy dotyczace w szczegdlnosci
logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformy znajdujg sie w zaktadce
»Instrukcje dla Wykonawcéw” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami:
(1) Emilia Jackowska, zp@swws.edu.pl
(2) Marcin Sobczak, zp@swws.edu.pl

XIl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
ORAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W SWZ

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Wykonawca za posrednictwem platformy moze przed uptywem terminu do skfadania ofert
zmienic¢ lub wycofac oferte.

3. Oferta powinna byc¢:

1) sporzadzona w jezyku polskim, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ;
w przypadku dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym, wykonawca przekazuje je
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski;

2) ztozona przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej, tzn. za posrednictwem platformy;

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikéw
muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji
elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikow, tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikéw XAdES.

6. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, ze zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty
znajduje sie miejsce wyznaczone do dofgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa.

7. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktdrego zdolnosciach polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdéw, ktére kazdego z nich
dotycza.

8. Zasady poswiadczania za zgodnosc¢ z oryginatem okresla Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow
W sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest rdwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego na platformie za posrednictwem formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty, wynosi 150 MB, natomiast podczas komunikacji 500 MB.
Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone petnomocnictwo
posiadajgce jego zakres. Petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania petnomocnictwa z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje jego mocodaweca lub notariusz.

Kazdy wykonawca skfada oferte, sporzadzong zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ. Oferte

stanowi formularz ofertowy (wzor zatacznik nr 2 do SWZ). Wraz z ofertg Wykonawca skiada:

1) oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu (wzér zatacznik nr 3 do SWZ);

2) oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia
oraz o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu (wzér zatacznik nr 4 do SWZ) (jezeli
dotyczy);

3) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw (jezeli dotyczy);

4) oswiadczenie, z ktorego wynika, ktérg czes¢ ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy
wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia (jezeli dotyczy);

5) dokument ,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego ” zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do SWzZ

6) petnomocnictwo (jezeli dotyczy);

Zamawiajgcy informuje, ze osoba wskazana w formularzu ofertowym musi by¢ tozsama z osobami

wskazanymi w zatgczniku nr 5 ,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji

zamoéwienia publicznego”.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia

1) Oferta ztozona przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia musi
zawierac:

a) wskazanie podmiotow w rozumienia art. 58 ustawy (nazwy i adresy);

b) wskazanie petnomocnika do reprezentowania wykonawcéw w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego wraz z zatgczeniem petnomocnictwa;

c) wskazanie adresu poczty elektronicznej, pod ktéry ma stuzy¢ do komunikacji.

2) Dokument ustanawiajacy petnomocnika nalezy zataczy¢ do oferty zgodnie z zasadami
wskazanymi w pkt. 11+12.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Tym samym

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Xlll. MIEJSCE | TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swws do dnia 19-05-2023 r. godz. 10:00.

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane w SWZ.

Oferta sktadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
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platformy Wykonawca powinien ztozy¢é podpis bezposrednio na dokumentach przestanych
za posrednictwem platformy. Zaleca sie stosowanie podpisu osobno na kazdym zatgczonym pliku.
Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania na platformie i wyswietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

XIV. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. dnia 19-05-2023 r.

godz. 10:15, jednak nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania

ofert.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu

awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego

postepowania na platformie w sekcji ,,Komunikaty” informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
16-06-2023 r.

W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonym w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktéorym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE) UMOWY

Zamawiajgcy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawart z nim umowe na warunkach okreslonych
we wzorze stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, iz ostateczna tres¢ umowy w stosunku do projektu umowy moze ulec
zmianie, jednakze wyfacznie w zakresie nie zmieniajgcym istotnych warunkéw ztozonej oferty
i SWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy, w sposob
i na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
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XVII. SPOSOB OBLICZENIA CENY

Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczenn w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia.

Cene oferty wskazang w formularzu ofertowym nalezy obliczy¢ w nastepujgcy sposdb: wartosé

netto nalezy pomnozy¢ przez wtasciwg stawke VAT, otrzymujgc wartos¢ VAT. Nastepnie nalezy

zsumowac wartos$é netto i wartos¢ VAT, otrzymujgc wartos$¢ brutto oferty.

Stawke podatku VAT nalezy doliczyé w formularzu ofertowym.

Cena oferty wskazana w formularzu ofertowym musi by¢ podana z doktadnoscig nie wieksza

niz dwa miejsca po przecinku.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty,

- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajgcy odrzuci oferte w szczegdlnosci, jezeli:

1) zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

2) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionowat poprawienie omyiki, o ktérej mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Jezeli w niniejszym postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania

u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towaréw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdin. zm.), dla celdw zastosowania kryterium ceny

lub kosztu zamawiajgcy doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw

i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢.

W ofercie, o ktérej mowa w pkt. 8, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVIII. KRYTERIA | SPOSOB WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy kierowat sie bedzie nastepujgcymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium waga w pkt.
1 | Cenaofert(C) 70
2 | Dodatkowe doswiadczenie osdb skierowanych do realizacji 30
przedmiotu zamdwienia (D)

Oferty oceniane bedg punktowo. Maksymalna ilos¢ punktow, jakg po uwzglednieniu wag moze
osiggnac oferta, wynosi 100 pkt. Zamawiajgcy poda liczbe punktow z doktadnoscia do dwadch
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miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte. Punkty beda
przyznawane w ramach kazdego kryterium, a nastepnie sumowane.
LICZBA PUNKTOW =C + D
3. Szczegdtowe okreslenie kryteridw.
1) Kryterium 1. Cena oferty (C)

Waga kryterium — 70 pkt
Cena najnizsza brutto*

C= x 70 pkt

Cena oferty ocenianej brutto
* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajgcych odrzuceniu
2) KRYTERIUM 2: Dodatkowe doswiadczenie osob skierowanych do realizacji przedmiotu
zamowienia (D).

Waga kryterium — 30 pkt

W kryterium nr 2 punkty zostang przyznane na podstawie informacji podanych przez wykonawce
w dokumencie ,Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego”.
Zamawiajgcy przyzna maksymalnie tgcznie 30 punktdw w ponizszych podkryteriach:
1) PODKRYTERIUM 1 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej (DIKB)
2) PODKRYTERIUM 2 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét instalacji sanitarnych (DIRS),
3) PODKRYTERIUM 3 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét elektrycznych(DIRE)
4) PODKRYTERIUM 4 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét drogowych(DIRD)
5) PODKRYTERIUM 5 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét teletechnicznych (DIRT)

Zamawiajgcy na etapie oceny ofert bedzie przyznawat punkty w ramach kazdego z podkryterium.
Nastepnie punktacja w ramach kryterium 2 bedzie obliczona wedtug wzoru:
D= DIKB + DIRS + DIRE + DIRD + DIRT

W przypadku ztozenia dokumentu niekompletnego tj. braku wszystkich informacji
potwierdzajgcych spetnienie wymagan okreslonych w podkryterium, Wykonawca otrzyma
w danym podkryterium 0 punktéw. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazania, w podkryteriach DIKB,
DIRS, DIRE, DIRD, DIRT, osdéb innych, nizwskazane dla spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu zgodnie z rozdziatem VII SWZ.

W przypadku nieztozenia wraz z ofertg dokumentu ,,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce
do realizacji zamdéwienia publicznego” Zamawiajacy przyzna w kryterium nr 2 Wykonawcy
0 punktéw. Dokument ,, Wykaz osdb skierowanych do realizacji zamdéwienia” na etapie oceny ofert
nie podlega wezwaniu, o ktérym mowa w art.128 ust.1 ustawy. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia dokumentu ,Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zaméwienia” jedynie w zakresie potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu.
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A. PODKRYTERIUM nr 1 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej (DIKB).
Waga podkryterium — 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej spetnia ponizsze wymagania
tj. petnita funkcje inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej minimum na
3 inwestycjach z zakresu budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach (w zakresie
kazdej ze wskazanej inwestycji):
a) budynek uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,
c) wartos¢ nadzorowanych robdt nie mniejsza niz 10.000.000,00 zt brutto,
d) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.

Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 1 otrzyma 6 pkt.

Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 2 Inwestycjach wykonawca
w podkryterium nr 1 otrzyma 3 pkt.

Za wykazanie, ze inspektor spefnia ww. wymagania, na 1 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 1 otrzyma 0 pkt.

B. PODKRYTERIUM nr 2 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét instalacji sanitarnych (DIRS).

Waga podkryterium - 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robdét instalacji sanitarnych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita
funkcje inspektora nadzoru robdét instalacji sanitarnych minimum na 3 inwestycjach z zakresu
budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej
inwestycji):

a) budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;

b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

c) w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje,

d) wartosc¢ robdt sanitarnych nie mniejsza, niz 1.500.000,00 zt brutto,

e) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 2 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 2 otrzyma 0 pkt.
C. PODKRYTERIUM nr 3 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robot elektrycznych(DIRE).

Waga podkryterium — 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robdt elektrycznych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita funkcje
inspektora nadzoru robdt elektrycznych minimum na 3 inwestycjach z zakresu budowy
obiektu o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):
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a) budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,
c) wartosc¢ robot elektrycznych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto,
d) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 3 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor speftnia ww. wymagania, na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 3 otrzyma 0 pkt.

D. PODKRYTERIUM nr 4 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét drogowych (DIRD).

Waga podkryterium - 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robdt drogowych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita funkcje
inspektora nadzoru robét drogowych na minimum 3 inwestycjach, z zakresu budowy o nizej
wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

a) powierzchniafaczna parkingdw lub drdg nie mniejsza niz 3 000,00 m?,

b) wartos¢ robdt drogowych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 4 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 4 otrzyma 0 pkt.

E. PODKRYTERIUM nr 5 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét teletechnicznych (DIRT).
Waga podkryterium - 6 pkt.
Zamawiajacy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robdt teletechnicznych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita
funkcje inspektora nadzoru robét teletechnicznych na minimum 3 inwestycjach, z zakresu
budowy budynku o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej
inwestycji):
a) budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m2,
c) wartosc robét teletechnicznych nie mniejsza, niz 500.000,00 zt brutto,
d) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.
Za wykazanie, ze inspektor speftnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, Wykonawca
w podkryterium nr 5 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
Wykonawca w podkryterium nr 5 otrzyma 0 pkt.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy niezgda wniesienia wadium
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1.

XX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY WYKONAWCZE)

Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

sume stanowigcg 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone:

1) w pienigdzu — przelewem na rachunek zamawiajgcego,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Za zgoda zamawiajgcego zabezpieczenie moze byé wnoszone rowniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawodw.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia

wykonawczego i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktdérego oferta zostanie wybrana, Zamawiajgcy
okresli miejsce i termin zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektronicznej. Umowa moze by¢ zawarta przed uptywem ww. termindw, jesli wystapiag
okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 308 ust. 3 ustawy.

W celu zawarcia umowy osoby podpisujgce umowe powinny przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce tozsamos¢ i umocowanie do podpisania umowy.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
(konsorcjum) zamdwienia zamawiajacy zazgda przed zawarciem umowy kopii umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcéw. Umowa taka winna okreslaé strony umowy, cel dziatania, sposéb
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamodwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, gwarancji i rekojmi) oraz wykluczenie
mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkdédw do czasu
wykonania zamdwienia.

Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzuje sie do okazania oryginatu dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej (wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej), o ktorej mowa
umowy. Kopia polisy stanowi zatacznik do umowy.
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Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
2) umowa Konsorcjum(jezeli dotyczy).

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY
PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat

interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez

Zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Odwotanie przystuguje w szczegdlnosci na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktérej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia, mimo ze Zamawiajacy
byt do tego obowigzany.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystgpienie do postepowania

odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby

Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga

do sgdu. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu zamdwier publicznych

za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Szczegétowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale 1X ,Srodki

ochrony prawnej” ustawy.

XXIll. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z trescig art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze
zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, ze:

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkota Wyzsza Wymiaru
Sprawiedliwosci z siedzibg przy ul. Wisniowej 50, 02-520 Warszawa, e-mail:
sekretariat@swws.edu.pl.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac
w sprawach zwigzanych z ich przetwarzaniem, w nastepujgcy sposob: elektronicznie pod adresem
e-mail: iod@swws.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia niniejszego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ustawg Pzp.

Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania
na podstawie przepiséw prawa lub umowy, w szczegdlnosci osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
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7. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczen. Ponadto dane osobowe beda przechowywane przez okres archiwizacji dokumentéw
wynikajacy z przepiséw prawa 1.

8. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
Konsekwencje niepodania danych wynikajg z ustawy Pzp.

9. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10. Osobie, ktérej dane sg przetwarzane przystuguje prawo:

1) dostepu do tresci swoich danych osobowych, na zasadach okreslonych w art. 15 ust. 1-3 RODO
w zw. art. 75 ustawy Pzp %;

2) zadania sprostowania danych osobowych, na zasadach okreslonych w art. 16 RODO w zw.
z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp 3;

XXIV. ZAtACZNIKI DO SWz

Wykaz zatgcznikéw do SWZ bedacych jej integralng czescia:

Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamédwienia

Zatacznik nr 2 — Formularz ofertowy (wzor)

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu (wzdr)

Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz
o spetnianiu warunkdow udziatu w postepowaniu (wzor)

Zatacznik nr 5 — Dokument ,Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego” (wzor)

Zatacznik nr 6 — Dodatkowe zalecenia techniczne

Zatacznik nr 7 — Umowa (wzér)

1 Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy przechowuje protokét wraz z zatacznikami przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w sposdb gwarantujacy jego nienaruszalnosé. Jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata zamawiajacy przechowuje umowe przez caty czas trwania umowy.

2 W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane przez zamawiajacego, z uprawnienia, o ktérym
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajacy moze zadaé od osoby wystepujacej z zgdaniem wskazania dodatkowych
informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia (art. 75
ustawy Pzp). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiajgcego w Biuletynie Zamowien Publicznych
prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 RODO, sg wykonywane w drodze zgdania skierowanego do zamawiajgcego (art.
269 ust. 2 ustawy Pzp).

3 Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé zmiana
wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia ani zmiang postanowiert umowy w sprawie zamdwienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawg (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp) oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz
jego zatgcznikdw (art. 76 ustawy Pzp). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiajgcego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 RODO, sg wykonywane w drodze zadania skierowanego
do zamawiajacego (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp).
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Zatqcznik nr 1 do SWZ
13/zp/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Definicje

1. Inwestycja — zadanie polegajace na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawg wyposazenia
powstatych obiektéw, w zadaniu polegajgcym na budowie dwdch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikdéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturg towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntéw
i budynkow jako dziatka nr 318/2 obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym
w ewidencji gruntow i budynkdéw jako dziatka nr 318/1 obreb 0151.

Peten zakres zadania zostat okreslony w postepowaniu na ,Budowe dwdch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyiszej Wymiaru
Sprawiedliwosci (SWWS)”- nr sprawy 2/zp/23

2. Zamawiajacy — Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci, zwana réwniez Inwestorem.

3. Wykonawca RB — podmiot, z ktdrym Zamawiajgcy zawart umowe na realizacje Inwestycji

4. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego do wykonywania
nadzoru inwestorskiego nad Inwestycja.

5. Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim
na swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

6. Umowa RB — oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg RB na realizacje
Inwestycji.

7. PB-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

8. PZP - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710
z pbéin. zm.)

9. Dni-terminy okre$lone w dniach, rozumie sie jako dni robocze.

Informacje ogdlne

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych
obiektéw, w zadaniu polegajagcym na budowie dwodch budynkéw zamieszkania zbiorowego
(akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy
ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkéw jako dziatka nr
318/2 obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkow
jako dziatka nr 318/1 obreb 0151. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcej pozwolenia
na budowe nr decyzji 755/21 z dnia 10.12.2021r.

W ramach zamoéwienia Nadzér Inwestorski bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat
realizacje zamdwienia zleconego Wykonawcy RB. Celem Umowy z Nadzorem Inwestorskim jest
zapewnienie swiadczenia na rzecz Zamawiajacego, ustug zwigzanych z realizacja umowy dotyczacej
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Inwestycji z Wykonawcg RB w czasie trwania Umowy, zgodnie z zakresem i okresami podanymi
w Umowie oraz niniejszym OPZ.

Ustugi Nadzoru Inwestorskiego powinny zapewni¢ prawidtowe wykonawstwo wszystkich Robdt
objetych umowg z Wykonawcg RB oraz uzyskanie zaplanowanych efektow uzytkowych, finansowych
przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska. W trakcie budowy Nadzér Inwestorski winien
zagwarantowac¢ efektywng kontrole wykonania Robdt zgodnie z przedmiotem zamdwienia
oraz harmonogramami realizacji, jak rdéwniez zapewni¢ dyscypline wydatkowania $rodkéw
finansowych.

Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzdér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacija

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

1l. Zakres Inwestyc;ji.

A. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE REALIZOWANEJ INWESTYCII

1. Bilans terenu w granicy oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania terenu

powierzchnia zabudowana budynkami: .........cccceeevieens 2390,11 m?
bUAYNEK A o 823,13 m?
[oTE Lo V0 T=1 = TR 823,13 m?
[oTU T 1V 0 T= O 743,85 m?

powierzchnia zabudowana wiatami $mietnikowymi: 40,64 m?

powierzchnia utwardzona: ........cccoecveeeeeciieeeccieee e 5788,65 m2
opaska (geokrata azur 50%): .....c.coeeevevrieeeerenreeeeere e, 213,59 m?
COANTKI: ettt e e e e e 2016,10 m?
stanowiska postojowe (geokrata azur 50%): .......ccceeeuvenns 294,40 m?
stanowiska POStOJOWE: ....cccuvveeeiiiieeieiee e, 187,32 m?
drogi WEWNELIZNE: ....ccvvvieieeee e e 2964,69 m?
SChOOY TEIENOWE: ..veveeericteceeecteceeete ettt 103,81 m?
MUIKE OPOTOWE:.....veeeeirectecre ettt ere et 8,74 m?
powierzchnia biologicznie czynna: ......ccccoceeevvcvveeiicieeeens 1366,85 m2
NaWierzchnia trawiasta: ..ooceeeeeveevereeeeeeeeeeeeereeseeeesree s 858,86 m?
opaska (geokrata azur 50%): ......cccecererieenieeeiie e 213,59 m?
stanowiska postojowe (geokrata azur 50%): ..........ccceuu.eee. 294,40 m?

2. Charakterystyczne parametry obiektéw
1) AKADEMIK A

Powierzchnia uzytkowa........cccccvvieeiieiiicccee e, 2700,58 m2
Powierzchnia zabudowy .......ccccceeiiiiiiiiciiiee e, 823,13 m2
Kubatura budynku ........cccovviiiiiiiiiiee e 12430,0 m3
110SCE KONAYENAC]i c.ocuvveeeeeiieeeeeiiee ettt et 4

DIUgOoSE bUAYNKU ... 51,75 m
Szeroko$¢ bUdyNKU .....c.vvveieiiiieiciee e 15,95 m
Wysokos¢ budynku do attyki .....ccceeeeeeciieeecciieeeeeeeee, 15,62 m



llos¢ jednostek mieszkalnych ........ccoeeeeeciiiiiiiiiiiicieeeeas 66

Powierzchnia uzytkowa jednostek mieszkalnych ............. 1376,82 m2
2) AKADEMIK B
Powierzchnia UZytkOwa .........ccceeeeeviiieiicciee e 2700,45 m2
Powierzchnia zabudowy .......cccocviiiiiiiiiiiieic e 823,13 m2
Kubatura budynku ........cccoeiiiiiiiiiiie e 12430,0 m3
1 Fo Ty ol (o] aTo =4 s =T | AU 4
DIUgOSE bUAYNKU ...eevveeiiiiiee e 51,75m
SzerokoS¢ bUAYNKU ....cvvveeieiieeeciee e 15,95 m
Wysokos¢ budynku do attyki .....cceeeeeecieeeiiiiiieeceeeee, 15,62 m
Ilos¢ jednostek mieszkalnych .......cccoeeevvciiiiiiciiiiiiiieees 66
Powierzchnia uzytkowa jednostek mieszkalnych ............. 1376,82 m?
3) AUDYTORIUM C
Powierzchnia UZytkOwa .........ccceeeeeiiieeiicciiee e 999,7 m2
Powierzchnia zabudOoWy ........ccoeeeieiiieiiccieee e, 743,85 m2
Kubatura budynku ........occoiiiiiiiiiiies e 6716,2 m3
1 Fo Ty ol o] g 1o 4 o = Yol | AU 2
DIUgOSE bUAYNKU ...t 29,77 m
SzerokoS€ bUAYNKU ..cccevveviiiieeeciee e 26,85 m
Wysokos¢ budynku do attyki .....cceeeeeeieeeecciiieeceeeee, 10,46 m

B. PODSTAWOWE DANE OPISOWE O ZAKRESIE REALIZOWANEJ INWESTYCJI
1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 318/1 i 318/2 sg obecnie zabudowane obiektami kampusu Szkoty Wyzszej Wymiaru
Sprawiedliwosci - budynkami, drogami, sieciami, infrastrukturg towarzyszaca.

Dziatki cze$ciowo porosniete drzewami i krzewami. Nawierzchnia cze$ciowo utwardzona, cze$ciowo
trawiasta. Dziatki posiadajg dostep do drég publicznych poprzez istniejgcy uktad drog
wewnetrznych na terenie osrodka. Zjazd istniejgcy na ul. Wroctawska.

2. Stan formalny zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostata
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na realizacje przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje zatwierdzajgca projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

3. Rejestr zabytkdw, gminna ewidencja zabytku oraz obszar ochrony konserwatorskiej.
Teren inwestycji nie jest pofozony w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. Teren inwestycji jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg budynki wpisane do rejestru zabytkédw lub do gminnej
ewidencji zabytkow.

4. Istniejgce elementy podlegajace rozbiérce w ramach zadania

Rozbidrka/demontaz istniejgcej wiaty Smietnikowej wraz z rozbidrka jej fundamentdw.
Rozbidrka/demontaz istniejgcych fundamentdow basenu.
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5. Szczegotowy zakres realizacji inwestycji okre$lony jest w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik nr 1 do OPZ.

W zakres realizacji zadania wchodzg miedzy innymi:

1) Budynek A akademik, bud. zamieszkania zbiorowego, z 66 jednostkami mieszkalnymi dla 132
0s6b,

2) Budynek B akademik, bud. zamieszkania zbiorowego, z 66 jednostkami mieszkalnymi dla 132 oséb,

3) Budynek C - sala audytoryjna,

4) Obiekty zagospodarowania terenu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)

j)

wiaty Smietnikowe 2 sztuki,

podziemny zbiornik retencyjny,

uktad drég wewnetrznych i chodnikéw wraz z placem apelowym,

schody terenowe z murkiem oporowym,

tawki

2 stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych,

parking na 59 stanowisk postojowych,

instalacja zewnetrzna wodociggowa z istniejgcej na terenie kampusu sieci wodociggowej
kanalizacja sanitarna poprzez projektowany przykanalik do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie kampusu i dalej do sieci miejskiej,

kanalizacja deszczowa poprzez projektowang instalacje zewnetrzng ze zbiornikiem
retencyjnym do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie kampusu,

instalacja zewnetrzna wody cieptej i cyrkulacji z centralnej istniejgcej kottowni gazowej,
instalacja zewnetrzna c.o. z centralnej istniejgcej kottowni gazowe;j

przytgcze elektroenergetyczne - zasilanie kablem utozonym w ziemi od istniejgcych ztgczy
kablowych,

oswietlenie zewnetrzne z linig kablowa zasilajacag z rozdzielnicy gtéwnej w budynku C sala
audytoryjna,

kanalizacja teletechniczna kablowa dwu otworowa 2 x 110mm,

rozbidrka/demontaz zewnetrznych opraw oswietleniowych na stupach oraz odcinkéw
zwigzanego z nimi okablowania w ziemi,

rozbiérka/demontaz istniejgcej wiaty $mietnikowej wraz z rozbiorka jej fundamentow,
rozbidrka/demontaz istniejgcych fundamentéw basenu,

roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu w obrebie projektowanych budynkdw, tak
aby umozliwié realizacje drdg z dojsciami i dojazdami oraz parkingéw i placu apelowego.

6. Uzbrojenie terenu

Dla projektowanych obiektow przewidziano rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury

technicznej oraz budowe nowych instalacji zewnetrznych.

W zakres opracowania wchodzg m. in. nastepujgce instalacje zewnetrzne:

1) sieciiurzadzen uzbrojenia terenu branzy sanitarnej

a)
b)
c)
d)
e)

instalacja zimnej wody na cele socjalno — bytowe i p.poz.
instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

instalacja grzewcza;

2) sieciiurzadzen uzbrojenia terenu branzy elektrycznej

Uwaga:
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Istniejgcy sie¢ kanalizacyjng sanitarng i deszczowg na etapie realizacji nalezy wymienic po istniejgcym

przebiegu, wymieniajgc na rury PCV lite klasy SN8, przy zachowaniu dotychczasowych srednic.
Po modernizacji kanalizacji nalezy doprowadzi¢ warstwy nawierzchni drogowej do zatozen
projektowych. Powyzszy zakres zostat ujety w przedmiarze robét.

Elementy matej architektury

wiaty smietnikowe systemowe — 2 sztuki,

schody terenowe z murkiem oporowym — elementy zelbetowe,
tawki zewnetrzne rekreacyjne.

Zmiany wzgledem dokumentacji projektowej

budynkach akademikéw dwa pokoje na 1 pietrze zlokalizowane najblizej windy nalezy
przeorganizowaé¢ na pokoje dostosowane dla oséb niepetnosprawnych oraz szczegélnymi
potrzebami. Nalezy przesungc¢ drzwi wejsciowe do pokoi, tak aby mdc powiekszy¢ tazienki.
Pomieszczenia fazienek wyposazyé w peten program elementéw wyposazenia dostosowanych
do uzytku przez osoby niepetnosprawne m.in. brodzik w formie bezprogowej uksztattowany
w posadzce, pochwyty dla niepetnosprawnych w okolicy urzgdzen sanitarnych, odpowiednia
wysokos¢ montazu urzadzen sanitarnych, kontaktow i facznikdw, urzadzenia sanitarne
dedykowane dla niepetnosprawnych, instalacja przyzywowa, w fazience i pokoju, bezprogowe
drzwi o odpowiedniej szerokosci, klamki okien dedykowane dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, wyposazenie ruchome dedykowane dla oséb niepetnosprawnych oraz osdéb
ze szczegblnymi potrzebami.

C. ZALACZNIKI STANOWIACE OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KOPIE W WERSJI
ELEKTRONICZNE)

Zatacznik nr 1. Dokumentacja projektowa obejmujaca

PROJEKT BUDOWLANY:

projekt zagospodarowania terenu;
projekt architektoniczno-budowlany;
zatgczniki do projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego budowlanego:
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Oswiadczenie Inwestora — zgoda na witgczenie do istn. wewn. instalacji wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Protokét z pomiardw cisnienia i wydajnosci hydrantéw zewnetrznych.
Zapewnienie Inwestora dotyczgce zapotrzebowania na wode, Scieki sanitarne, energie elektryczna.
Wytyczne Inwestora dotyczgce odprowadzenia wéd opadowych.
Zgoda PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu na odprowadzenie sciekdw sanitarnych.
Ponadto:
mapa do celéw projektowych
dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
projekt geotechniczny
PROJEKT TECHNICZNY WIELOBRANZOWY

projekt zagospodarowania terenu
projekt branzy architektonicznej
projekt branzy konstrukcyjnej
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projekt branzy sanitarnej

projekt branzy elektrycznej

projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje elektryczne
projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje sanitarne
dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

projekt geotechniczny

PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANZOWY:

zagospodarowanie terenu
architektura

konstrukcja

przedmiary — roboty budowlane
STWIORB — roboty budowlane
instalacje sanitarne

przedmiary - instalacje sanitarne
STWIORB - instalacje sanitarne
instalacje elektryczne

10) przedmiary - instalacje elektryczne
11) STWIORB - instalacje elektryczne
12) projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje elektryczne

13) projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje sanitarne

14) scenariusz pozarowy

15) wnetrza i wyposazenie

16) przedmiary - wnetrza i wyposazenie

4,

Zatacznik nr 2.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr 41/21 z dnia 7 pazdziernika 2021 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na wniosek Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg
w Warszawie przy ul. Wisniowej 50 reprezentowanej przez petnomocnika Janusza Kicifnskiego
zdnia 29.07.2021 r. polegajgca na budowie dwdch budynkéw zamieszkania zbiorowego
(akademikéw) oraz budowie budynku sali audytoryjnej na terenie poftozonym w Kaliszu
przy ul. Wroctawskiej 193-195 i ul. 25 Putku Artylerii 10, oznaczonym w ewidencji gruntéw
i budynkow jako dziatka nr318/1i318/2 (obreb 0151).

Zatacznik nr 3.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr 755/21 z dn. 10.12.2021 r. zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajagca pozwolenia
na budowe dla Szkoty Wyiszej Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg w Warszawie 02-520
przy ul. Wisniowej 50 reprezentowanej przez petnomocnika Janusza Kicinskiego Biuro Obstugi
Architektdw ,Archi-Graf” Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia obejmujgca dwa budynki
zamieszkania zbiorowego (akademiki) oraz budynek Sali audytoryjnej wraz z rozbidrkg istniejgcej
ostony $mietnikowej i istniejgcych fundamentéw basenu na terenie potozonym w Kaliszu
przy ul. Wroctawskiej 193-195 oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkdéw jako dziatka nr 318/2
obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkow
jako dziatka nr 318/1 obreb 0151.
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Zatacznik nr 4.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza WG0S.6131.0226.2021 z dn. 08 grudnia 2021 r. udzielajaca
Szkole Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwos$ci z siedzibg w Warszawie przy ul. Wisniowej 50 zezwolenia
na usuniecie drzew, ustalajgca optate za usuniecie drzew, odraczajgca termin uiszczenia opfaty,
nakazujgca posadzenie drzew, nakazujgca ztozenie pisemnej informacji o wykonaniu zastepczych
nasadzen w terminie 14 dni od ich wykonania, okreslajgca warunki techniczne posadzenia drzew,
udzielajgca zezwolenia na usuniecie drzewa, odstepujgca od naliczenia opfaty.

Zatacznik nr 5.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza WG0S.6131.0226.2021 z dn. 25 lutego 2022 r. zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Kalisza WG0S.6131.0226.2021 z dn. 08 grudnia 2021 r. w sprawie
wydania zezwolenia na wyciecie siedmiu drzew z terenu potozonego w Kaliszu przy ul. 25 Putku
Artylerii 10 (dz. nr 318/1, obreb 151 Szczypiorno) i odraczajgcg termin optaty

Dokumentacja przetargowa na wybér Wykonawcy RB wraz z dokumentacjg projektowa dostepna
jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/730170

Zakres zadan Nadzoru Inwestorskiego — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegélnosci:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach
oraz petnienie  funkcji koordynatora czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci Ustawy Prawo
budowlane;

2) monitorowanie postepu umowy RB tgcznie z raportowaniem, biorgc pod uwage wskazniki:
rzeczowe i finansowe;

3) dokonywanie odbioréow czesciowych i robot zanikajgcych, odbioru po usunieciu stwierdzonych
wad, oraz uczestniczenie w odbiorze koricowym;

4) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawce RB;

5) zapewnienie, ze zakonczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
Umowy RB;

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy RB, w tym umdw podwykonawczych.

Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczegélnosci:

1) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére moga sie okaza¢ niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu
umowy z Wykonawca RB;

2) przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia Inwestycji.

Do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezeé¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach — odpowiednio
wg dokumentacji projektowej, stosownie do posiadanych uprawnien. Wymagane jest
stworzenie zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych sktadajgcego sie z oséb
posiadajgcych uprawnienia do sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) inzynieryjnej-drogowej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

31



d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

oraz koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Dopuszcza sie taczenie funkcji inspektoréw w zakresie uprawnien w:

a) specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ze specjalnoscia inzynieryjno-drogows,
b) specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
ze specjalnoscig instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.
3) Dopuszcza sie taczenie funkcji Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej
z funkcja koordynatora.

Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

Zakres ogdlny umowy:
Nadzdr Inwestorski bedzie odpowiedzialny za prawidtowg realizacje Umowy RB.

Zakres nadzoru nad realizacja Umowy RB obejmuje w szczegdlnosci:

1) Prowadzenie petnego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczegélnosci w zakresie
zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisow w tym zakresie
obowigzujacych.

2) Monitowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportow je okreslajacych
(minimum raz w miesigcu), w ktérych bedg wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne, jak
i finansowe.

3) Prowadzenie rejestru, analiza i opiniowanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej
zamiennej i uzupetniajgce;j.

4) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych

rozruchoéw.
5) Rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji zadania.
6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych.
7) Zachowanie poufnosci informacji.
8) Woykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz przekazanie jej

po zakoniczeniu prac Zamawiajgcemu na nos$niku elektronicznym.

9) Zapewnienie krétkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

10) Przygotowanie niezbednych formalnosci do przekazania terenu budowy Wykonawcy RB.

11) Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

12) Egzekwowanie od Wykonawcy RB wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji, ubezpieczen,
harmonograméw, projektdw umoéw z podwykonawcami, szczegétowych wykazéw
obejmujacych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia
orazinnych dokumentow wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg,
zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu.

13) Egzekwowanie od Wykonawcy RB postanowien Umowy RB oraz przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw.
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14) Zatwierdzanie specyfikacji wyrobow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce RB do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnos$ci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

15) Dokonywanie sprawdzenia jakosci wykonywanych robdét oraz wbudowywanych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z wymaganiami STWiORB, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzyniersky, z powiadomieniem Wykonawcy RB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych, w tym rozbidrek
i ponownego wykonania.

16) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na terenie budowy.

17) Sprawowanie nadzoru nad dziataniami Wykonawcy RB wynikajagcymi z planu BIOZ,
przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych i bezpieczeAstwa i higieny pracy,
przez wszystkich uczestnikdow procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych
przez Prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie budowy

18) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem
w dzienniku budowy, dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementédw zakrytych
oraz przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych. Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

19) Biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
Wykonawcy RB.

20) Analizowanie mozliwosci unikniecia kolizji planowanych i realizowanych robét budowlanych
z istniejgcym drzewostanem, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca RB proponuje zmiany
przebiegu tras elementéw kolidujgcych z drzewami — opracowanie rozwigzan technicznych
oraz wykonawczych umozliwiajgcych unikniecie kolizji planowanych robét z drzewami lezy po
stronie Wykonawcy RB. W przypadku, gdy brak mozliwosci zachowania drzew, Nadzor
Inwestorski proponuje i nadzoruje wdrazanie wyréwnania strat tych drzew.

21) Analizowanie mozliwosci lokalizacji, jak najwiekszej liczby nasadzen wyréwnawczych,
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniecia drzew.

22) Weryfikacja projektéw zieleni, projektdw nasadzen oraz innych projektéow i dokumentéw
zwigzanych z zielenia.

23) Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, ktdrych nie mozna byto
przewidziec, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje zadania,
umozliwiajgcy uzytkowanie obiektéw.

24) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymogami umowy o roboty budowlane.

25) W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich zabezpieczenie
i niezwtoczne zawiadomienie wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

26) Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy RB o roboty dodatkowe, zamiane
materiatdw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz, dokumentacji
oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robdot wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu
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stosownego Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia
whniosku przez Wykonawce RB.

27) Odrzucanie wniosku Wykonawcy RB z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie zawiera on
choéby jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbednych rysunkoéw,

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/wyceny robdt/zmian sporzadzonej zgodnie z Umowa RB lub zawiera
kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong niezgodnie z Umowa RB,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzdr Inwestorski wniosku Wykonawcy RB, z powodu jego

niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy RB

i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wplywu/ztozenia wniosku — w pismie nalezy wskazad,

w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Nadzor Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy RB nie zajmie pisemnego stanowiska

w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem

Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywac jako zwtoke Nadzoru Inwestorskiego

w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

28) Opracowanie Protokotu Koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robét dodatkowych/zmian
materiatébw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian, okreslenie
kosztéw oraz zatgczniki:

a) wniosek Wykonawcy RB,

b) zweryfikowang przez Nadzér Inwestorski kalkulacje/wycene robdét opracowang
przez Wykonawce RB,

c) rysunki projektowe Ilub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia,
specyfikacje techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

e) opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

f) certyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci),

g) Protokot koniecznosci nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi
podpisami kierownika budowy, projektanta, inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do jednego z egzemplarzy winny by¢ dotgczone oryginaty zatacznikow.

29) Rozpatrywanie wnioskow/wystgpier/pism Wykonawcy RB w terminie 7 dni od ich otrzymania
—w niniejszym terminie Nadzér Inwestorski winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne
stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).

30) Nie zajecie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych
wnioskéw/wystgpief/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwtoke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

31) Pisemne opiniowanie na zgdanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci przedfuzenia czasu
na ukonczenie robot wraz z analizg skutkdow finansowych i formalnych dla Umowy RB
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3.

4.

i dla projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukonczenie, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

32) Pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania robét, termindw usuniecia
wad lub terminéw posrednich wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy RB stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar umownych,
o odszkodowanie za zwtoke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych — do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

33) Przedtozenie rekomendacji do akceptacji przez Zamawiajacego:

a) przedstawionego przez Wykonawce RB Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) propozycji Wykonawcy RB odnosnie zmiany poszczegélnych cztonkéw zespotu Wykonawcy
RB na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy RB.

34) Wspodtpraca na kazdym etapie wykonywanych robdt z Zamawiajgcym i Projektantem (w tym
doradztwo merytoryczne Zamawiajagcemu w przypadku rdznicy zdan, sporéw pomiedzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji).

35) Przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnych opinii w sprawie potrzeby i metod wykonania
robét tymczasowych, dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych, oraz ich wyceny
przedstawionych  przez  Wykonawce RB  wnioskdow o roboty tymczasowe,
dodatkowe/zamienne/uzupetniajgce wraz z uzasadnieniem i ich wycena.

36) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt tymczasowych, dodatkowych,
uzupetniajgcych i zamiennych oraz dokonywanie ich odbioru i rozliczenia.

37) Wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji Inwestycji.

Zakres nadzoru dotyczgcy dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci:

1) Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
w rozumieniu wymagan stawianych przez PB, inne obowigzujgce przepisy oraz warunki
Umowy RB, podczas catego procesu realizacji Inwestyciji.

2) Opiniowanie rysunkow warsztatowych sporzadzanych przez Wykonawce RB.

3) Scista wspoétpraca z Zamawiajgcym, Projektantem, Wykonawca RB w celu koordynaciji
i planowania robot budowalnych.

Zakres nadzoru dotyczacy rozliczen finansowych obejmuje w szczegdlnosci:

1) weryfikacja protokotéw czesciowego i koncowego odbioru robét, po uprzednim sprawdzeniu
pod wzgledem zgodnosci z zaawansowaniem rzeczowym Inwestycji, harmonogramem
rzeczowo-finansowym Zatwierdzenie protokotu potwierdza Nadzér Inwestorski stosownym
wpisem na protokole oraz jakosci wykonanych robét. Zatwierdzenie protokotu odbioru
czesSciowego (koncowego) przez Nadzor Inwestorski stanowi dla Wykonawcy RB  podstawe
do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokdt odbioru Nadzér Inwestorski przekazuje
Zamawiajgcemu;

2) sprawdzanie dokumentdw rozliczeniowo-finansowych inwestycji;

3) egzekwowanie od Wykonawcy robét harmonograméw rzeczowo-finansowych, ich aktualizacji
oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze swojg opinig, w terminie 7 dni
od ich otrzymania,

4) rozliczenia Umowy RB w przypadku jej wczesniejszego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji robot wykonanych.
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5. Zakres kontroli realizowanej Inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowywanych wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska, a takze
pod wzgledem zgodnosci z dokumentami przedtozonymi do zatwierdzenia wyrobdéw
budowlanych,

2) sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt przez wizualne ogledziny, badania kontrolne
i powiadomienie Wykonawcy RB o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych
do wykonania robét poprawkowych, w tym rozbiérek i ponownego wykonania,

3) przestrzeganie zasad odbioru robot okreslonych w STWIORB,

4) kontrola ilosci wykonywanych robdt,

5) zlecanie Wykonawcy RB wykonania dodatkowych badan wyrobéw budowlanych budzacych
watpliwos¢, co do ich jakosci,

6) dopilnowanie przeprowadzenia przez Wykonawce RB badan kontrolnych dla gtéwnych
elementdw robdt,

7) dopilnowanie prawidlowego pobierania prébek do badan, przeprowadzanych
przez Wykonawce RB, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego. Kazda pobrana prébka winna
posiada¢ protokoét pobrania/etykiete. Protokdt pobrania/etykieta powinien(a) zawieraé
wyczerpujgce informacje, a w szczegdélnosci:

a) rodzaj, ilos¢, przeznaczenie pobranego wyrobu budowlanego,

b) sposdb pobrania i opakowania proébki,

c) imie i nazwisko osoby pobierajgcej prébke, przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcy RB oraz oséb z Laboratorium i Zamawiajacego,

d) date pobrania probki,

e) warunki przechowywania probki,

f) warunki atmosferyczne panujace podczas pobierania prébki,

g) imieinazwisko osoby transportujgcej prébke do Laboratorium,

h) miejsce pobrania prébki,

i) podpisy 0séb uczestniczagcych w pobieraniu prébek.

8) zatwierdzenie wyrobéw budowlanych (wynikajgcych z dokumentacji) do wbudowania
na podstawie atestow, certyfikatoéw, aprobat technicznych, swiadectw jakosci. W przypadku
zastosowania wyrobéw budowlanych réwnowaznych Nadzér Inwestorski zatwierdza wyroby
budowlane w oparciu o petng dokumentacje ich rownowaznosci,

9) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania wyrobéw budowlanych
oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po zakoriczeniu robét,

10) sprawdzenie poprawnosci zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych, poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatéw rozbidérkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub zutylizowanych,

11) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robdét budowlanych, wt3czajac
w to roboty tymczasowe, dodatkowe, uzupetniajgce zaproponowane przez Wykonawce RB,

12) wydawanie Wykonawcy RB, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, dotyczgcych m.in. usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych
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i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych.

13) zadanie od Wykonawcy RB, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub wydanymi decyzjami administracyjnymi,

14) przeprowadzanie z Wykonawcg RB odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych i koncowych realizowanej Umowy na Roboty Budowlane. Odbiory
nalezy przeprowadza¢ w obecnosci pracownika Zamawiajgcego,

15) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchéw
urzadzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania urzadzen
i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce RB,

16) akceptacja wszystkich prob i odbioréw przy oddaniu do eksploatacji,

17) nadzér nad prawidtowoscig wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokos$ci nawierzchni na potgczeniu nowego odcinka chodnika/drogi
z istniejgcym chodnikiem/ jezdnia,

18) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce RB) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania
kompletnej dokumentaciji.

19) Opiniowanie projektdow umoéw zawieranych przez Wykonawce RB z podwykonawcami
i rekomendowanie Zamawiajgcemu zgody albo odmowy zgody (wniesienia sprzeciwu)
na zawarcie przez Wykonawce RB umowy z podwykonawcg zgodnie z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego i art. 463-464 ustawy PZP.

20) Egzekwowanie od Wykonawcy RB wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego
Inwestycji, jego aktualizacji oraz dostarczanie tego dokumentu Zamawiajgcemu wraz z swojg
opinig, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

21) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed realizacja
inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robdét,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

c) raportéw, harmonogramow, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy /narad koordynacyjnych/technicznych,

e) dokumentacji robot dodatkowych, uzupetniajacych i zamiennych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robét.

6. Zakres dotyczacy terminowosci realizacji inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1) Monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Umowy RB harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

2) W przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy RB do przedfozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci ewentualnych Podwykonawcow i zapewniajacego
ukonczenie robdt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Jezeli opdinienia
nie zostang nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie
realizowany — Nadzor Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji
oraz wszystkich Srodkach, ktore nalezy podjg¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji
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3)

4)
5)

6)

oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy RB. Harmonogram rzeczowo-finansowy
i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu robot.
W przypadku, gdyby postep robét nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
RB, do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego
o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji
oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy RB.

Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych problemach, opdznieniu robdt
oraz planowanych ptatnosci i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
lub/i naprawczych dla ich przezwyciezenia.

sygnalizowanie Zamawiajgcemu zagrozen realizacji Umowy RB przez Wykonawce RB i jego
ewentualnych Podwykonawcéw.

opiniowanie wnioskdw Wykonawcy RB dotyczacych zmiany umownego terminu realizacji
robot.

terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentéow
dotyczacych Inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych
przez Zamawiajgcego w pismach.

Zakres dotyczacy sprawozdawczosci obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

sporzgdzanie wszelkich niezbednych dokumentéw, oraz udziat w przygotowywaniu
protokotéw wymaganych przez Zamawiajacego,
sporzadzanie pisemnych protokotéw z realizacji inwestycji w tym:
a) Raportu otwarcia
b) Protokotéw z rad budowy z postepem prac budowlanych i stanem faktycznym
realizowanego kontraktu. W protokole nalezy zawrze¢ co najmniej:
- opis robdt zakonczonych i rozpoczetych,
- roboty planowane do wykonania w najblizszym czasie,
- analiza zgodnosci postepu robdt z harmonogramem, napotkane trudnosci i srodki
zaradcze,
- ustalenia stron,
c) Raport Miesieczny,
d) Raport Roczny,
e) Raport Koricowy,
f) Raport techniczny.

Zakres czynnosci zwigzanych z odbiorami obejmuje w szczegélnosci:

1)

3)

Dokonywanie czynnosci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorows,
zwigzanych z:

a) odbiorem robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

c) odbiorem korncowym,

dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakonczenia realizacji robot
budowlanych,

sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej — Nadzoér

Inwestorski powinien niezwtocznie podjg¢ sie czynnosci sprawdzenia kompletnosci

i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, jednak sprawdzenie dokumentacji

nie moze trwac dtuzej niz 14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji.

a) Przedtozenie Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od otrzymania dokumentacji powykonawcze;j:

— pisemnego o$wiadczenia o kompletnosci wykonania dokumentacji powykonawczej, lub

— pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki w dokumentacji
nie zwalniajg Nadzoru Inwestorskiego od zajecia pisemnego stanowiska, co do
kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej,
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VL.

VII.

VIII.

b) Pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci otrzymanej
dokumentacji powykonawcze;.
4) przeprowadzenie odbioru koncowego wraz ze sporzgdzeniem Protokotu odbioru koricowego,
5) dostarczenia Zamawiajgcemu  wszelkich raportéw, aktéow, certyfikatdw zgodnosci,
inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawce RB po zakoriczeniu prac,
6) protokolarny odbidr wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek, realizowanych
w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy RB.

Wszelkie materiaty robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez
Nadzér Inwestorski powinny byé przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy RB
w polskiej wersji jezykowej - w formie papierowej i elektronicznej. Przekazywane w formie
elektronicznej dokumenty powinny posiada¢ format .pdf. Dodatkowo Zamawiajgcemu nalezy
kazdorazowo przekazywaé ich wersje w formacie zgodnym z MS Office (w przypadku arkuszy
kalkulacyjnych w formacie .exls, formuty musza by¢ aktywne, dokumenty tekstowe w formacie
.docx) i w innych wymaganych przez Zamawiajgcego programach. W przypadku aktualizacji
wytycznych i zasad Nadzdér Inwestorski zobowigzany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej
wersji.

Wymagania ogélne Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezposredniej obecnosci na placu budowy

(ponizsze wymagania nie obejmujg uczestnictwa w radach budowy):

1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz Koordynator Nadzoru
Inwestorskiego — minimum 1 pobyt w tygodniu z minimum 2 godzinng obecnoscig na terenie
budowy,

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej — minimum 1 pobyt w tygodniu z minimum 2 godzinng
obecnoscig na terenie budowy,

3) Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wg potrzeb wynikajgcych z realizacji
poszczegdlnych zakresdw robét, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) Koordynator Nadzoru Inwestorskiego lub inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych
przypadkach na Zadanie Zamawiajgcego Ilub Wykonawcy RB w ciggu 3 godzin
od powiadomienia o zdarzeniu.

Obowiazki Zamawiajacego

Przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych
dokumentdéw niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy — w dniu podpisania Umowy.

Przygotowanie terenu budowy celem przekazania go do dyspozycji kierownika budowy/kierownika
robdt oraz Wykonawcy RB.

Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem lub tez po wudzieleniu mu przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych Umowy RB.

Koordynacja i nadzér nad wspdtpracg ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialnos¢

39



1.

Nadzor Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy RB z jakichkolwiek
jego obowigzkdéw czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy na roboty budowlane.

Nadzoér Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek robdt innym
Wykonawcom.

Nadzdr Inwestorski bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie napotkat
w trakcie wykonywania Umowy na roboty budowlane.

W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajacego
od Umowy RB z Wykonawcg RB albo zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Wykonawce RB
od Umowy RB z Zamawiajgcym, Nadzor Inwestorski przedstawi pisemng opinie wraz z analizg
skutkéow finansowych i formalnych tych zdarzen dla Umowy RB, finansowania zadania
i Zamawiajgcego. Nadzor inwestorski przeprowadzi nadzér nad inwentaryzacjg robdt wykonanych
przez Wykonawce RB, z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje szczegétowy protokét
inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze.
Dokona obioru robét przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy RB i materiatéw
z terenu budowy, jesli to konieczne.

Nadzdr Inwestorski bedzie organizowat prace swoich specjalistéw w taki sposéb, aby Umowa RB
byta wykonywana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy RB .

Wymagania — personel Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcy wymaga zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci

polegajgce na kierowaniu zespotem, rozliczeniach, pracach biurowych obstugujacych realizacje

nadzoru, o ile ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy. Jezeli czynnosci nie podlegajg wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, Nadzor

Inwestorski powinien to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajgc stosowne oswiadczenie

wraz z uzasadnieniem.

Do obowigzkédw Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato:

1) kierowanie Zespotem nadzoru inwestorskiego inspektorow branzowych,

2) egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robdt, wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa, STWiORB i sztukg budowlang,

w

) prowadzenie analizy harmonogramu rzeczowo — finansowego,

I

) analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztéw budowy,

Ul

) wspétpraca z Zamawiajgcym, projektantami i innymi zespotami technicznymi,

()

) nadzdr nad przestrzeganiem zasad BHP,

7) kontrola nad tymczasowg organizacjg ruchu i placu budowy.

Do obowigzkéw Inspektoréw nadzoru bedzie nalezato wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa
w art. 25 PB.

Dodatkowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji ze zgtoszeniem o ile takie prace wystgpig;

2) sprawdzanie i odbidr pozostatych robdét budowlanych w tym nie ulegajgcych zakryciu i nie
zanikajacych;

3) uczestniczenie w pozostatych prébach i odbiorach, odbiorach technicznych;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek na etapie w okresie
gwarancji i rekojmi Wykonawcy RB;
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5) nadzdér nad zgodnoscig wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen.
Nadzér Inwestorski zobowigzany jest zapoznaé sie szczegdtowo z przedmiotem zamodwienia,
tak aby zapewni¢ w skfadzie Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych, osoby
uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w branzach i zakresie gwarantujgcym
wykonanie wszelkich robét ujetych w opisie przedmiotu zamdwienia.
Nadzdér Inwestorski powinien zapewni¢ osobom z Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw
branzowych niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktdra moze by¢
niezbedna do wykonania Umowy. Wynagrodzenie ww. personelu musi zosta¢ uwzglednione
w cenie ofertowej. Nadzor Inwestorski ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dobdr personelu
dodatkowego.
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb
wskazanych przez Nadzér Inwestorski do realizacji Umowy, bedacych w skfadzie Zespotu nadzoru
inwestorskiego inspektorow branzowych, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z OPZ lub Umowy lub wykonuje je nienalezycie, szczegdlnie jezeli
jej postepowanie moze zagrozi¢ prawidtowej realizacji Umowy.
Wszelkie zmiany osdb wskazanych przez Nadzér Inwestorski do realizacji Umowy, bedacych
w sktadzie Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektorow branzowych, s3 mozliwe jedynie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata niezdolnos¢
do pracy). Nowa osoba wprowadzana przez Nadzér Inwestorski musi spetniaé warunki okreslone
w SWZ w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej w zakresie potencjatu oséb skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, a takze legitymowac sie co najmniej takim samym
doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz doswiadczeniem zawodowym jak osoba
zastepowana.
Nadzdr Inwestorski obowigzany jest zmieni¢ osobe wskazang przez Zamawiajgcego w terminie
podanym we wniosku ale nie dtuzszym niz 10 dni, przy czym nowa osoba musi spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ, Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na zmiane.

Wymagania odnosnie sktadania raportéw

Nadzdr Inwestorski zobowigzany jest do sktadania nastepujgcych raportéw: Raport Otwarcia,

Raportéw Miesiecznych, Raportu Rocznego, Raportu Koricowego oraz Raportu Technicznego

dla zakresu objetego Opisem Przedmiotu Zamédwienia.

Kazdy raport powinien zaczynac sie czescig ogdlng, takg sama dla wszystkich raportéw. W tej czesci

powinny by¢ przedstawione ogélne informacje o Umowie RB i Umowie oraz rozdzielnik

dokumentu.

Raport otwarcia (w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB)

— dostarczy¢ w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy RB z Wykonawcg RB). Raport ten powinien

zawieraé:

1)dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji robét,
sporzadzong nie pdzniej niz na dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy RB;

2)dokumentacje nalezy wykonac¢ w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje terminu wykonania zdjec
(nadruk daty na zdjeciu) oraz umiejscowienia obiektéw uwidocznionych na zdjeciu
(dokumentacja winna by¢ wykonana réwniez pod katem udokumentowania stanu przed

rozpoczeciem robdét w celu zapobiegniecia przed ewentualnymi niestusznymi roszczeniami
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0s6b trzecich w stosunku do Zamawiajgcego lub w celu udokumentowania ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy RB);
3) komentarz dotyczacy ogdlnej organizacji Umowy RB,

4) opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,
5) informacje o realizacji robot, a takze problemach i napotkanych trudnosciach wyniktych
w okresie realizacji oraz o podjetych srodkach zaradczych,
4. Raport Miesieczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz robdt realizowanych w ramach

Umowy RB (w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB) —
dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca. Okres sprawozdawczy winien
obejmowac kolejny miesigc petnienia nadzoru inwestorskiego. Raport ten powinien zawiera¢ opis
dziatan Nadzoru Inwestorskiego, ilos¢ przeprowadzonych nadzorédw, odbytych spotkan, listy
obecnosci personelu itp. oraz plan dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego.

5. Raport Roczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz robdt realizowanego kontraktu
(w1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB) — dostarczy¢
w terminie 14 dni po zakonczeniu kazdego roku kalendarzowego. Okres sprawozdawczy winien
obejmowacé kolejny rok petnienia nadzoru inwestorskiego. Raport ten powinien zawiera¢ opis
dziatan Nadzoru Inwestorskiego, ilo$¢ przeprowadzonych nadzordw, odbytych spotkan oraz plan
dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego.

6. Raport konncowy (w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB)
— dostarczy¢ w terminie nie pdzniej niz 14 dni po odbiorze koricowym. Powinno ono zawierac
miedzy innymi petne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu
wykonanych prac, planowang warto$¢ zadania, rozliczenie materiatéw rozbiérkowych, krytyczne
analizy wszystkich wazniejszych problemdéw wraz z okresleniem podjetych srodkéw zaradczych jak
rowniez proponowane zalecenia dla przysztych dziatarn o podobnym charakterze, dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji i otoczenia po zakonczeniu robdt, sporzgdzong nie pdzniej
niz 14 dni po dokonaniu odbioru koricowego — dokumentacje nalezy wykona¢ w sposdb okreslony
w pkt 3 ust. 2 niniejszego punktu, informacje czy odbidr jest bezusterkowy, w przypadku
stwierdzenia usterek — wykaz usterek.

7. Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na zgdanie Zamawiajgcego Nadzér Inwestorski
przygotuje raport techniczny informujacy o problemach technicznych jakie wystgpity w trakcie
realizacji prac przez Wykonawce RB. Taki raport, w terminie do 10 dni roboczych, bedzie wymagany
kiedy wystgpig istotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej lub zazgda go

Zamawiajacy.

XL Monitoring i ocena

Ustugi Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci i rzetelnosci wypetnianych
obowigzkéw oraz zaangazowania sit i Srodkdéw zgodnie z zawartg Umowg i Umowg RB objete
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Monitoring i kontrola beda prowadzone przez Zamawiajgcego.

Xll. Zobowigzania dodatkowe

1. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego

nadzorem lub Wykonawca RB przekroczy termin wykonania robdt i tym samym wydtuzenia czasu
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pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzér Inwestorski ma obowigzek
kontynuowania realizacji Umowy w okresie dodatkowym bez dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku przerw w realizacji robét budowlanych wynikajgcych z trwatego zaprzestania przez
Wykonawce RB (zerwania umowy) lub rozwigzania Umowy RB, Nadzér Inwestorski zobowigzany
bedzie w ramach przystugujagcego mu wynagrodzenia do wykonania, w ciggu 21 dni od daty
zerwania Umowy RB lub rozwigzania Umowy RB, inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy
(tabelaryczne zestawienie robdét budowlanych pozostatych do wykonania wraz z ich

przedstawieniem na zatgczniku graficznym) — w tym inwentaryzacji geodezyjne;.
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Zatqcznik nr 2 do SWZ
13/zp/23

nazwa wykonawcy

adres

nr tel.
adres e-mail
REGON
NIP

FORMULARZ OFERTOWY

(wzor)

1. W postepowaniu o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym na wykonywanie
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robot
budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych obiektéw, w zadaniu polegajacym
na budowie dwoéch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikdéw) oraz budynku sali
audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszacg na terenie
Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195
w Kaliszu (nr sprawy 13/zp/23) prowadzonym przez Szkote Wyzszg Wymiaru Sprawiedliwosci,
sktadamy niniejszg oferte na kwote:

V] (o T ol 1=] 6 ¥ TN zt
(STOWNIE: .ttt e et e e e et te e e e e ebtee e e e e baeeeeeeabaeseesenttaeeesannraees )

(STOWNIE: ettt et e e e et e e e eebbe e e e eeabreeeeeenbsbeeeseabreeeeennnrees )
WaArtoSE DrULLO ..ocuveeeieiiee e zt
(STOWINIE: ettt et e e et e e e ee b e e e e eeabreeseeenbsbeeeeenbreeeeennnrees )
2. Oswiadczamy, ze do realizacji zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby (nalezy podac imie

i nazwisko osob, tozsamych z osobami w wykazie dziatu VIl oraz wykazu z dziatu XVIll SWZ):

a) Koordynator nadzoru INWEStOrSKiEZO0........cueeveiericierieeeceeree ettt s ;
b) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej: ........ccccccuvveeevrcerierieeseenennne, ;
c) Inspektor nadzoru robdt sanitarnyCh:........ccccveieeceicecece e ;
d) Inspektor nadzoru robot elektrycznychi ... ;
e) Inspektor nadzoru robot teletechnicznych: ... ;

f) Inspektor nadzoru robdt drogOWYCh: ... e
Ww. osoby powinny by¢ tozsame z osobami wskazanymi w zatgczniku nr 5 ,Wykaz oséb,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego”
3. Oswiadczamy, ze:
a) jestesmy / nie jestesmy * mikroprzedsiebiorstwem**;
b) jestesmy / nie jestesmy * matym przedsiebiorstwem **;
c) jestesmy / nie jeste$my * Srednim przedsiebiorstwem **;
d) wystawimy / nie wystawimy * ustrukturyzowang fakture elektroniczng po zrealizowaniu
przedmiotu zamédwienia;
e) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na zasadach okreslonych w dziale XV SWZzZ;
f) wyrazamy zgode na otrzymanie naleznosci w terminie okreslonym we wzorze umowy;
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g) e ustuge zrealizujemy w terminach i na zasadach wskazanych w SWZ i wzorze umowy
h) w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu bedziemy/nie bedziemy *
polega¢ na zdolnosciach nizej wymienionych podmiotow:

i) zamowienie zrealizujemy sami / z udziatem podwykonawcow *;
i) w przypadku zatrudnienia podwykonawcodw wskazujemy czesci umowy, ktdre zamierzamy
powierzy¢ podwykonawcom *:

k) w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw odpowiadamy za czynnosci wykonane
przez podwykonawcéw tak jak za swoje witasne.
4. Zobowigzujemy sie do podpisania umowy zgodnie ze wzorem zatgczonym do specyfikacji warunkéw
zamowienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
5. O$wiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.®

Na.......... kolejno ponumerowanych stronach sktadamy catos¢ oferty.

[dokument nalezy wypetnic¢ i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]

4 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

5 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczace lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca wykresla tre$¢ oswiadczenia.
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ZAtACZNIKI DO OFERTY:

1 oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o str.nr
" | spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu '
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw
2. |wykluczenia oraz o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (jezeli| str. nr
dotyczy) *
3 zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do str.nr
" |dyspozycji niezbednych zasobow (jezeli dotyczy) * )
oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdlni
4. |wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia (jezeli| str.nr
dotyczy) *
s dokument ,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji ¢
. str. nr
zamowienia publicznego”
6. |petnomocnictwo (jezeli dotyczy) * str. nr

* niepotrzebne skregli¢

** Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich

przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):

1) mikroprzedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR;

2) mate przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR;

3) srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktore
zatrudniajag mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 43 milionéw EUR
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Zatqcznik nr 3 do SWZ
13/zp/23

Oswiadczenie Wykonawcy
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym na wykonywanie wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawa
wyposazenia powstatych obiektéw, w zadaniu polegajacym na budowie dwéch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Kampusu Mundurowego Szkoly Wyiszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu (nr sprawy 13/zp/23) prowadzonym przez
Szkote Wyzszg Wymiaru Sprawiedliwosci:

1. oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109
ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych

* (jezeli dotyczy) oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. .......... ustawy Prawo zamodwien publicznych (podaé majgcq zastosowanie
podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4,
5, 7, 8 ustawy). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy, podjatem nastepujgce czynnosci:

* jezeli nie dotyczy, prosze przekresli¢

2. os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13
kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129),
3. os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego,
dotyczace, tj.:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadam optacong polise ubezpieczeniowej OC,
lub inny dokument, potwierdzajacy, ze jestem ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia z suma
gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszg niz 800.000,00 zt (stownie: osiemset
tysiecy ztotych).
2) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j tj skieruje do realizacji zamodwienia osoby wskazane
w dziale VII pkt 3 ppkt. 1+6 SWZ, ktore spetniajg okreslone tam warunki.
4. oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z petng s$wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji.

[dokument nalezy wypetnic i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]
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Zatqcznik nr 4 do SWZ
13/zp/23

Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym na wykonywanie wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawg
wyposazenia powstatych obiektow, w zadaniu polegajacym na budowie dwéch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikow) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyiszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu (nr sprawy 13/zp/23)prowadzonym przez
Szkote Wyzszg Wymiaru Sprawiedliwosci:

1. oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109
ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych

* (jezeli dotyczy) oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Prawo zamodwien publicznych (podaé¢ majgcq zastosowanie
podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4,
5, 7, 8 ustawy). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy, podjgtem nastepujgce czynnosci:

* jezeli nie dotyczy, prosze przekresli¢

2. os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13
kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129),
3. os$wiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego,
dotyczace, tj.:
4. oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego,
dotyczace, tj.:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadam optacong polise ubezpieczeniowej OC,
lub inny dokument, potwierdzajacy, ze jestem ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia z sumg
gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszg niz 800.000,00 zt (stownie: osiemset
tysiecy ztotych).
2) zdolnosci technicznej lub zawodowej tj skieruje do realizacji zamoéwienia osoby wskazane w
dziale VIl pkt 3 ppkt. 1+6 SWZ, ktdre spetniajg okreslone tam warunki.
5. oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z petng s$wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji.

[dokument nalezy wypetnic i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]
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Zatqgcznik nr 5 do SWZ

13/zp/23
WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (WZéR)
(spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu okreslonych w rozdziale VII SWZ oraz kryteria i sposéb wyboru oferty okreslone w rozdziale XVIII SWZ)
OSWIADCZAM(Y), ze w wykonaniu niniejszego zamdwienia beda uczestniczyé nastepujace osoby (zgodnie z warunkami podanymi w SWZ
i OPZ):
Lp. Osoby skierowane do realizacji o o o . Zakres Podstawa
zamoéwienia K\’Na.llflkaqe. zawodO\'Ne, upr?wm‘ema, . Doswufdczeme . o wykonywanych dysponowania
(Imie i nazwisko) doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ] (dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ) czynnocci osobami***

Koordynator nadzoru inwestorskiego INWESTYCJa: i cecnecesseeenesnesaeeessesasenssnssansnnane (adres****) Koordynator nadzoru

posiadajacy: 1) budynek uzytecznosci  publicznej**  lub  budynek inwestorskiego

1)  wyksztatcenie.....cooicvneniveneniine * zamieszkania zbiorowego**lub .................®
1. 2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2

3)  warto$€ robot ... *zt brutto
4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **

Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - L. INWESEYCJA:ueeeeecrerenrnerereesessesnnassnssssssessensssesessesns (adres****) | Inspektor nadzoru branzy

budowlanej, posiadajacy: 1) budynek uzytecznosci  publicznej**  lub  budynek konstrukcyjno -

1) uprawnienia budowlane: do kierowania zamieszkania zbiorowego**lub ................... %, budowlanej

robotami budowlanymi bez ograniczen w |2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, 3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

2.

2) nrposiadanych uprawnien ... *

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

2. INWESEYCJA e ucrrrrerernereeerensesessessesensssssssnssassenssnesaens (adres****)

1) budynek uzytecznosci  publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ................... %,

2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
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Lp. Osoby skierowane do realizacji Zakres Podstawa
zamoéwienia K\’Na.lifikacje. zawodoYve, upr.awni.enia, . Dos’wia.dczenie . o wykonywanych dysponowania
(Imie i nazwisko) doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ] (dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ) czynnokci osobami***
3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
3. INWESEYCjat it (adres****)
1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub .................. %,
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
1. INWESTYCa: e iciieeiceirecrersesecneesecersenessessessassesssenassans * (adres****)
1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ..................* posiadajgcy
szyb  windowy konstrukcji zelbetowej monolitycznej
TAK/NIE **
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
Inspektor nadzoru robét instalacji sanitarnych, 1. INWESTYCJA uuereerereeennreesesneseesesssnsnesesessnssssnsnesasnsses * (adres****) | Inspektor nadzoru roboét
posiadajacy: 1) budynek uzytecznosci  publicznej** lub  budynek instalacji sanitarnych
1) uprawnienia budowlane: do kierowania zamieszkania zbiorowego**Iub ................... *
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen | 2)  powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3.

2)

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych  bez
ograniczen.

nr posiadanych uprawnien .............. *

3) w budynku zastosowano wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje TAK/NIE **

4) wartos$c robét sanitarnych ............. *zt brutto,

50




Lp.

Osoby skierowane do realizacji
zamoOwienia
(Imie i nazwisko)

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ]

Doswiadczenie
(dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ)

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Podstawa
dysponowania
osobami***

5) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **

2. INWESEYCal st sne e ssenesas * (adres****)

1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub .................. *

2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2

3) w budynku zastosowano wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje TAK/NIE **

4)  wartosc robot sanitarnych ............... *zt brutto,

5) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **

R VY =T AV of - T * (adres****)

1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**Iub ................... *

2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2

3) w budynku zastosowano wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje TAK/NIE **

4)  wartosc robot sanitarnych ............... *zt brutto,

5) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **
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Lp. Osoby skierowane do realizacji Zakres Podstawa
zaméwienia Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, Doswiadczenie .
(Imie i nazwisko) doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ] (dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ) wy::;:r‘:;z:iy ch dzzzzzomviv*a *nJa
Inspektor nadzoru roboét elektrycznych, 1. INWESTYCa:uiiiireieeirecrensessecsensseernsnessessesssssassasnasnass * (adres****) | Inspektor nadzoru robét
posiadajgcy: 1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek elektrycznych
1) uprawnienia budowlane do kierowania zamieszkania zbiorowego**Iub ..................*
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | 2)  powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
elektrycznych i elektroenergetycznych bez |3) wartosc robot elektrycznych ...............* zt brutto,
ograniczen 4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
2) nr posiadanych uprawnien ............... * pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
2. INWESEYCJA:...uceieerrirnrnennssansnssnesessnsssassnssessessnnes * (adres****)
1) budynek uzytecznosci  publicznej**  lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) wartosé robdt elektrycznych ............... * zt brutto,
4. 4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

3. INWESEYCJa e crrrerereecresneneesesassessesssnssssssnssessnesenns * (adres****)

1) budynek uzytecznosci  publicznej**  lub  budynek

zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) wartosc robét elektrycznych ............... * zt brutto,

4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

1. INWESEYCJa . cueiecreieicennneresssnssesessnsnsnnes * (adres****)
na obiekcie zastosowano i uruchomiono instalacje

fotowoltaicznej o mocy zainstalowane;j ..........ce...... *KWp
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Lp. Osoby skierowane do realizacji Zakres Podstawa
zamoéwienia K\’Na.lifikacje. zawodoYve, upr.awni.enia, . Dos’wia.dczenie . o wykonywanych dysponowania
(Imie i nazwisko) doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ] (dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ) czynnokci osobami***
Inspektor nadzoru robot drogowych, posiadajgcy: | 1. INWESEYCja:.....cccccerurruernrunrnnsnsessessncsesanesnenessassnns * (adres****) | Inspektor nadzoru robét
1) uprawnienia budowlane do kierowania |1) powierzchniatgczna parkingdw lub drég .......................*m2; drogowych
robotami w zakresie inzynierii drogowej bez | 2) wartos¢ robdt drogowych ............... * zt brutto,
ograniczen 2. INWESEYCJA e uerrrereraereeerensesessessesensssessnssassesesassens * (adres****)
5, 2)  nr posiadanych uprawnien ..o * 1) powierzchnia taczna parkingdéw lub droég .......................*m2;
2) wartosé robdt drogowych ............... * zt brutto,
3. INWESEYCJa:..uucerecrrrnrnennssannesne e snnsssssnesessessnenes * (adres****)
1) powierzchnia taczna parkingdéw lub drég .......................*m2;
2) wartosé robdt drogowych .............. * zt brutto,
Inspektor nadzoru robot teletechnicznych, 1. INWESTYCa: e iiiinereeirecrensesnecseeseeersenessessesssssesssenassans * (adres****) | Inspektor nadzoru robét
posiadajacy: 1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek teletechnicznych
1) uprawnienia do kierowania robotami w zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
zakresie  sieci instalacji i urzadzen |2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
telekomunikacyjnych bez ograniczen. 3) wartosc¢ robét teletechnicznych ..............* zt brutto,
2) nrposiadanych uprawnien ............... * 4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
6. 2. INWESTYCa e currinnsnesrennessesesassnssasasesssssssnsssssssssases * (adres****)
1) budynek uzytecznosci  publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3)  wartoscé robdt teletechnicznych ............... * 7zt brutto,

4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

3. INWESEYCJA e crrrerereecneereneesessessssenssasssssesasserssnesaens * (adres****)
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Lp.

Osoby skierowane do realizacji
zamoOwienia
(Imie i nazwisko)

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ]

Doswiadczenie
(dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ)

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Podstawa
dysponowania
osobami***

1)

2)
3)
4)

budynek  uzytecznosci  publicznej**  lub  budynek

zamieszkania zbiorowego**lub .................. *
powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
wartosc robot teletechnicznych ............... * zt brutto,

budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

* nalezy wypetnic¢ brakujgce dane

**nalezy wykresl niepotrzebne

***Wykonawca powinien wskazaé, na jakiej podstawie dysponuje lub bedzie dysponowat osobami wskazanymi do realizacji zamdwienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie
umowy cywilno-prawnej albo potencjat podmiotu trzeciego).

****adres Inwestycji: nalezy podac: miejscowos¢, ulice, nr, lub: miejscowos¢, nr dziatki

[dokument nalezy wypetnic i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zatqcznik nr 6 do SWZ
13/zp/23

DODATKOWE ZALECENIA TECHNICZNE
Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systeméw teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xlIs .jpg (.jpeg) ze szczegdinym
wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw .zip
lub 7Z. Zamawiajacy dopuszcza format kompresji danych .rar
Zamawiajgcy podkresla, ze w rozporzadzeniu, o ktérym mowa u pkt. 1, nie sg ujete formaty: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone niezgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem zaufanym,
ktory wynosi 10 MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi 5 MB.
Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw, np. osobistym i kwalifikowanym, moze
doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikdw.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.
Zamawiajgcy wymaga, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na platformie
za posrednictwem formularza ,,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za$ za posrednictwem
adresu e-mail.
Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscia, dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia
przyjmowania ofert. Zamawiajacy zaleca ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania
ofert.
Podczas podpisywania plikdw zamawiajacy zaleca stosowanie algorytmu skrétu SHA2, zamiast
SHAL.
Jesli Wykonawca pakuje dokumenty, np. w plik .zip, zamawiajacy zaleca wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajgcy zaleca, aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Wprowadzanie zmian w plikach moze skutkowa¢ naruszeniem integralnosci
plikéw, co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.
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Zatqcznik nr 7 do SWZ
13/2p/23
UMOWA nr ......cceeeueeee. /zp/23

zawarta dnia ... r. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postepowania
o zaméwienie publiczne na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,PZP” w trybie podstawowym na
wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajgcej na wykonaniu robdt
budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych obiektéw, w zadaniu polegajgcym na budowie
dwéch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty
Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu (62-800) — nr sprawy
13/zp/23, zwana dalej ,Umow3g”, pomiedzy:

Szkota Wyiszg Wymiaru Sprawiedliwosci, ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa, NIP: 5213842228,
REGON: 381510697, z adresem do korespondencji: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, reprezentowang
PIZEZ: surererensresesnsssssssnsssosssssusssesesasassssss sassssssssssasssssnssesassnsnssssasssssesasanssssssassssses

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

/w przypadku spétek prawa handlowego/

............... z siedzibg w ............... wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad ............... , Wydziat ....... Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ............ o]
kapitale zaktadowym ................... zt, optaconym w catosci, NIP: ... , REGON: ............... ,

reprezentowang przez:
........................................ , Zwang dalej ,,Wykonawcg”, lub ,Nadzorem Inwestorskim”

/w przypadku oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza/

............... , legitymujgcym sie dowodem osobistym seria: .. nr: .., zamieszkatym: ...,
prowadzgcym/aca dziatalnos$é gospodarczg pod firmg ............... , Z siedzibg W ............... , Wpisang/ym do
Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , zwanym/3 dalej ,Wykonawcg”,

(odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS / informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcow KRS / wydruk zaswiadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej / petnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy),

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a kazdg z osobna ,Strong”,

o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji
polegajgcej na wykonaniu robdét budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych obiektow,
w zadaniu polegajgcym na budowie dwoéch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikéw)
oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszacg
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na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej
193-195 w Kaliszu (62-800 Kalisz), zwanej dalej , Inwestycjg”.
2. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy stanowig opis przedmiotu zamowienia, stanowigcy zatgcznik

nr 1 do Umowy-oraz oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy.

3. Przedmiot Umowy obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz petnienie funkcji koordynatora
czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego
prawa,

w szczegoblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), zwana
dalej ,,PB”

monitorowanie postepu umowy zawartej na wykonanie Inwestycji, zwanej dalej ,,Umowa RB”,
tacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage wskazniki rzeczowe i finansowe;

dokonywanie odbioréw czesciowych i robdt zanikajgcych, odbioru po usunieciu stwierdzonych
wad, oraz uczestniczenie w odbiorze koficowym;

zapewnienie przestrzegania i stosowania PB przez wykonawce Umowy RB, zwanego dalej
,Wykonawcg RB”;

zapewnienie, ze zakoniczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Umowy
RB;

rozliczenie rzeczowe i finansowe Umowy RB, w tym umoéw podwykonawczych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

4)

posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i potencjat techniczny oraz osobowy zapewniajgcy
nalezytg i terminowg realizacje Przedmiotu Umowy;

zapoznat sie z Przedmiotem Umowy, miejscem realizacji Przedmiotu Umowy oraz jego zakresem
i nie wnosi uwag co do jego elementdow pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji
Umowy w cenie ofertowej, wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych niniejszg Umowsg;
Przedmiot Umowy zostat mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy z uwzglednieniem jego zakresu za pomocg dostatecznie doktadnych
i zrozumiatych okreslen, a sktadajgc oferte Nadzdér Inwestorski uwzglednit wszystkie wymagania
i okolicznosci moggce mieé wptyw na jej ztozenie;

w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, zobowigzuje sie stosowa¢ do wytycznych
i wskazédwek Zamawiajgcego oraz zalecen whasciwych organdéw administracji publicznej.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

6. Terminy okreslone w niniejszej Umowie w dniach, rozumie sie jako dni robocze.

§2
Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego naleza:

1)

2)

3)

4)
5)

przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych
dokumentdw niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy — w dniu podpisania Umowy;
przygotowanie terenu budowy celem przekazania go do dyspozycji kierownika budowy
oraz Wykonawcy RB;

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego
jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych Umowy RB;

koordynacja i nadzér nad wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowa, ztozong oferta,
opisem przedmiotu zamodwienia, instrukcjami oraz zaleceniami Zamawiajgcego, majac
na wzgledzie interes ekonomiczny Zamawiajgcego, obowigzujgce przepisy prawa, powszechnie
przyjete standardy, zasady wiedzy technicznej, inzynierskiej i prawnej;

2) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére moga sie okaza¢ niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu
umowy z Wykonawca RB;

3) przygotowanie i kompletowanie dokumentdw niezbednych do rozliczenia Inwestycji;

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach — odpowiednio
wg dokumentacji projektowej, stosownie do posiadanych uprawnied. Wymagane jest
stworzenie zespotu nadzoru inwestorskiego inspektorow branzowych sktadajgcego sie z oséb
posiadajgcych uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

f) konstrukcyjno-budowlanej,

g) inzynieryjnej-drogowej,

h) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

i) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

j) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

oraz koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

5) prowadzenie petnego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczegélnosci w zakresie
zgodnym z wymaganiami PB i przepisdw w tym zakresie obowigzujacych;

6) monitowanie postepu prac, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportéw je okreslajgcych
(minimum raz w miesigcu), w ktérych bedag wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne,
jak i finansowe;

7) prowadzenie rejestru, analiza i opiniowanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zamiennej i uzupetniajace;j;

8) nadzor i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych
rozruchdw;

9) rozwigzywanie biezgcych problemdw technicznych w trakcie realizacji Inwestycji;

10) rzeczowe i finansowe rozliczenie robét budowlanych;

11) zachowanie poufnosci informacji;

12) wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia Inwestycji oraz przekazanie jej
po zakonczeniu prac Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym;

13) zapewnienie krétkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego;

14) przygotowanie niezbednych formalnosci do przekazania terenu budowy Wykonawcy RB;

15) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym;

16) egzekwowanie od Wykonawcy RB wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji, ubezpieczen,
harmonograméw, projektébw umoéw z podwykonawcami, szczegétowych wykazow
obejmujacych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych
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dokumentdw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg, zaopiniowaniem
oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu;

17) egzekwowanie od Wykonawcy RB postanowiert Umowy RB oraz przestrzegania obowigzujacych
przepiséw;

18) zatwierdzanie specyfikacji wyrobéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce RB do wbudowania, kontrola dokumentdw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.;

19) dokonywanie sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z wymaganiami STWiORB, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzynierskg, z powiadomieniem Wykonawcy RB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym rozbidrek
i ponownego wykonania;

20) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na terenie budowy;

21) sprawowanie nadzoru nad dziataniami Wykonawcy RB wynikajgcymi z planu BIOZ,
przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych i bezpieczeristwa i higieny pracy, przez wszystkich
uczestnikéw procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez PB i inne
obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porzadku
na terenie budowy;

22) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem
w dzienniku budowy, dotyczgcych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdét lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia opinii dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych. Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robét dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

23) biezaca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy Wykonawcy
RB;

24) analizowanie mozliwosci unikniecia kolizji planowanych i realizowanych robdét budowlanych
z istniejgcym drzewostanem, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca RB proponuje zmiany
przebiegu tras elementéw kolidujacych z drzewami — opracowanie rozwigzan technicznych
oraz wykonawczych umozliwiajgcych unikniecie kolizji planowanych robét z drzewami lezy
po stronie Wykonawcy RB. W przypadku, gdy powstanie brak mozliwosci zachowania drzew,
Nadzdr Inwestorski proponuje i nadzoruje wdrazanie wyrédwnania strat tych drzew;

25) analizowanie mozliwosci lokalizacji, jak najwiekszej liczby nasadzen wyréwnawczych,
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniecia drzew;

26) weryfikacja projektow zieleni, projektéw nasadzen oraz innych projektéw i dokumentéw
zwigzanych z zielenig;

27) wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidziec, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletna realizacje Inwestycji,
umozliwiajgcy uzytkowanie obiektéw;

28) wstrzymanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymogami Umowy RB;
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29) w

wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich zabezpieczenie

i niezwtoczne zawiadomienie wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw;

30) weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy RB o roboty dodatkowe, zamiane materiatéw

technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz, dokumentacji

oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robot wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownego

Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku przez

Wykonawce RB;
31) odrzucanie wniosku Wykonawcy RB z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie zawiera on
chocby jednego z nizej wymienionych elementdéw:

f)
g)

opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robdt/zmian,

dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbednych rysunkoéw,

opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

kalkulacji/wyceny robdt/zmian sporzadzonej zgodnie z Umowg RB Iub zawiera
kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong niezgodnie z Umowg RB,

W miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzér Inwestorski wniosku Wykonawcy RB, z powodu jego niekompletnosci,

wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy RB i Zamawiajgcego w terminie 7 dni

od

wptywu/ztozenia wniosku — w pismie nalezy wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest

niekompletny.

Jezeli Nadzor Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy RB nie zajmie pisemnego stanowiska

w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem

Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywaé jako zwtoke Nadzoru Inwestorskiego

w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania;

32) opracowanie Protokotu Koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robét dodatkowych/zmian

materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian, okreslenie kosztéw

oraz zataczniki:

h)
i)

whniosek Wykonawcy RB,

zweryfikowang przez Nadzér Inwestorski kalkulacje/wycene robét opracowang
przez Wykonawce RB,

rysunki projektowe lub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia, specyfikacje
techniczne),

opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

certyfikatéw, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentow
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci),

Protokot Koniecznosci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych podpisami
Kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego. Do jednego
z egzemplarzy winny by¢ dotaczone oryginaty zatgcznikow;

33) rozpatrywanie wnioskéw/wystgpien/pism Wykonawcy RB w terminie 7 dni od ich otrzymania —

W niniejszym terminie Nadzér Inwestorski winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne

stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).Nie zajecie pisemnego

stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych wnioskdw/wystgpien/pism w terminie 7 dni
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nalezy  odczytywaé¢ jako  zwtoke  Nadzoru Inwestorskiego w  wykonywaniu
obowigzku/zobowigzania;

34) pisemne opiniowanie na zagdanie Zamawiajacego i w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci przedtuzenia czasu na ukoriczenie robét
wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Umowy RB i dla projektu oraz wyrazanie
zgody na przedtuzenie czasu na ukonczenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego;

35) pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania robdt, termindw usuniecia
wad lub termindéw posrednich wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy RB stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar umownych,
o odszkodowanie za zwtoke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych wynikajgcych z ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z pdzn. zm.), zwanego dalej ,KC”)
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody;

36) przedtozenie rekomendacji do akceptacji przez Zamawiajacego:

c) przedstawionego przez Wykonawce RB Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) propozycji Wykonawcy RB odnosnie zmiany poszczegdlnych cztonkéw zespotu Wykonawcy
RB na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy RB;

37) wspodtpraca na kazdym etapie wykonywanych robdt z Zamawiajgcym i Projektantem (w tym
doradztwo merytoryczne Zamawiajagcemu w przypadku roznicy zdan, sporow pomiedzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji);

38) przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnych opinii w sprawie potrzeby i metod wykonania robot
tymczasowych, dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych, oraz ich wyceny przedstawionych
przez Wykonawce RB wnioskdow o roboty tymczasowe, dodatkowe/zamienne/uzupetniajgce
wraz z uzasadnieniem i ich wyceng;

39) petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjag robdt tymczasowych, dodatkowych,
uzupetniajgcych i zamiennych oraz dokonywanie ich odbioru i rozliczenia;

40) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji Inwestycji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wykonywania realizujgcych Umowe oséb

w imieniu Wykonawcy, w tym takze do podjecia czynnosci zmierzajgcych do usuniecia ich z terenu

Zamawiajgcego, ktore nie spetniajg wymogow okreslonych w Umowie lub w przypadku podejrzenia,

Ze osoba ta jest w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu lub srodkéw odurzajgcych.

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na koszt wiasny kazdg nieprawidtowos¢ w realizacji

Przedmiotu Umowy wynikajgca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Inne obowigzki Nadzoru Inwestorskiego szczegdétowo zostaty okreslone w Opisie Przedmiotu

Zamowienia stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy.

§3

Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do

dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego Inwestycji. Zgodnie zUmowag RB, termin

zakonczenia realizacji Inwestycji okreslono na dziert 30.11.2025 r.

1.

§4
Przedstawiciele Stron

Strony zobowigzujg sie do wspadtdziatania w celu prawidtowej realizacji Umowy.
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2. Do kontaktow w biezgcych sprawach wykonania Umowy wyznacza sie:

1) po stronie Zamawiajgcego: ......cceeveeune stel v ;
€-Mail: coreie e

2) po stronie Wykonawcy- Koordynatora nadzoru inwestorskiego: ........................... ; tel.
€-Mailiiiciiiece e

3. W trakcie realizacji Umowy Strony przewidujg nastepujgce sposoby doreczen:

1) przestanie w formie pisemnej listem poleconym na adres:
a) po stronie Zamawiajgcego: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa,
b) po stronie WyKonawcey: .......ccceeecvveeecieeeeciieeecieee e, ;

2) przestanie na adresy e-mail, o ile Umowa lub przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego nie
przewidujg obowigzku formy pisemne;j:
a) po stronie Zamawiajgcego: sekretariat@swws.edu.pl,
b) po stronie Wykonawey: .......cccceeeeeeciiieeeeecieee e, .

4. Strony majg prawo do wyznaczenia dodatkowych oséb do biezgcych kontaktéw, co nie bedzie
stanowito zmiany Umowy. Powiadomienie w tym przedmiocie powinno zosta¢ wystane w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na adresy oséb wskazanych w ust. 2.

5. Zespdt nadzoru inwestorskiego inspektorow branzowych, zgodnie z dokumentem ,Wykaz osdb,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego”, stanowigcym zatacznik nr 7
do Umowy, sktada sie z nastepujgcych oséb :

1) Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej: ..........., tel. ....... , e-mail
2) Inspektora nadzoru robdt sanitarnych: ..........., tel. ......., e-mail ........... ;

3) Inspektora nadzoru robdt elektrycznych: ..........., tel. ......., e-mail ......;

4) Inspektora nadzoru robét teletechnicznych: ........... , tel. ......., e-mail ...... ;

5) Inspektora nadzoru robdt drogowych: ..........., tel. ......., e-mail........ .

6. W celu dokonania zmiany osdb, o ktdrych mowa w ust. 5 i ust.2 pkt. 2 Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajac uzasadnienie,
najpozniej na 7 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie
5 dni od otrzymania wniosku, przy czym brak odpowiedzi Zamawiajgcego nie oznacza akceptacji
proponowanej zmiany. Zmiana osOb wskazanych w zd. pierwszym, moze nastgpi¢ tylko
w przypadkach wskazanych w zataczniku nr 1 do Umowy.

7. Kazda ze Stron zobowigzana jest potwierdzaé¢ okoliczno$é otrzymania korespondencji droga
elektroniczng (e-mailowej).

8. W sytuacji, gdy dana Strona nie dokona zmiany adresu dla doreczen wskazanego w komparycji
Umowy, Strony uznajg, ze korespondencja przestana na dotychczasowy adres dla doreczen,
w przypadku jej zwrotu bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§5
Wynagrodzenie
1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje maksymalne tgczne
wynagrodzenie, zgodne z ofertg Wykonawcy stanowigcag zatacznik nr 2 do Umowy, w facznej

wysokosci:

wartosc¢ netto:............... zt
STOWNIE! et
podatek VAT: ............... zt

STOWNIE! et
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wartosc brutto: ...............zt
STOWNIE! it

2. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty i optaty niezbedne w celu nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét budowlanych, Nadzér Inwestorski realizowany
bedzie bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania podwyziszenia Wynagrodzenia, z wyjatkiem przypadkéw opisanych
W niniejszej Umowie.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyptacaé Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
w rozliczeniu kwartalnym proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych. Wielkos$¢
proporcji stanowi stosunek wartosci robdt budowalnych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym do wartosci Umowy RB.

6. Wykonawca zobowigzany jest doreczaé¢ Zamawiajgcemu faktury w formie elektronicznej na adres
Zamawiajgcego podany w § 4 ust. 3 pkt 2a Umowy.

7. Strony ustalajg, pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia, ze Wykonawca bedzie zobowigzany
do wystawienia i dostarczenia ostatniej faktury wystawionej w danym roku kalendarzowym,
w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy najpdzniej do dnia 1 grudnia danego roku.

8. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
przez Wykonawce na fakturze. Strony ustalajg termin ptatnosci do 30 dni, liczac od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Za termin zaptaty uznaje sie dziei, w ktérym
Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi przela¢ wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W przypadku opdzinienia w zaptacie naleznosci w stosunku do terminu okreslonego w ust. 8,
Wykonawecy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

§6
Warunki ptatnosci

1. Wyptata wynagrodzenia za realizacje Umowy, bedzie realizowana na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej, wystawianych nie czesciej niz raz na kwartat (faktury czesciowe).

2. Suma faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 85% wartosci
Umowy, pozostate 15% wynagrodzenia bedzie pfatne fakturg koricowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej faktury wygenerowany ze strony Ministerstwa
Finanséw dokument potwierdzajgcy, ze wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT.
Dokument weryfikujgcy powinien byé opatrzony datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury.
Brak zatgczenia do faktury dokumentu opisanego w zdaniach poprzednich upowazni Zamawiajacego
do wstrzymania ptfatnosci do czasu uzupetnienia brakéw bez skutkéw opdzinienia ze strony
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie bedzie znajdowat sie w dniu ptatnosci
w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdin. zm.), tzw. ,biata lista podatnikéw VAT”,
Wykonawca wskaze Naczelnika Urzedu Skarbowego, jako organ wtasciwy do zawiadomienia
o zaptacie naleznosci na ten rachunek, zgodnie z art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacjapodatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z pdzn. zm.).
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5. Wykonawca posiadajacy siedzibe poza terytorium Polski zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu certyfikat rezydencji podatkowej.
6. Podstawg do wystawienia faktury koricowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie:
1) protokot odbioru korncowego bez uwag;
2) ostateczna decyzja wtasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie;
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytutu
wystawionych faktur w przypadku, gdy nie zatagczy dokumentéw wymaganych w niniejszym
paragrafie.

§7
Upowaznienia Wykonawcy

1. Wykonawca dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreslonym niniejsza Umowag
i ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych niniejszg Umowa.

2.  Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy RB z jakichkolwiek jego obowigzkéw,
czy odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy RB.

4. Wpykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie ma uprawnien do jakichkolwiek odstepstw
i zmian w stosunku do tresci postanowiern Umowy RB.

5. Wykonawca bedzie wystepowat o pisemng zgode do Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy
podejmowane przez niego decyzje bedg wymagaty takiej akceptacji zgodnie z zapisami ust. 4.

6. Wykonawca, na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia wtasciwego organu o jego
dokonaniu, jezeli wymagajg tego przepisy PB, moze wyda¢ Wykonawcy RB, w szczegdlnosci jego
kierownikom, polecenia koniecznych do wykonania robdét oraz usuniecia wad, wtedy gdy:

1) zapobiegajg one realizacji dostaw lub robét w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows,
decyzjami administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegaja
zastosowaniu nieprawidtowych materiatéw lub urzadzen;

2) celem polecen jest usuwanie skutkéw awarii lub katastrof lub zapobieganie zagrozeniom
na terenie budowy.

§8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieprawidtowosci w realizacji Umowy,
w tym takze powstate na skutek dziatan lub zaniechan oséb wyznaczonych przez Wykonawce
do realizacji Umowy. Wykonawca za dziatania i zaniechania tych oséb ponosi odpowiedzialnos¢
jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

2. W zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, Wykonawca zobowigzuje sie
do posiadania przez caty okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie obejmujgcym Przedmiot niniejszej Umowy na kwote nie nizsza niz 800 000,00 ztotych
(stownie: osiemset tysiecy ztotych 00/100), obejmujgcego swoim zakresem w szczegdlnosci:

1) szkody powstate w mieniu Zamawiajacego, jego pracownikdw oraz osob trzecich wskutek
realizacji Przedmiotu Umowy;

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w wyniku realizacji Umowy na skutek dziatan
lub zaniechan Wykonawcy.
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W przypadku realizacji Umowy za posrednictwem oséb/podmiotéw wykonujgcych Umowe
w imieniu Wykonawcy lub z nim wspdtpracujacych, w tym podwykonawcédw, Zamawiajgcy wymaga,
aby polisa obejmowata swym zakresem wszystkie te osoby lub podmioty.

Wykonawca zobowigzuje sie do okazania oryginatu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej (wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej) w dniu
zawarcia niniejszej Umowy (kopia polisy stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy) oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w trakcie jej obowigzywania. W przypadku, gdy termin waznosci posiadanego
ubezpieczenia OC jest krotszy niz termin obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu, bez wezwania, nowg, nalezycie optacong polise
w terminie 7 dni od daty uptywu terminu waznosci poprzednie;j.

Strony zobowigzujg sie wspdtpracowac przy dochodzeniu przez Wykonawce odszkodowania
z polisy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego w przypadku,
w ktérym wysokos¢ szkody przekroczy kwote uzyskang z polisy.

Koszt umowy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,
kopie polis i zawartych umoéw ubezpieczeniowych, a w przypadku ich braku inny dokument,
wraz z dowodami optacenia sktadek, potwierdzajacy, ze osoby wskazane w § 4 ust. 5 Umowy
posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej
z Przedmiotem Umowy na kwote nie nizsza niz 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych
00/100). Dokumenty stanowig zatacznik nr 8 do Umowy.

W przypadku, gdy termin waznosci ubezpieczenia wskazane w ust. 8 jest krétszy niz termin
obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
bez wezwania, kopie nowych, optaconych polis w terminie 7 dni od daty uptywu terminu waznosci
poprzednich przez caty okres obowigzywania Umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, tj. coeveerereeennae 00 zt (stownie: ................. ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...........cc.c.........
Zamawiajgcy zwréci 100% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotfu
odbioru koicowego robdt budowlanych.
. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie réwniez pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegélnosci:
1) do zwrotu innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z Umowa

obcigzajg Wykonawce;
2) zapfaty kar umownych badZ odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy,

jesli Wykonawca nie zaptaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie;
. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji Umowy.
. Whniesione zabezpieczenie jest nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze Zzadanie
Zamawiajgcego imoze by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego, w przypadku niewykonania
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lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy, a takze w przypadkach okreslonych w ust.
5.

7. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku, dokonania przelewu oraz prowizji bankowej.

8. Zatacznikiem nr 5 do niniejszej Umowy jest kserokopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie

zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2 + 5 PZP.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy.

10.W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa § 3, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo - jesli nie
jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Dokument potwierdzajacy przedfuzony termin waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 dni przed
uptywem terminu uptywu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 7 dni
przed uptywem waznosci terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) zazwtoke w wykonaniu lub nalezytym wykonaniu obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w umowie
i zatgcznikach do umowy; w przypadku kiedy termin wykonania obowigzku zostat okreslony
w niniejszej Umowie to zwtoka Wykonawcy liczona bedzie od uptywu tego terminu, a gdy termin
nie jest okres$lony w Umowie i zatacznikach do Umowy, to w takich przypadkach Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania obowigzku wyznaczajgc mu
termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke;

2) za dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowg, STWiORB,
materiatow, sprzetu i urzadzen w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia;

3) za dopuszczenie do powstania innych niz wymienione w pkt. 2 powyzej wad stwierdzonych
w trakcie realizacji Inwestycji, spowodowanych wadliwoscig polecen i wskazéwek udzielonych
przez Wykonawce i w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) zaspowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji rob6t budowlanych z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, majacej wptyw na niedotrzymanie termindw zakonczenia poszczegdlnych
etapow robdét budowlanych— w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przerwy;

5) za nieterminowe przeprowadzenie procesu odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
albo poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych stanowigcych przedmiot odbioru
okreslonych w Umowie RB zawartej z wykonawcg RB z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
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6) za nieterminowe dokonanie odbioru korcowego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) zanieprzygotowanie w wyznaczonym terminie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych
z realizacjg i rozliczeniem Inwestycji wymaganych przez Zamawiajacego — 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki;

8) za podjecie przez Wykonawce zobowigzan lub czynnosci w imieniu Zamawiajacego
bez uzyskania zgody/zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy umowa przewiduje taka
konieczno$¢ w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za potwierdzenie przez Wykonawce obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe
pfatnosci dla Wykonawcy RB, ktére narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub zgody
Zamawiajgcego (w formie pisemnej), nie posiadajgce wymaganych kwalifikacji, uprawnien badz
doswiadczenia, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za niewypetnienie zobowigzania w zakresie bezposredniej obecnosci na terenu budowy oséb
Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektorow branzowych, wymaganej w OPZ — 1 000,00 zt
kazdorazowo za brak obecnosci na budowie;

12) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu Umowy,
pozostatego do zrealizowania po odstgpieniu od umowy;

13) za brak przedtozenia Zamawiajagcemu do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie do wgladu
ktdregokolwiek z dowoddw okreslonych w Umowie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych prace wskazane w Umowie, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzku;

14) za brak spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych prace wskazane w Umowie w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

15) za brak przekazania Zamawiajgcemu, w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 10 i 11 Umowy
dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy — 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

16) za brak przekazania Zamawiajgcemu, w terminie o ktérym mowa w § 8 ust. 3, ust. 8 i 9 Umowy
kopii dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce
z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10.000 zt.

3. Kary umowne naliczane przez Zamawiajgcego podlegajg kumulacji. Zamawiajagcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej kary odrebnie i niezaleznie od pozostatych. Maksymalna tgczna wartos¢ kar
umownych nie moze przekroczyé 30% maksymalnego tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5ust. 1 Umowy.

4. Jednoczednie strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogélnych wynikajgcych z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022
poz. 1360 z pdin. zm.) w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ okreslonych w Umowie kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej
przez Zamawiajacego.

6. W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia—
termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty
obcigzeniowej.

7. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie
z tytutu szkdéd wyniktych z niewywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Wykonawcy z jego
zobowigzan okreslonych w niniejszej Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialnosé
odszkodowawczg wzgledem Zamawiajacego i 0séb trzecich.

§11
Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb

1. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci zwigzane polegajgce na kierowaniu zespotem, rozliczeniach,
pracach biurowych obstugujgcych realizacje nadzoru, o ile ich wykonywanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy byty
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace. Jezeli
czynnosci nie podlegajg wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 2281 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), Wykonawca powinien
to udowodnié Zamawiajgcemu sktadajgc stosowne os$wiadczenie wraz z uzasadnieniem.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow, wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢ w kazde;j
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w miejscu wykonywania
Umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

4. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
roboty wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych roboty wskazane w ust. 1. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umow o prace zawartych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robot
okreslonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcych
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; lub

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczerr, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych

czynnosci okreslone w ust. 1, moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa

Inspekcje Pracy.

§12
Odstapienie od Umowy

Oprécz wypadkow wymienionych w KC Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy,

w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy;

2) zachodzg przestanki do zgtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczajgcego termin podjecia realizacji Przedmiotu
Umowy;

4) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umowg, po bezskutecznym wezwaniu
przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania Umowy i uptywie wyznaczonego w tym
celu terminu;

5) zaistnienia innych okolicznosci, ktére nie byty znane Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy,
a ktore mogg wskazywad, ze jakosé i terminowos¢ prac moze budzi¢ uzasadnione obawy, ze nie
zostang zrealizowane zgodnie z Umowa.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego

wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy zgodnie z przepisami prawa.

§13
Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania oséb, ktdrych dane udostepnit Zamawiajgcemu,
o tresci art. 16 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”. Informacja o przetwarzaniu danych przez
Zamawiajgcego stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego wykonania obowigzkéw informacyjnych wskazanych
w art. 14 RODO wobec osoéb, ktorych dane Strony udostepnity sobie wzajemnie w zwigzku
z zapewnieniem wiasciwej realizacji Umowy oraz utatwieniem komunikacji zwigzanej z jej
wykonaniem.

§14
Zmiana Umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany osdb wskazanych w zatgczniku nr 8 do Umowy - na pisemny wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy w postaci aneksu do Umowy, pod warunkiem, ze nowa osoba spetnia warunki
udziatu w postepowaniu oraz legitymuje sie co najmniej takim samym doswiadczeniem,
jak osoba zmieniana;

2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy , zawierajacy uzasadnienie, w razie wystgpienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) wstrzymania Nadzoru lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

b) w przypadku kiedy ulegnie zmiana termin realizacji Umowy RB.

W trakcie obowigzywania Umowy Strony dopuszczajg nastepujgce zmiany:

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy — w takim przypadku
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie niezbednym do usuniecia
przeszkdéd bedgcych wynikiem sity wyzszej, ktére uniemozliwiajg Stronom nalezyte
wykonanie Umowy,

b) w przypadkach wynikajacych z przepiséw prawa,

c) w przypadku wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Umowy - zmiane w zakresie dostosowania postanowien

Umowy do zmiany przepisow prawa.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w ust. 1 pkt 2 termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca
nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich
lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.
Ciezar udowodnienia, ze zaszty okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2, spoczywa
na Wykonawcy.
Wszelkie zmiany Umowy odbywaé sie bedg na wniosek Strony, zawierajacy informacje
o wystgpieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. W razie koniecznos$ci wprowadzenia zmiany
do Umowy, Strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest do ztozenia drugiej stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci, bedacych podstawg zmiany.
Whniosek o zmiane Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanejzmiany;
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2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisdow ustawy
lub postanowiern Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzezeniem ust. 8, mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu:

1) zmiana terminéw posrednich okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
sporzgdzonym przez Wykonawce RB;

2) zmiana w zakresie sposobu przekazywania dokumentéw przez Strony, w tym faktur;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana danych adresowych, zmiana o0séb wskazanych
do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego).

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
op6znienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem Ilub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéow Wykonawcy.

§15
Waloryzacja wynagrodzenia
Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych;
- na zasadach i w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie zterminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w Zycie przepisdw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2
— 4, bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 1, w odniesieniu
do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy, w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
lub dokonujgcych  zmian  w zakresie zasad podlegania  ubezpieczeniom  spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen

0sOb realizujgcych Przedmiot Umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb swiadczgcych ustugi zwigzane z realizacjg Przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3-4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia osobom

realizujgcym Przedmiot Umowy. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu bedzie odnosi¢ sie

wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb Swiadczgcych ustugi zwigzane z realizacjg Przedmiotu

Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, Strony mogg wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe

wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania

Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 — 4, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢

do wniosku dokumenty, z ktdrych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osdb realizujacych
Przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane 1z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) oséb realizujgcych
Przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci  finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3;

3) pisemne zestawienie wptat do PPK w czesci finansowanej przez Wykonawce (zaréwno
przed jak i po zmianie) oséb realizujgcych Przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktdrej
mowa w ust. 1 pkt 4;

4) dokumenty potwierdzajgce wzrost kosztdw zwigzanych z realizacjg Umowy.

Dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjng zmiana wysokosci wynagrodzenia moze dotyczyc

wyfacznie ustug pozostatych do wykonania na dzien dokonania zawiadomienia o zmianie.

Zmiana wynagrodzenia na skutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Waloryzacja wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty .....zt (7 % pierwotnej wartosci Umowy).

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7. Zamawiajacy,

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu
whniosku wraz z uzasadnieniem.
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W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.
7 po uptywie miesigca od dnia otrzymania informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdziniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia, Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie zgdanej zmiany
wynagrodzenia, atakze oceni mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach
srodkdéw posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany rok.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy wyjasnien i dowoddéw na okolicznosci
zawarte przez niego we wniosku o zmiane wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygniecia,
czy zmiana wynagrodzenia jest zasadna.

§16

Postanowienia o poufnosci
Z zastrzezeniem ust. 2, Strony zobowigzujg sie do ochrony oraz do nieudostepniania innym osobom
wszelkich informacji nieupublicznionych, zwtaszcza technicznych lub technologicznych,
przekazywanych lub udostepnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w zwigzku z realizacja
Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informac;ji
posiadanych przez Strone i przekazanych lub udostepnionych przez drugg Strone w czasie trwania
Umowy, jak réwniez w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwigzaniu lub wygasnieciu.
Wykonaweca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa wynikajacych z wewnetrznych
przepisdw obowigzujacych u Zamawiajgcego, w tym dotyczgcych kontroli ruchu osobowego
i materiatowego oraz zobowigze osoby realizujgce Przedmiot Umowy do posiadania przy sobie
dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢ ze zdjeciem, celem weryfikacji przez stuzby
Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie do wykorzystywania informacji objetych niniejsza Umowg tylko
dla prawidtowej realizacji Umowy oraz do ich nalezytego zabezpieczenia i ograniczenia dostepu do
tych informacji jedynie dla oséb upowaznionych. Wykonawca zobowigzuje sie nie kopiowac, nie
powielaé¢ ani w zaden inny sposdb nie utrwala¢ informacji i dokumentacji otrzymanych od
Zamawiajgcego, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Strony zobowigzane sg do zwrotu drugiej Stronie wszelkich kopii, odpiséw, streszczen itp.
dokumentoéw, ktdre zostaty im przekazane lub udostepnione w celu prawidtowej realizacji Umowy.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego pisemnego informowania o kazdorazowym otrzymaniu
Zadania udostepnienia informacji dotyczacych niniejszej Umowy, w celu uzyskania pisemnej zgody
lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostepnienie w czasie trwania Umowy, jak rowniez
w terminie 5 lat po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu.

§17
Postanowienia koricowe
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy wszelkie o$wiadczenia zawarte w ofercie s3
aktualne.
W sprawach nieuregulowanych Umowa, jak réwniez dla jej wyktadni majg zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
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przepisy PZP, KC, PB .
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu zwigzanego z wykfadnig lub wykonaniem Umowy
Strony zobowigzane sg do podjecia staran w celu polubownego rozwigzania zaistniatego sporu.
W sytuacji, jezeli Strony nie rozwigzg sporu polubownie w terminie 30 dni od dnia jego zaistnienia,
kazda ze Stron uprawniona jest po tym terminie do poddania rozstrzygniecia tego sporu przez sad
powszechny wiasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby Zamawiajgcego (sad wtasciwy).
Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy okaze sie bezskuteczne lub niewazne, Strony zobowigzujg
sie renegocjowa¢ Umowe i w miejsce postanowien bezskutecznych lub niewaznych, wprowadzié
nowe postanowienia, ktére w petni realizowatyby cel Umowy. Bezskutecznos¢ lub niewaznosc czesci
postanowien Umowy pozostaje bez wplywu na waznosé i skutecznosé Umowy w pozostatym
zakresie.
Przelew wierzytelnosci z Umowy wymaga pisemnej zgody dtuznika.
Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia, przy czym za dzieri zawarcia Umowy uznawany jest dzien
wplywu na adres e-mail Zamawiajgcego podpisanej umowy przez Wykonawce elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub w przypadku przesytania podpisanej umowy korespondencyjnie
przez Strony — dzien wptywu podpisanej umowy przez Wykonawce na adres korespondencyjny
Zamawiajgcego wskazany w Umowie.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki:
1) zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamdwienia;
) zatacznik nr 2 — oferta Wykonawcy;
3) zatacznik nr 3 —informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiajgcego;

) zatacznik nr 4 — informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéw
dotyczaca Wykonawcy;
5) zatacznik nr 5 — kserokopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce;
6) zatacznik nr 6 — kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia Wykonawcy;
7) zatacznik nr 7 — wykaz oséb skierowanych do realizacji Umowy.
8) zatacznik nr 8 — kopie dokumentéw potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia osdb
wskazanych w § 4 ust. 5
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Zatqcznik nr 3
do Umowy nr ............. /zp/23
zdnia ... -2023r.

Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiajacego

Zgodnie z trescig art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO,
informujemy, ze:

1.

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkota Wyzsza Wymiaru
Sprawiedliwosci z siedzibg przy ul. Wisniowej 50, 02-520 Warszawa, e-mail: sekretariat@swws.edu.pl.
Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ w sprawach
zwigzanych z ich przetwarzaniem, w nastepujacy sposéb: elektronicznie pod adresem e-mail:
iod@swws.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe s3 przetwarzane przez administratora:

1) w celu zawarcia i wykonania umowy — podstawg prawng przetwarzania jest niezbednos¢
przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy — art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze, wynikajacych z przepiséw
powszechnie obowigzujacych, w tym prawa podatkowego — podstawg prawng przetwarzania jest
niezbednos¢ do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze — art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;

3) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z zawartg umowa — podstawg prawng
przetwarzania jest niezbednos$¢ do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze —
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe mogg byé udostepnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie

przepiséw prawa lub umowy.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie do momentu uptywu

okresu przedawnienia roszczen z tytutu umowy lub do momentu wygasniecia obowigzku

przechowywania danych wynikajgcego z przepiséw prawa.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosownie do art. 22 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.

Odmowa podania danych osobowych uniemozliwia zawarcie umowy.

Osobie, ktorej dane sg przetwarzane przystuguje prawo:

1) dostepu do tresci swoich danych osobowych, zgdania ich sprostowania lub usuniecia, na zasadach
okreslonych w art. 15— 17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach okreslonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach okreslonych w art. 20 RODO tj. do otrzymywania przez osobeg,
ktorej dane dotyczg od administratora danych osobowych jej dotyczgcych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajgcym sie do odczytu maszynowego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jesli Strony lub osoby, ktérych dane
dotyczg uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5) W celu skorzystania z praw, o ktérych mowa w pkt 8 ppkt 1-3 nalezy skontaktowaé sie z
administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystajagc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych.
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