}Cx UNIWERSYTET ROLNICZY
m. Hugona Kollatja w Krakowie

Zatgcznik nr 3
Nr zamdwienia: DZP-291-5193/2023

Projektowane postanowienia umowy (Wzér umowy)
Umowa nr DZP-292/1-.......... Y -

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia ........c........... roku w Krakowie pomiedzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kottataja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakow

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 1605 ze
zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
»Wykonanie robét remontowo-budowlanych w pomieszczeniach 110, 110A, 111, 114 oraz
pomieszczenie pod schodami budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kottataja w Krakowie, zlokalizowanego w przy al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Krakow”.

Nr zamoéwienia: DZP-291-5193/2023.
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§ 1 Interpretacja
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) — zatgcznik nr 3 do umowy;
2) Dokumentacja techniczna — zatacznik nr 4 do umowy:
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej STWiIORB),
b) przedmiary robdt,
c) projekt architektury wnetrz realizowany w ramach projektu ,Welcome to Poland”
Uniwersytet Rolniczy im. H. KoHtgtaja w Krakowie,
d) elementy wyposazenia sala 114, pomieszczenie pod schodami,
e) zdjecia.
3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 5 do umowy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) — zatgcznik nr 6 do
umowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapisdw poszczegdlnych dokumentdw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zamdwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny
i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dni robocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy.

§ 2 Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty remontowo-budowlane
w pomieszczeniach 110, 110A, 111, 114 oraz pomieszczenie pod schodami budynku Collegium
Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottgtaja w Krakowie.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

3. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie niniejszg umowag, w tym w szczegélnosci z:

1) Dokumentacjg techniczng,
2) Ofertg Wykonawcy,
3) Swz,
4) Harmonogramem.
4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi,
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w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie
ze ztozong oferta, warunkami zamodwienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi
z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuka
budowlana.

§ 3 Materiaty

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Przez

materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane, urzadzenia, wyposazenie, o ktérych mowa

w dokumentacji technicznej przedmiotu umowy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, powinny odpowiadac co do jakos$ci w szczegdlnosci wymaganiom okreslonym

ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.

1213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa

w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowaé¢ materiaty rownowazne, pod

warunkiem, ze uprzednio wykazat réwnowaznos¢ oferowanych zamiennikdw w ztozonej ofercie.

Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materialy spetniajgce

wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszagcymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy,

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje

normalizacyjne;

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz
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10.

11.

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych, o ktédrych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wifasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust.

4-5.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow

gwarancyjnych, atestow, certyfikatéw, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz

deklaracji zgodnosci dotyczgcych uzytych materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest na

kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzadzenia

wymagane do dokonania na zadanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdét, wykonanych

z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci

zuzytych materiatéw. Badania, o ktdrych mowa wyzej zostang dokonane niezwfocznie po dacie

ztozenia takiego Zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu, bgdz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢

przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktére

sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany

jest przeprowadzié takie badania.

Badania, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane

materiaty, bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza
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12.

13.

Wykonawce, zas gdy wyniki badain wykaza, ze materiaty, bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umoway, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.
§ 4 Termin

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentac;ji
technicznej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do robot w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Termin wykonania przedmioty umowy: 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
koncowego robét.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
roszczenie o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamédwienia.

§ 5 Harmonogram rzeczowo — finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem.
Harmonogram okresla oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robdot wraz
z wartosciami tych robdt oraz uwzglednia podziat robét na odcinki podlegajgce odbiorowi
czesciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowac bedzie z rzeczywistg
wartoscig robdt wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegétowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcédw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.
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5. Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpic
w okresie, w ktorym roboty beda wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robdt, chyba ,ze
wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposéb istotny odbiega od typowych
warunkéw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt lub prac zgodnie ze sztukg budowlang,
przyjetg technologia, normami lub obowigzujgcymi przepisami, przy czym wystgpienie takich
okolicznosci oraz ich nadzwyczajny charakter muszg zosta¢ udokumentowane miedzy innymi
poprzez akty prawne potwierdzajgce zaistnienie takich okolicznosci na obszarze obejmujgcym
teren budowy, lub opinig witasciwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki
wodnej/instytutu melioracji lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego
charakteru warunkdw atmosferycznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram,
w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w § 20.

7. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6
w ciggu 4 dni od daty przedfozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci
w terminie 2 dni i przedtozy Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci
we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczet wykonanych
prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek
Harmonogramu.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w § 5 wzoru
umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpdzniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzgledni¢ i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 2 bedzie skutkowaé odstgpieniem przez

Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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§ 6 Wynagrodzenie
Z tytutu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ............... ztotych netto, (stownie: ...........) powiekszone o ....... %
podatek VAT, co tacznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej
umowy i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzgdzony metoda
kalkulacji uproszczonej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 20. Dokumenty przywotane w ust. 2 stanowity wyfgcznie materiat
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatéw, koszty robdt
stanowigcych przedmiot zamdwienia, robdt przygotowawczych, prac porzadkowych, a takze
innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonaniem niezbednych prob,
badan, uzgodnien, nadzordéw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbiordw, itp., wszelkie optaty, narzuty,
podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej, koszt robét i ustug nie
wynikajgcych wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do wykonania robét, o ktérych
mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztuka budowlang oraz inne koszty zwigzane
z realizacjg umowy, za wyjatkiem robot dodatkowych, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig nie mogt przewidzieé.
W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym
w ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosc

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy przedmiot
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wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktéorych szczegétowy przedmiot wynika z umowy
o podwykonawstwo.

8. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum
kazdy z konsorcjantdw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci
zaptaconego wynagrodzenia.

§ 7 Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie
w miesiecznych transzach zgodnie z okres$lonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce oraz protokotéw odbioru robdét, na kwoty ustalone
w sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
zestawieniach wartosci wykonanych robét.

2. Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 zdanie drugie, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

5. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 7 dni
od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajagcy dokona akceptacji
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

6. Zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robdét oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokdt musi zawiera¢ informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty
i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Brak w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, moze stanowi¢ podstawe do odmowy
wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajagcemu prawidtowego

protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczcony bedzie od dnia przekazania
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Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia
wartosci wykonanych robdt w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy,
z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
zestawienia.

7. Do zestawienia wartosci wykonanych robdt, o ktérym mowa w ust 1, zatagczone beda kopie
wystawionych przez podwykonawcéw faktur obejmujgcych catos¢ prac wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow) wraz z podpisanymi protokotami odbioru robét,
dowoddéw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych potwierdzajgcych zaptate naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), oraz b) oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
potwierdzajgcych, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
cato$é¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie bedg
zgtaszaé w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy),
z zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejszg umowg potracen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia
odnoszacy sie do potrgconej czesci naleznosci. Brak dowoddw zaptaty, o ktérych mowa powyzej
(w tym rowniez dowodu potracenia naleznosci) na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego
wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp zgodnie z ust.4

8. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowac sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.
Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu
ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajgcy moze dokona¢ wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
o podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami

wymaganymi umowg, w szczegolnosci po przedtozeniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
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zapisu § 14b ust. 14 umowy.

10. Roboty stanowigce przedmiot zamdwienia finansowane sg z .......ccceceeveveenene.

2.

§ 8 Podstawowe obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
Do

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami § 7 niniejszej umowy,

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
w jakim obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

zapewnienie na witasny koszt i wilasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdw i urzadzen koniecznych do prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
i STWIORB,

realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korcowego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w STWIORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robot,

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,

10) prowadzenie robdt minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego

od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét badz koniecznos$¢ dotrzymania

terminéw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe,
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11) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

12)

13)

14)

15)

16)

Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wtasciwym wiadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

Zadne dziafania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggdw lub innych medidow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzgdzen lub ciggédw technologicznych nie bedy rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na
pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw
bezpieczenstwa,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na oS przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedgy dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych na swéj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczystosci uwaza sie za wliczone
i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze roboét,

Wykonawca na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy
szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkdw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim

Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody,
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17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

18) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0so6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych,

19) koordynowanie prac podwykonawcéw (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikédw Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory lub logo firmy
potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
przedfozy do wglagdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt 11. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Woykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcdw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na witasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot
budowlanych,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw oraz ich sktadowania,
utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze

szczegbélnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do placu budowy,
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oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
robét urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,

5) segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

6) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu
budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewfasciwe zabezpieczenie terenu
budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy
oraz osbéb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajagce ze zniszczen oraz innych zdarzedn w odniesieniu do robdt,
obiektéw, materiatdw, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robdt,

9. Wpykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien on
zapewnic¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw
transportu, materiatéw, urzadzen oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia
i dystrybucji dostaw do rdznych punktéw robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oSwietlenia czy energii elektrycznej, winien
on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego Zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym

przedmiarze robot.
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10.

11.

12.

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa
budowlanego i normami.

W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
organizowane bedg rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos¢ Kierownika budowy.
Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru
technicznego Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robdét. Pracownik ten powinien posiadac
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

§ 9 Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg
umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do tych prac wyfacznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamodwienia przy pomocy o0sdb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:

a) prace przygotowawcze, demontazowe, rozbiérkowe, remontowe, instalacyjne branzy

elektrycznej, branzy sanitarnej, prace wykonczeniowe, montazowe, porzgdkowe.

Umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji robét — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktédrych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie s3 wykonywane
w sposob okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby prowadzace
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg oraz oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika budowy/kierownika robot).
Obowigzek realizacji ww. robdt przy pomocy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy réwniez realizacji zamodwienia przy pomocy podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcow).

Wykonawca najpézniej w dniu rozpoczecia robét, przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktore
zostang skierowane do wykonania robdt, o ktérych mowa w ust.2, z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umow o prace,
z wyjatkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat

zawarcia umoéw, rodzajow umoéw o prace, zakresdw obowigzkéw oraz wymiardéw etatu, a takze
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zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikdéw przez pracodawce do ubezpieczen — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego
czasu zawrze umowe z podwykonawcg/dalszym podwykonawcom).

Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robdt przez podwykonawce/dalszego podwykonawce,
przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktdre zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych
mowa w ust.2, z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi
kopiami umoéw o prace, z wyjatkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakreséw obowigzkéw oraz
wymiarow etatu, a takie zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami
potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikdéw przez pracodawce do ubezpieczen.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie osdéb skierowanych do wykonywania robdt,
o ktéorych mowa w ust.2. W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takie zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjgtkiem: imion
i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umoéw,
rodzajébw uméw o prace, zakresbw obowigzkdw oraz wymiaréw etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjgtkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktorej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Koftagtaja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzisze
oswiadczenia. Wymdg dotyczy osdb skierowanych do robét, o ktérych mowa w ust. 2, przez
Wykonawce, jak rowniez podwykonawce i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w § 12
ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentéw, o ktédrych mowa w § 9 ust. 2 wzoru umowy powinno
nastgpi¢ przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosSci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana osdéb, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy osoby te bedag posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie
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10.

11.

12.

13.

14.

mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust. 8 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace].
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje
je w nieprawidtowy sposdb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zapisy ustepow poprzedzajacych maja odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

§ 10 Dostep do terenu budowy

Ustala sie ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na

teren budowy,

Osoby upowaznione do wejscia na teren budowy bedg ograniczone do:

1) personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu,
o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

2) osdéb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci

urzedowych.
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3.

W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegdlnosci zgodne
z wymaganiami STWIiORB.

§ 11 Nadzor

. Zamawiajacy wyznacza do petfnienia nadzoru inwestorskiego:

1)

3) e

. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w  zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakosSci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzgdzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposdéb wskazany w § 15,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12 Kluczowi specjalisci

. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

o) N e
v} R

. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy.

. Osoby wskazane w ust. 1 bedga dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujgcych

przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robdt
budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy/robdt Wykonawcy,
o ktédrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienie, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkow przez powyisze osoby.
Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje
petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
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wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoba
wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).
§ 13 Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki z winy Wykonawcy.
Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 3.

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, koncowym lub
odbiorze ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy
— w wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winy Wykonawcy, diuiszej niz 10 dni
—w wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20.000,00 ztotych,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do
wykonywania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy -
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00
ztotych,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 — w wysokosci 3.000,00 ztotych
za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 1,0% kwoty brutto wskazanej
w § 14b ust. 1 umowy odpowiednio,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00
ztotych za kazdy przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

— w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo

wezwania, o ktéorym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w wysokosci 5.000,00 ztotych za

kazdy przypadek,

12) w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 3-
6 umowy — Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 zt,
b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy
o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu,
w  wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy,
— chyba ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktéorych mowa w § 9 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego — w wysokosci 20.000,00 ztotych.
Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody rzeczywistej lub utraconych
korzysci na zasadach ogdlnych.
Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.
taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30.000,00 ztotych.
§ 14 Podwykonawstwo

§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow.

§ 14b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow.

1.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow:

1) e , ktéry wykona zamowienie w zakresie ................... , za kwote .................. ztotych

netto (stownie: ......c.ccccevveunee. ).
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2) e , ktéry wykona zamowienie w zakresie .........ccueue. , za kwote .....cceuereeen. ztotych
netto (stownie: .......ccceeuveeeennnes ).

Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ co najmniej:

1) okreslenie zakresu zamoéwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczace rekojmi oraz gwarancji,

3) termin wykonania zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w § 4 ust. 3 umowy,

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zaméwienia, z zastrzezeniem § 6 ust. 7 zdania 2 i 3,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcy
(dalszym podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1)
Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawca oraz
miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5% wartosci umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia wynikajacy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig

dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie

pisemnej zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy lub jej
zmiane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji

dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemne;j

sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp,

a w zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ustawie Pzp oraz

niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag

bedzie nie krétszy niz 7 dni.
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4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia uwag.

5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potraca

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

Zaktada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup materiatow
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 4 i 5 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcdw.

Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawcy i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogg przystgpic¢ do realizacji robdt przed uzyskaniem

zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) umowy.
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22** Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach
podwykonawcy.

23*** Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkédw w postepowaniu polega na zasobach
POAWYKONAWCY/OW ...ttt st (nazwa i adres podwykonawcy/6w) na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

24*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 15 Odbiory

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koricowy,
odbior ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane bedg na zasadach
i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWIORB oraz zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw pismem.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robét, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w &4 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci
przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady
istotne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do uzytkowania, to

Zamawiajgcy odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego
terminu. Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma
zapis ust. 5),

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy
w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegétowo, i w takiej sytuacji
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma
prawo zgdac obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji
i okresie rekojmi, bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, w tym opis zdarzen stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami
umownym oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Integralng czes¢ protokotu koncowego odbioru robét stanowi kompletna dokumentacja
powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami
technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatéw w tym $wiadectwa zezwalajace na
stosowanie materiatdow w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego;

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty;

5) protokdt dotyczacy prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb pomontazowych na
zasadach ustalonych przez producenta,

8. Strony ustalajg, ze odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie

odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
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elektronicznej. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

§ 16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres
......... (zgodnie z oferta wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz materiaty,
z zastrzezeniem ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowa,
a w szczegoblnosci z zatgcznikiem nr 1.
Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej
gwarancji przez producenta materiatéw w okresie obowigzywania tej gwarancji.
Wykonawca najpdzniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzor stanowi
zatgcznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci nazasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania odbioru
koncowego robdt.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,
za ktoére producent ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.
Materiaty objete s3 ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy — okres réwny okresowi gwarancji)
miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 9.
Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji,
z wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres rowny okresowi udzielonej
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie krotszej

jednak niz ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.
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10. Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposdb, ze jezeli

Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonad

tej likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi

i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umowne] okreslonej w § 13

ust.1 pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy

wybranej z zachowaniem zasad konkurencji.

11. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych robdt, okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

§ 17 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia

zdarzenia, w szczegdlnosci jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonaweca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami lub
wykonywania robdot osoby inne niz wskazane w §12 umowy Iub zgtoszone
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa wadliwie lub w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym STWIiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do prawidtowego
wykonywania umowy, w sposéb zgodny z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym
STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg w szczegdlnosci usuniecia wad

lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacjg techniczng,
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6)

7)

8)
9)

Wykonawca nie stosuje sie do postanowien § 14 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkdw dotyczacych ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw (dalszych podwykonawcéw),

Wykonaweca nie przedstawi we wskazanym w § 9 ust. 3, 4 terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 9 ust.3,4,6 umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne,

Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub wustugi), lub jezeli Zamawiajacy zobowigzany bedzie do dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy,

10) zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. W

W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce,
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5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpié¢ na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg
wymagania okreslone w § 3 umowy.

2) zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatéw.

Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.

6. Zamawiajagcy moze odstgpi¢é od umowy réowniez w innym przypadku przewidzianym
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),

2. Wykonawca wniodst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W FOPMIE et .

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam

okreslonej. Niedopetnienie powyiszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem

Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.
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4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdécona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 19 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej rowna kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Uwaga:

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wykonawcow wystepujgcych wspdlnie, tres¢ dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna potwierdzac
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych wykonawcéw (wszystkich
wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcéw wystepujacych wspdlnie zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote co najmniej réwng kwocie brutto
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy

2. Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§ 20 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie

spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na
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podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako

mozliwe do wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust.

2 niniejszej umowy.

Zmiana moze obejmowac:

1)

2)

3)

zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace na wprowadzeniu rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka

moze by¢ spowodowana:

a)

b)

c)

dostepnoscia materiatdbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji budynku lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,
zaprzestania produkcji materiatow, ktdérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

zmiang przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu

umowy,

Szczegdtowy zakres robot zamiennych musi by¢ udokumentowany.

ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robdt, w przypadku

zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu

umowy lub na skutek sytuacji, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie

podpisania umowy. Minimalna wartos¢ Swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowej.

zmiane terminu koncowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a)

dziataniami osdb trzecich (np. wifasciwych instytucji, organdw), o liczbe dni
odpowiadajgca liczbie dni opdznien w realizacji robét spowodowanych dziataniami
lub zaniechaniem tych osdb trzecich,

sitg wyzsza,

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdt, zawieszenia robdt lub inne przeszkody lezace po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni
opdznien/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkod w realizacji robot
spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

potrzeba usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej
o liczbe dni odpowiadajgca liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,
koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedow lub
brakéw w opisie przedmiotu zaméwienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych
zamodwieniem podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy,
wptywajgcych na kolejnosé¢ i termin wykonywania robot — o czas niezbedny do

wykonania tych robodt, wynikajagcy z odpowiednich norm naktadow pracy dla
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warunkéw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni, w ktérych
front robot zostat wstrzymany przez Zamawiajacego, w zwigzku z koniecznosciag
pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

4) zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktére nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt w specyfikacji warunkéw
zamoéwienia, ze dana cze$¢ zamowienia nie moze byé powierzona Podwykonawcom;

5) zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
robot Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem,
ze:

a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
takiej koniecznosci;

b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takie zakres
zamowienia, ktdry zamierza mu powierzy¢;

c) Zamawiajacy nie zastrzegt, ze dana cze$¢ zamodwienia nie moze byé powierzona
Podwykonawcom;

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszgce sie
do Podwykonawcow.

5a) zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
nie wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy
o podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat cze$¢ robdét, Wykonawca musi
udokumentowaé, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

6) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zamodwienia przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg
posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie
(chodzi o kwalifikacje, ktore Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu).

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
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2) propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie
i szacunek w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz
3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem.
4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,
Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany badZz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian,
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.
W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.
Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.
Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie
z postanowieniami § 5 niniejszej umowy.
Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem
nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku
z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:
1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robét, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartos¢ niewykonanych robét ustalong na podstawie
kosztorysu zataczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego zakoriczonego zawarciem niniejszej umowy.
2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota,
o ktérej mowa w §6 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢
niewykonanych robdét na zasadach okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu
o wartos¢ wykonanych robdt zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),
3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
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4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedfozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robét
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 6 ust.
2 umowy oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatdéw; sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

11. Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie

zmiany do umowy — aneksu.

12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.

§ 21 Sita wyisza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyiszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub, ktére choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozyé wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§ 22 Adresy doreczen

1. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen korespondencji:

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21,
31-120 Krakéw

2) et

2. 0 kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg strone
— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na

adres wymieniony w ust. 1.
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§ 23 Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowag stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy
w szczegdblnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 12 i 13 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagaja
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.
Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swdéj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotéw przetwarzajgcych o obowigzkach
spoczywajgcych na nich, wynikajagcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), wynikajagcy z art. 39

ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg strone internetowg https://iod.urk.edu.pl na

ktorej umiescit stosowne informacje.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:

1.

Zapisy §5ust. 4,87 ust. 6,7,8, § 8 ust. 2 pkt 18)i19), § 8 ust. 5i10,§9 ust. 3i4 § 13 ust. 1 pkt
5,8,9, 10, 11, § 14b ust. 24*** § 17 ust. 1 pkt 6) i pkt 9), § 20 ust. 2 pkt 4, 5 i 5a), w zakresie
dotyczagcym podwykonawcdw majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcéw. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe bez
udziatu podwykonawcow powyisze zapisy (w zakresie dotyczgcym podwykonawcdédw) nie majg

zastosowania.
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2. Zapisy § 6 ust. 7-9 oraz § 14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy
z udziatem podwykonawcéw. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcéw § 14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tres¢ § 14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy § 14b ust.

22** albo 23*** j 24*** zostang usuniete odpowiednio.
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Ztacznik nr 1 do umowy

piecze¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu

umowy, sporzgdzona w dniu .......cceeeevevevennenn.

Data 0dbioru KOACOWEEO: ....c.uoviviieeeeece ettt s s enanes

Petna Nazwa WYKONAWCY: ....c.ocieie ettt ettt e s s st st aasate st ste s nennan

F AN [T R

[ =To [ g Y To Y dl o Lo X A=Y oo V- o - O

Przedmiot objety gwarancja :

* Wykonane roboty budowlane.

e Zastosowane materiaty.

Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-............/....... W zakresie nieuregulowanym
w niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej wyzej umowy.

Warunki gwarancji jakosci:

str. 36



}C'{ UNIWERSYTET ROLNICZY
¥ m. Hugona Kollatja w Krakowie

10.

11.

12.

. Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszgq kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -

budowlanymi.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
koncowego robdt lub w dniu nastepnym liczac od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,

faksem lub w formie elektronicznej.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgleddéw
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatu lub wykonanych robdt okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

b) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarang;ji
w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

powykonawczej i protokotu koricowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Oryginalne gwarancje producentéw materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile

producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
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(Przedtozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy).

13.W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

str. 38



}C'{ UNIWERSYTET ROLNICZY
¥ m. Hugona Kollatja w Krakowie

Zatgcznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 2& WYKONAWCEA ....ovveecieceie ettt st s ss e , dokonat ptatnosci catosci
naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia oswiadczenia, za roboty wykonane w ramach zamdwienia
publicznego pn. ,,Wykonanie rob6t remontowo-budowlanych w pomieszczeniach 110, 110A, 111,
114 oraz pomieszczeniu pod schodami budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kottataja w Krakowie, zlokalizowanego w przy al. Adama Mickiewicza 21,
31-120 Krakéw” w szczegdlnosci wskazane w protokole odbioru z dnia .......ccceeeeieeeeceeeiceieiienenee. ,

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtaszaé w przysztosci roszczen finansowych do

Wykonawcy oraz Zamawiajgcego z tytutu wykonanych dotychczas robot.

(miejscowos¢ i data)

(pieczed i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu

Podwykonawcy)

str. 39



