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Gmina Kudowa-Zdrój 

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51 

    Znak sprawy: IROŚ.271.6.2024 Kudowa-Zdrój, 09.04.2024  
 

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosków z dnia 08.04.2024 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.: 

„Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” 
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00262827 z dnia 2024-03-07. 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2023 poz. 1605 ze zm.)  – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i 
wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 
budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. 
Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 
postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie zostanie 
podana po terminie składania ofert, a przed ich otwarciem.  
 
Pytanie nr 2. 
Umowa określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł 
odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez 
zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 3 
Umowa określa termin realizacji na 13 miesięcy od podpisania umowy. Czy jest możliwe zakończenie 
i rozliczenie całego zadania w br.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości rozliczenia całego zdania w bieżącym roku. Zapisy w 
Istotnych Postanowieniach Umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 4 

Umowa (§13) nie przewiduje wprost możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia 
warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z 
wymogami technologicznymi, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy. 

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy wnosimy o dodanie do §13 ust. 4.  

3) zapisu: 

- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie 
robót zgodnie z wymogami technologicznymi. 

lub potwierdzenie, że ww. okoliczności wpisują się w zapis umowy o sile wyższej (§13 ust. 4 ppkt a)). 
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Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w 
przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

Odpowiedź: 
Zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy pozostają bez zmian, jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, iż planowane wykonanie przedmiotu umowy wynosi 13 miesięcy, przez co obejmuje miesiące 
zimowe, w związku z powyższym Wykonawca powinien opracować harmonogram rzeczowo-finansowy, 
umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy z pominięciem miesięcy zimowych, tak aby przedmiot 
zamówienia został wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami BHP, opisem 
przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

Pytanie nr 5 

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z 
podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 6 

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 
przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z 
bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 
 
Pytanie nr 7 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia jest kompletna. 

Pytanie nr 8 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jest na etapie pozyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu dla zadania nr 2 pn.: Budowa bieżni prostej i skoczni skoku w dal, boiska do siatkówki 
plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 
że dalsza procedura związana z uzyskaniem ww. zaświadczenia, nie wniesie żadnych zmian w 
dokumentacji projektowej. 

Ponadto Zamawiający informuje, że pozyskał decyzję – pozwolenie na budowę dla zadania nr 1 oraz 
zadania nr 3. 

Pytanie nr 9 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął 
wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią 
podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w 
powiązaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy 
wykonać i sposobem ich wykonania.  

Pytanie nr 10 
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dysponuje przedmiarami robót zapisanych w formacie programu 
kosztorysowego ath. 

Pytanie nr 11 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują 
to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszystkie istniejące sieci zostały naniesione na mapę do celów 
projektowych dla każdego z zadań.  

Pytanie nr 12 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, gdyż jest ono 
mało precyzyjne i nie wskazuje o jakim sprzęcie budowlanym oraz samochodach ciężarowych mowa. 
Na terenie miasta znajdują się ograniczenia tonażowe na mostach do 20 ton. 

Pytanie nr 13 

Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ: „Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania 
aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, decyzji administracyjnych i 
innych dokumentów, opracowań i itd., które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 
kosztami ich uzyskania. Szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zawarte są w istotnych 
postanowieniach umowy.” 

 
Pytanie nr 14 

Proszę o potwierdzenie jakich kolorów ma być nawierzchnia PU wraz z podaniem numer RAL.  

Odpowiedź: 
Zamawiający przedstawia zestawienie kolorów nawierzchni poliuretanowej wraz z podaniem numerów 
RAL.  

1)  zadanie 1 – nawierzchnia bieżni – kolor niebieski – RAL 5015, 

2) zadanie 2 – nawierzchnia bieżni prostej i skoczni skoku w dal – kolor czerwony – 
RAL 3016, 

3) zadanie 3 – nawierzchnia boiska  - kolor czerwony RAL 3016 oraz  kolor zielony -
RAL 6001 
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Pytanie nr 15 
Proszę o uszczegółowienie informacji dot. materiałów przeznaczonych do utylizacji wraz z podaniem 
ich wagi. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej zostały wskazane wszystkie elementy 
przeznaczone do demontażu i Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, 
tak aby zakres prac zawarty w wycenie – zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób 
określony w SWZ i dokumentacji projektowej. 

 

 

 
 

Z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Mariusz Fleszar 
.................................................... 

Kierownik Zamawiającego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. A.K. 


