



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



WZP.26.71.2024.PS L.p. 1

Gdańsk, dnia 19.08.2024 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 501.*

Oznaczenie postępowania: 71/WZP/2024/TP/WUDIIM

ZAPYTANIA NR 1 (pytania nr 1- 18)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej w przypadku, jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 14, określonej w par. 20 ust.1 pkt 2 do wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, określonej w par. 20 ust. 1 pkt 3 Umowy, do wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto za każdy przypadek nieprzestrzegania.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu, określonego w § 3 ust. 3 Umowy, określonej w par. 20 ust.1 pkt 1 Umowy, do wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia netto.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, określonej w par. 20 ust.1 pkt 5 Umowy, do wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej w przypadku nieprawidłowości polegających na: wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

brakach w oznakowaniu, wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością określonej w par. 20 ust.1 pkt 4 Umowy, do wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień występowania nieprawidłowości.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego terminu ich usunięcia, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia, określonej w par. 20 ust.1 pkt 6 Umowy, do wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej w przypadku skierowania do kierowania robotami osób innych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego, określonej w par. 20 ust.1 pkt 7 Umowy, do wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, określonej w par. 20 ust.1 pkt.13 Umowy, do wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 9

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, określonej w par. 20 ust.1 pkt 9 Umowy, do wysokości 0,02% za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 10

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieprzedłożenie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, określonej w par. 20 ust.1 pkt 10 Umowy, do wysokości 0,1% za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 11

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieprzedłożenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru określonej w par. 20 ust.1 pkt 14 Umowy, do wysokości 0,02 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 12

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ, określonej w par. 20 ust.1 pkt 12 Umowy, do wysokości 0,1% za każdą osobę.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 13

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy, określonej w par. 20 ust.1 pkt 16 Umowy, do wysokości 0,02% za każdy przypadek.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 14

Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, określonej w par. 20 ust.1 pkt 15 Umowy do wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył w postępowaniu przetargowym całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wymagane prawem aktualne ostateczne decyzje administracyjne, potrzebne do wykonania zamówienia, które zachowują swoją ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający załączył do SWZ zaświadczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26.06.2023 r.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW
MGR INŻ. JAROSŁAW SZEWEL**

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Aneks nr 1 do SWZ

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Patrycja Sałustowicz, tel. (58) 3264963

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>