

Znak sprawy: TT/ZP-11/2024

Stargard, dnia 16.08.2024 r.

Dotyczy: ogłoszenia postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:  
"Wykonanie robót zabezpieczających, pomocniczych i rozbiórkowych na potrzeby  
przeprowadzenia badań archeologicznych przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 w Stargardzie"

### Modyfikacja treści SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający, w odpowiedzi na następujący wniosek Wykonawcy:

1. *"Czy z uwagi na duży nakład finansowy w materiały zabezpieczające wykop i okres prac w wykopie są możliwe etapowe płatności?"*

*Czy zamawiający dopuszcza etapowanie płatności w każdy etapie w następujący sposób:*

*I etap: płatność w wysokości 40 % wartości robót po wykonaniu 50 % robót,*

*II etap – zakończenie – płatność końcowa w danym etapie.*

*Wprowadzenie etapowania płatności w każdym etapie podyktowana jest wysokimi cenami materiałów (stali), które są niezbędne do wykonania zabezpieczeń."*

wprowadza zmianę warunków płatności zawartych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ jak poniżej:

- 1) w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*"1. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy będą odbywały się komisyjnie po zakończeniu wszystkich robót w zakresie danego etapu, z zastrzeżeniem §9 ust. 1a."*
- 2) w §9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o brzmieniu:  
*"1a. Zamawiający dopuszcza etapowanie płatności w każdym etapie w następujący sposób:  
1) I płatność w danym etapie w wysokości 40 % wartości robót po wykonaniu 50 % robót w danym etapie,  
2) II płatność końcowa w danym etapie - po zakończeniu wszystkich robót w danym etapie."*

oraz w odpowiedzi na następujący wniosek Wykonawcy:

2. *"W związku ze skomplikowanym przedmiotem zamówienia oraz trudnościami w wycenie poszczególnych etapów robót wnioskuję o przedłużenie terminu składania ofert do 23 sierpnia 2024 r."*

wprowadza zmianę warunków w zakresie terminów zawartych w SWZ jak poniżej:

- a) zmieniony termin składania ofert: **23.08.2024 r., godz. 12:00,**
- b) zmieniony termin otwarcia ofert: **23.08.2024 r., godz. 12:15,**
- c) zmieniony termin wniesienia wadium: **23.08.2024 r., godz. 12:00,**
- d) zmieniony termin związania ofertą: **21.09.2024 r.**

Niniejsza modyfikacja prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.