1.270....2023 Zatacznik nr 7 — Projekt umowy
UMOWA

zawarta w dniu ......cceeeene 2024 r. pomiedzy Gming i Miastem Ulandéw, 37-410 Ulandw, ul.
Rynek 5, NIP 6020016510 reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Gminy i Miasta Ulandéw — Stanistawa Garbacza
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Ulanoéw — Tomasza Siorka
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajagcym

a
NIP REGON
reprezentowanym przez:

L e

2 e e e e

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawcg,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Remont drogi gminnej nr 102861 R w miejscowosci Ulanow w
km 0+000 do km 0+968 wraz z przebudowg chodnika.

2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zamowienie o ktérym mowa w ust. 1.

3. Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w ponizszych dokumentach:

1) Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

2) Dokumentacji projektowej,

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Przedmiarze robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznym,
przedmiarem robét oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie szczegdtowo
z dokumentami wyszczegdlnionymi w ust. 3, oswiadcza, ze sg one kompletne, spdjne
i wyczerpujgce i pozwalajg na terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
Z umowa.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy — 4 miesigce od dnia podpisania umowy.
2. Woczesniejsze zakonczenie realizacji zadania nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

§3



Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€ ........c.eeeveiiiiiiiiiiiiiiiieeee e
Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wifasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy
w nastepujacych przypadkach:

a)$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b)jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu

jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajgcy moze takze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

&4

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz
z przekazaniem dziennika budowy oraz pozwolenia na budowe wykonania robét
budowlanych,

odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8
umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

terminowe przystepowanie do odbioru robdét budowlanych,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo:

zgtasza¢ ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez
Wykonawce,

do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnos$nie uzycia materiatéw, a takze
metody realizacji przedmiotu zaméwienia w Swietle wymogdéw stawianych przez
umowe, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatow
uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikdw zatrudnionych przy realizacji umowy
pod katem zgodnosci z przepisami prawa pracy,

dokonywac¢ kontroli jakosci robdt, badan, pomiaréw, uczestniczyé w pobieraniu
probek, analizowaé raporty z wynikédw badan przedktadane przez Wykonawce,
uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru,



5) wspotdziatania z Wykonawca w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu
zapewnienia prawidtowego przebiegu prac budowlanych.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z umowg, ofertg, dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi

postanowien umowy, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane

z realizacjag umowy, a szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenia ciata lub

Smier¢ o0séb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatania

i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem

umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz jakosc

zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do nastepujacych czynnosci:

1) przystapienia do realizacji przedmiotu umowy po przekazaniu placu budowy,
sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) ubezpieczenie budowy,

3) wyznaczenie do kierowanie robotami osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy —
zmiana w/w osoby w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
akceptuje zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b bedg spetnia¢ warunki okres$lone w SWZ,

4) zapewnienie obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w trakcie
wykonywania roboét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang i wiedzg techniczng, odpowiednio przeszkolone i posiadajgce aktualne
badania lekarskie,

6) nieprzerwanego prowadzenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
chyba, ze przerwa jest uzasadniona technologicznie,

7) roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wtasnych
Wykonawcy. Materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows, szczegdtowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz beda spetniaty wymagania
dotyczace materiatdw i urzadzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien
dotyczacych dowoddéw pochodzenia materiatdw i urzadzen oraz Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8) posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng na wbudowane materiaty,

9) uzyskania pisemne] aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktore
Wykonawca zamierza wbudowac przed ich wbudowaniem,



10) urzadzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc sktadowania
materiatéw na wtasny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz,

11) zapewnienia przestrzegania przepisdw bhp na budowie oraz przepiséw p.poz,

12) wykonania zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode, ciepto i inne media
niezbedne do wykonania zamdéwienia wraz z ponoszeniem kosztéw ich poboru,
w tym réwniez kosztéw odprowadzenia nieczystosci statych i ciektych w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

13) opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien,
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robdt,

14) ponoszenia odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddéw oraz ich utrzymanie,

15) budowy, utrzymania i rozbiérki zaplecza budowy,

16)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czesci badZz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt,

17) zagospodarowania wszelkich odpaddéw powstatych w wyniku realizacji umowy
stosownie do przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezgco do utrzymywania
w czystosci i porzadku placu budowy oraz do wywozenia na wtasny koszt wszelkich
nieczystosci, gruzu i odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

19) odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po
zakonczeniu robdt, uporzadkowanie terenu budowy, jak rdéwniez terendow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdcenie ich do
stanu pierwotnego,

20) zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji przedsiewziecia bezpiecznego dojazdu
dla wszystkich mieszkancow budynkéw oraz do wszystkich podmiotow
gospodarczych, firm i instytucji przy przedmiotowe] inwestycji lub do ktérych dojazd
odbywa sie poprzez w/w droge. Ewentualne niezbedne przerwy w dostepie do
poszczegdlnych podmiotdw gospodarczych muszg byé kazdorazowo uzgodnione
przez Wykonawce z wiasciwym podmiotem gospodarczym,

21)zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla okolicznych
mieszkancéw i uzytkownikdw nieruchomosci,

22) kompletowania w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do
przygotowania do odbioru kompletu protokotédw niezbednych przy odbiorze,

23) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuiszym niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do usuniecia,

24) pokrycia kosztéow zwigzanych z koniecznoscig dostepu do sieci uzbrojenia terenu,
nadzorem wtascicielskim, z czasowym ich wytgczeniem z uzytkowania oraz ich
ponownym uruchomieniem, wtgczeniem przebudowywanych sieci do czynnej sieci,

25)zapewnienia i pokrycia kosztow obstugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, oraz sporzadzenia wykazu zmian gruntowych,

26)wykonania w dwdch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i do przekazania
jej Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia,
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27) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

28) likwidacja zaplecza budowy, uporzagdkowania terenu budowy, usuniecia wszystkich
materiatdw z demontazu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia uporzgdkowanego
i nadajgcego sie do uzytkowania w terminie do dnia odbioru koricowego,

29) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie,

30) budowy drég i parkingdw tymczasowych (jesli bedzie taka potrzeba).

31) dziatania zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z pézn. zm.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

7.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu umowy wskazanym w
opisie przedmiotu zamdwienia, w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw
kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. —t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn.
zm.) operator rozktadarki mas bitumicznych, operator walca, operator koparki,
pracownik fizyczny

Zatrudnienie, o ktdrym mowa w ust. 7 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakoniczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 7 pkt 7).

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 7,
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy
z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, lub

) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikdéw, o ktérych
mowa w ust. 7 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2),

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust.7.

Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia osdéb, o ktorych mowa w ust. 7.



5)

6)

7)

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt 2), 3) w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7
pkt 2), 3) pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca —
w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7 pkt 2), 3)

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe
o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w ust. 7 dotyczace
nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez
te osobe czynnosci o ktédrych mowa w ust. 7.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania informacji zawartych w Rozdziale XXI SWZ
pracownikom i innym znanym mu osobom, ktérych dane osobowe w zwigzku z realizacja
umowy sg przetwarzane przez Zamawiajgcego do celdw realizacji niniejszej umowy.
Dziatania zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z pdzn. zm.),

§6
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze jest
zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zaméwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany przedfozy¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt
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6.

10.

11.

jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego
paragrafu. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.
Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow
podwykonawstwo oraz umoéw o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentéw dotgczyé ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian,
ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin
zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 13 lub zawiera postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.7 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy zmieniajgcej
ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa w ust. 10, ma
prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajgce;j
tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.
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12.

13.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna
zawiera¢ w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

doktadnie okreslony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla
Wykonawcy wynikajagce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci
tego samego zakresu robét okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzgledniac okolicznos$é, ze tgczna wartosc
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7)  Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawierac zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci  w zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajgce kontrole zatrudnienia
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy Ilub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robdt wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane winna
by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz
z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia 0sob
podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej
w § 7 ust.2. Wylgczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
o ktérej mowa w ust.15 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi.
Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Powierzenie wykonania robdét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdét realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku
z realizacjg Umowy.



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie Iub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub uchybienia

Wykonawcy.
Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajagcych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych z art.
464 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania
poprzedniego stosuje sie takze do dalszych podwykonawcéw.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane bedga
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedfozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg umowa
i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur
lub rachunkéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcéw a takze dalszych podwykonawcéw, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego
oSwiadczenia nalezy zataczyé aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia  0séb
podpisujgcych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust. 25, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

10



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowododw zapftaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 28-29. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 30, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

- dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.27 lub w przypadku ztozenia kwoty nalezinej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rdwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslone;j
w§ 7 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.
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34.

10.

Po dokonaniu zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powofywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 30.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter
ryczattowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokosci:
brutto: = e, zt

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zarbwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robét pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg sie w wartosci
umowy zgodnie z ust. 2

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robo6t
i ztego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

W fakturze wystawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce nalezy jako odbiorce
i ptatnika poda¢: Gmina i Miasto Ulandw, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanéw NIP6020016510
Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT. Za dzien
zapfaty uwazany bedzie dzied obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje ptatnos¢ w formie mechanizmu podzielonej ptatnosci dotyczacej
ptatnikéw VAT.

Podstawg zapfaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koricowego robét,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, zaptata Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w § 6 ust. 25, z zastrzezeniem
ust. 27-34.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dziatajgcych wspélnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkédw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.
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11. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U.2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

§8
Odbior
Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koricowy,
c) odbidr gwarancyjny.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika robét) - w postaci wpisu
w dzienniku budowy (jezeli jest wymagany) lub podpisania protokotu robdt zanikajacych
oraz jednoczesne zawiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedg dokonywane poprzez wpis
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub podpisania protokotu robot zanikajagcych. W
przypadku gdy zwiny Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie
lub tez wykonanie otworow we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty odebrane.
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie catosci robét zgtoszone wpisem w dzienniku budowy (jezeli jest wymagany)
robét przez Wykonawce robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego,
skierowane na pismie do Zamawiajacego.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze osiggnieto gotowos¢ do odbioru
konncowego, Zamawiajgcy powota komisje i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego nie
pozniej niz w 7 dniu od dnia zgloszenia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Przez
gotowos¢ do odbioru koricowego rozumie sie wykonanie wszystkich robét objetych
niniejsza umowg oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wszystkich
wymaganych przepisami prawa i niniejszg umowg dokumentow tj.:

a) dwoéch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
dokumentacji powykonawczej,

b) dwodch egzemplarzy kosztorysu powykonawczego,

c) certyfikatdbw na znak bezpieczenstwa zastosowanych przy realizacji przedmiotu
umowy materiatéw i wyrobéw budowlanych, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng dla poszczegdlnych partii
materiatdw, wyrobdw i urzagdzen budowlanych zastosowanych do realizacji obiektéw,

d) atestéw na wbudowane materiaty,

e) kompletu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,
opisow i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen,

f) wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wykonanych proéb,
sprawdzen,

g) rozliczenia koricowego przedmiotu umowy obejmujgcego wszelkie naleznosci, do
ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego i stan rozliczeh z podwykonawcami.

Z czynnosci odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego,

ktory po podpisaniu przez uczestnikdw odbioru zostanie doreczony Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbiorowych.

13



. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 90
dni od wykrycia wady) albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru.

Odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy dokonuje Wykonawca i Zamawiajacy
w terminie 7 dni od skutecznego usuniecia wady stwierdzonej w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych dokonywanych
w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 2 umowy,

b) za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robét — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

c) za nieusuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdorazowy brak zapfaty,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia, do wysokosci 20%

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia lub zmiany
w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzieh od daty jej podpisania przez strony do dnia jej
ujawnienia,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust.2,

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek,

j) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z § 5 ust. 7 umowy —
w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdg osobe
wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

k) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5

ust. 7 pkt 2) w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien,
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o ktérych mowa w § 5 ust. 7 pkt 3) - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkéw.

2. taczna wysokosé kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2
niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

4. Kara umowna okre$lona w ust. 3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

6. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

7. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zapfaty za
roboty objete niniejszg umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapfaty.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§10
Odstapienie od umowy
Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci gdy:
1) Wykonawca z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, nie stawi sie w dniu i miejscu
okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy,
2) powezmie informacje, ze Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat wykonywanie przedmiotu
umowy
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
3) powezmie informacje, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z
prawem, niezgodny z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodny z umowa i harmonogramem,
4) powezmie informacje, ze Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z ich nastepstwem
technologicznym,
5) Wykonawca zaniedbat wykonania ktéregokolwiek z etapow robét ujetych w harmonogramie
we wskazanym w nim terminie, a z technologicznego punktu widzenia wykonanie nastepnego
etapu prac jest niemozliwe lub znacznie utrudnione,
6) powezmie informacje, ze Wykonawca podejmuje dziatania pozorujgce wykonywanie
przedmiotu umowy w szczegdlnosci pozostawiajgc na placu budowy osoby, nie wykonujgce
prac bezposrednio zwigzanych z realizacjg umowy,
7) powezmie informacje, ze przedmiot umowy wykonywany jest przez inne osoby niz wskazane
w §9 ust. 1,
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2.

8) w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

9) ujawnione zostang okolicznosci swiadczace o tym, ze Wykonawca ztozyt w postepowaniu
prowadzonym w celu udzielenia zamdéwienia nieprawdziwe dokumenty, petnomocnictwa lub
oswiadczenia,

10 w stosunku do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostato wszczete
postepowanie upadtosciowe.

11 )w przypadku okreslonym w § 6 ust. 17 niniejszej umowy

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany

jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji wykonanego na dzien
odstgpienia od umowy zakresu robét,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

[EY

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy, po odbiorze robdt
przerwanych i zabezpieczajgcych.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres 5 lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatdw i urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposdb, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
skoniczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnief wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie
rekojmi/ gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczng.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na wtasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgtoszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajgce bezpieczenistwu, a takze wady/usterki szczegdlnie ucigzliwe,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w
tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym Zamawiajgcego na
pismie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady i
szczegdtowo uzasadnié swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy
warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na technologiczng
niewykonalnos$¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usuniecia wady w
terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego.
Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w
niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwarancji lub skorzystaé z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktdrych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy moze rédwniez pokrywadé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzadzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,
taka samga lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia
wad).

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia
i instalacje zamontowane przez Wykonawce.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminéw o ktérych mowa w ust. 1i 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych terminéw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene zrealizowanych robét
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzgdzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé na witasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkéw, stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigcej 5%
wartosci umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nalezytego wykonania
umowy.
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwracane jest
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia
jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robdt i zwolniona zostanie w ciggu 30 dni
od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru i uznania przez Zamawiajgcego
zamowienia za nalezycie wykonane.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
zaneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koricowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajgcy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
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1.

okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotfu
odbioru korncowego. W razie uchybienia powyziszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do Zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koricowego robodt
budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réowniez szkody wyrzadzone

przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czesci robét budowlanych przy
udziale podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

. Wykonawca obowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego przedtozyé kopie polisy

ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

. W przypadku, gdy przedfozona na zgdanie Zamawiajgcego kopia polisy ubezpieczeniowej

wraz z dowodem optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia
catego okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowe] polisy wraz z dowodem optacenia skfadki, przy czym potwierdzenie zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§14
Zmiany umowy
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zaméwien
publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamodwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja
przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze sie niemozliwa,
lub wykonanie niektdrych robdt nie jest konieczne lub okaze sie niemozliwe,
a takze w przypadku wystgpienia sity wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:
a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen Ilub gdy
wykorzystanie tych materiatdow, sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe
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b)

d)

g)

h)

j)

k)

D

z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,
pojawienie sie na rynku czes$ci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu zamdwienia
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia, zwiekszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robat,
pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow,
podwyzszenie jakosci wykonanych robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robét po ich zakonczeniu,
koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,
koniecznos¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia roszczen lub  oczekiwan oséb  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,
koniecznos¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.
gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materiatéw
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkdw eksploatacji,
gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos$¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,
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3)

4)

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.
2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia Swiadczenia
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.
2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

b) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej. Zdarzeniami

d)

g)

h)

j)

kwalifikowanymi jako przypadki sity wyzszej sg kleski zywiotowe takie jak:
pozary, powodzie, trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, wybuchy epidemii.
Ponadto do przypadkéw sity wyziszej zalicza sie takze strajki generalne,
zamieszki, dziatania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe,
dziatania organdéw wtadzy panstwowej, takie jak blokady granic panstwowych
czy wprowadzenie zakazédw eksportu czy importu wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (temperatura, opady, wiatr, wilgotnosc),
uniemozliwiajgcych wykonanie robdét budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentéw wyrobdéw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca
wykaze brak mozliwosci wykonania w tym okresie innych robét budowlanych
przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

wystgpig nietypowe dla danej pory roku oraz niemozliwe do przewidzenia warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie robét, w tym zgodnie z zaleceniami
producentéw wyrobdw lub przepisami prawa - warunkiem jest udokumentowanie
zaistniate] sytuacji w dzienniku budowy oraz przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenia IMiGW dotyczacego wystepowania w
danym okresie powofanych warunkéw atmosferycznych. Przedmiotowe warunki
atmosferyczne muszg utrzymywac sie przez okres nie krétszy niz 5 dni i skutkiem ich
wystgpienia jest niemozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy;

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnienr, mogacych spowodowad
wstrzymanie robdt, opdzinienia wiasciwych organéw lub o0séb trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$é
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
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k)

D

p)

q)

t)

robot dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
o ile powodujg ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych, prawnych dotyczacych
tytutu pranego w zakresie ustalenia przebiegu granic

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, w tym gdy zajdzie
koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, robdét uzupetniajgcych,
powodujgcej koniecznosé wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w ust. 2
pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujgcych konieczno$é jego wydtuzenia),

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie
dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkdéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy.

dziatan o0sob trzecich lub organéw wifadzy publicznej, ktére spowodujg
opdinienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi
W niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektobw w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato  wstrzymanie wykonania robdét budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowe]j lub wykonanie robdét dodatkowych lub zamiennych
— termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie o czas,
w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania umowy przez
Wykonawce,

zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie
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5)

o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi

przepisami prawa,
zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
nowe osoby bedg spetniaé wymagania (warunki) opisane dla tej osoby
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych

warunkach:

1

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robét,

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30%

zakresu finansowego przedmiotu zamodwienia, przy czym powyzsze ograniczenie

zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamodwienia nie dotyczy
przypadkdéw wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie do

zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia

i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw

jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci bgdz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamodwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamodwienia (zaniechanych
robét) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
o réznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robdt
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace
z ust. 2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie moina wyceni¢ robot, materiatéw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust. 2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robdt,
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materiatdw, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach (np.
BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotwdrczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji
zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmiany tego
terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

-lit. c) - o czas wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i
powstatych z tego tytutu skutkdéw, uniemozliwiajgce wykonywanie robot oraz
majac na uwadze istniejgce warunki atmosferyczne, ktére umozliwiajg wykonanie
danych réb z uwagi na istniejgcg pore roku, ktéra uniemozliwia ich realizacje.

- lit. d), ), j), 1), n), ) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedgcych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajagcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmian umowy
i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdét przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia s$wiadczenia.

Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosié¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku
VAT oraz warto$s¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych
przepisdw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, winien
zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamdwienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Whiosek o zmiane postanowied umowy musi byé wyrazony na pismie. Strona
wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadno$¢, zakres i warunki zmiany
umowy.

7. Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U.z2020r, poz. 1842 z pdin. zm.).

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koricowe
1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych t3
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub wynika to z innych obowigzujgcych przepiséw prawa.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawo zamdwien publicznych i Prawo budowlane.
4. Spory mogace wynikng¢ na tle niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu przez
sgd wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
. Wykonawca nie moze przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy.

o

Integralne czeSci umowy:

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia
Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr 3 - STWIORB

Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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