

Dot.: Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy - Siwiątka

Na podst. art. 137 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Pkt 5 SWZ otrzymuje brzmienie:

ETAP I: Projekt koncepcyjny - **do 20.12.2022 r.,**

ETAP II: Projekt budowlany oraz wnioski wraz z załącznikami, niezbędny do złożenia w Starostwie celem uzyskania decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej - **do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

ETAP III: Decyzja ZRID, Projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysy i przedmiary budowlane, projekt stałej organizacji ruchu - **do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

ETAP IV: Odpisy ostatecznej decyzji ZRID wraz z załącznikami graficznymi – 2 szt., wyniesienie w terenie nowych granic wynikających z podziału nieruchomości, Uzgodnienia branży elektrycznej po wydaniu decyzji ZRID - **do 2 m-cy od daty wydania ostatecznej decyzji ZRID.**

2. Pkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **29.10.2022 r.**

3. Pkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard> do dnia **30 września 2022 r., do godziny 9:00.**

4. Pkt 15.2. SWZ otrzymuje brzmienie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 września 2022 r., o godzinie 9:05.**

5. § 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

ETAP I: Projekt koncepcyjny - **do 20.12.2022 r.,**

ETAP II: Projekt budowlany oraz wnioski wraz z załącznikami, niezbędny do złożenia w Starostwie celem uzyskania decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej - **do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

ETAP III: Decyzja ZRID, Projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysy i przedmiary budowlane, projekt stałej organizacji ruchu - **do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

ETAP IV: Odpisy ostatecznej decyzji ZRID wraz z załącznikami graficznymi – 2 szt., wyniesienie w terenie nowych granic wynikających z podziału nieruchomości, Uzgodnienia branży elektrycznej po wydaniu decyzji ZRID - **do 2 m-cy od daty wydania ostatecznej decyzji ZRID.**

Sekretarz Gminy

Tomasz Rogalski