
 

 
 

 

Pruszków, dnia 9.11.2023 r. 

ZP.272.39.2023.9.KM 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Zamawiający 

udziela odpowiedzi. 

 

Wniosek z dnia 07-11-2023 

 

Prosimy o zwiększenie terminu realizacji ze 175 dni do 350 dni z uwagi na znaczny zakres robót 
drogowych oraz pozostałych robót branżowych. Wskazany termin jest zbyt krótki i naraża 
Wykonawców na konieczność uwzględnienia kosztów kar w cenach ofert. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia 175 dni od podpisania umowy. 
 

 

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  
 

/-/ Krzysztof Rymuza  
S T A R O S T A  

 


