

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej im. Orła Białego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Zakrzew 51
- 1.4.2.) Miejscowość: Zakrzew
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 26-652
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 486105122
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zakrzew.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zakrzew.biuletyn.net/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221534
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00191388
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych/mających bezpośrednie znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres ciągły trwający co najmniej 7 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót, przy czym przez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, długotrwałe ulewne deszcze, śnieżyce, gradobicia, podtopienia, silne wiatry lub zbyt niskie/wysokie temperatury powietrza – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem, że miały one wpływ na niemożliwość wykonania robót zaplanowanych w Harmonogramie w tym czasie. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.

b) wystąpieniem warunków geologicznych czy hydrogeologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, ujawnieniem niezainwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń oraz koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub

usunięciem kolizji, wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności zewnętrznych, nie powstałych z winy Wykonawcy, c) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, d) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego, e) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,

Wszystkie zmiany zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

Po zmianie:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych/mających bezpośrednio znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres ciągle trwający co najmniej 7 dni, uniemożliwiający prawidłowe wykonywanie robót, przy czym przez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, długotrwałe ulewne deszcze, śnieżyce, gradobicia, podtopienia, silne wiatry lub zbyt niskie/wysokie temperatury powietrza – uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem, że miały one wpływ na niemożliwość wykonania robót zaplanowanych w Harmonogramie w tym czasie. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,

d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,

e) zaistnienia nieprzewidzianej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,

f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wstrzymaniem robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy,

Wszystkie zmiany zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-02-29 11:00

Po zmianie:

2024-03-07 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-02-29 11:05

Po zmianie:

2024-03-07 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Przed zmianą:
2024-03-29

Po zmianie:
2024-04-05