

Iława, dnia 06.09.2023 r.

DI2.260.27.2023

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „**Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim - doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Iławie**” w dniu 05.09.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosku (zapytania) wraz udzielonym wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Czy data realizacji zlecenia 29.09.2023 r. jest nieprzekraczalna ?

Sam czas realizacji zamówienia, na złożony towar to ok 2 tygodnie, do tego dochodzą sprawy urzędowe związane z podpisaniem umowy.

Nie zostaje w tym przypadku, za wiele czasu na montaż.

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji, po podpisaniu umowy ?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający w dniu 06.09.2023 r. dokonał zamiany i zamieścił na stronie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w którym przedłużony został termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2023 r. Dokonano również zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.09.2023 r.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców jak również należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie
/-/Radosław Augustyniak
/podpis elektroniczny/