Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zagnansk, dn. 22 grudnia 2022 r.
Znak: PZ.271.1.41.2022.PZZ

Odpowiedzi na zapytania Oferentow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane prowadzone
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) pn.:

»Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody ,,Dab Bartek” w Gminie Zagnansk”
w msc. Zagnansk, na dzialkach nr ewid.: 998/2 1 998/9 obreb geodezyjny Zagnansk, gm. Zagnansk
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 6.3
»Ochrona i wykorzystanie obszarow cennych przyrodniczo — ZIT KOF” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020

Odpowiedzi na pytanie z dnia 13.12.2022r.

1) Bardzo prosz¢ o doprecyzowanie zapisu SWZ (Rozdz.V,p.2.4.1,c)- "Wykonawca wykaze si¢
realizacja robdt brukarskich w zakresie parkingdw, ciagdw pieszych wykonanych jako jedno zadanie
o warto$ci nie mniejszej niz 2,3 mln zt lub (...) realizacja robdt budowlanych w zakresie budowy $Sciezki
dydaktycznej /edukacyjnej o warto$ci nie mniejszej niz 2,3 mln zt z zastrzezeniem, iz przedmiot tej
realizacji bedzie obejmowat swym zakresem roboty podobne do przedmiotu niniejszego postepowania
przetargowego (tj. budowa $ciezki dydaktycznej z budowa parkingéw o nawierzchni z kostki brukowej,
wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowej, kostki betonowej brukowej i kostki kamiennej wraz
z kraweznikami, wykonanie elementéw matej architektury ( m.in. tawki, kosze, stojaki dla rowerow,
tablica multimedialna, tablica informacyjna, tablica edukacyjna, gry terenowe, stolik do gry w szachy,
zdroj uliczny, budki legowe, piaskownica, rzezby), roboty branzy wod kan, roboty o$wietleniowe,
instalacja monitoringu CCTV, wykonanie ogrodzen, wykonanie nasadzen drzew i krzewow, obsianie
terenu trawg”. - Czy zadanie obejmujace realizacje robot brukarskich (parkingi, ciagi piesze) lub
obejmujace swym zakresem budowe Sciezki dydaktycznej/ edukacyjnej o wartosci nie mniejszej niz 2,3
mln musi obejmowac swym zakresem roboty podobne tj. doktadnie takie same, wszystkie jakie zostaty
wymienione w/ w przytoczonym fragmencie SWZ czy rozumiejac zapis " roboty podobne do przemiotu
postgpowania" - realizacja obejmujaca niektore z wymienionych prac.

Odpowiedz: W zwiazku z Panstwa prosba dotyczaca doprecyzowania zapisu SWZ (Rozdz. V pkt. 2 p.
2.4.1.c) odnosnie spetienia warunku dotyczacego zdolno$ci technicznej lub zawodowej w brzmieniu:
»Wykonawca wykaze si¢ realizacja robot brukarskich w zakresie parkingdéw, ciggow pieszych
wykonanych jako jedno zadanie o warto$ci nie mniejszej niz 2,3 miln zt lub Wykonawca wykaze si¢
realizacja robot budowlanych w zakresie budowy $ciezki dydaktycznej /edukacyjnej o wartosci nie
mniejszej niz 2,3 min zt z zastrzezeniem, iz przedmiot tej realizacji bedzie obejmowat swym zakresem
roboty podobne do przedmiotu niniejszego postgpowania przetargowego ( tj. budowa Sciezki
dydaktycznej z budowg parkingdw o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni z zywicy
epoksydowej, kostki betonowej brukowej i kostki kamiennej wraz z kraweznikami, wykonanie
elementow matej architektury (m.in. tawki, kosze, stojaki dla rower6éw, tablica multimedialna, tablica
informacyjna, tablica edukacyjna, gry terenowe, stolik do gry w szachy, zdroj uliczny, budki lggowe,
piaskownica, rzezby), roboty branzy wod-kan, roboty o$wietleniowe, instalacja monitoringu CCTV,
wykonanie ogrodzen, wykonanie nasadzen drzew i krzewow, obsianie terenu trawg” Zamawiajacy
informuje, ze zadanie obejmujace realizacje robot brukarskich ( parkingi, ciagi piesze) lub obejmujace
swym zakresem budowe $ciezki dydaktycznej / edukacyjnej o warto$ci nie mniejszej niz 2,3min zi
powinno obejmowac roboty podobne i zblizone swym zakresem do przytoczonych powyzej.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.12.2022r
1) Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtluzenia terminu realizacji catego zadania
inwestycyjnego? Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego na fakt, iz w celu uzyskania pozwolenia
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na uzytkowania / dokonania zgloszenia zakonczenia robot, niezbedna jest mapa wynikowa
z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzona przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach — czas trwania zatwierdzenia wynosi okoto 1 miesigca od
ztozenia dokumentacji. W zwigzku z tym, biorgc pod uwage rowniez termin niezb¢dny do uzyskania
pozwolenia na uzytkowania / dokonanie zgltoszenia zakonczenia robot, tj. 28 dni, czas na realizacje
robot budowlanych wynosi 4 miesigce od zawarcia umowy z Zamawiajacym. Ponadto, Zamawiajacy
ma 14 dni na przekazanie terenu budowy. Zaznaczamy, iz realizacja rob6t budowlanych przypada na
okres zimowy — mogg wystepowac niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktore uniemozliwia¢ beda
wykonywanie robot budowlanych. Przy tak znacznym zakresie robdt, Wykonawca zwraca si¢ do
Zamawiajacego o wydluzenie terminu realizacji do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy (lacznie
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowania / dokonanie zgloszenia zakonczenia robot). Dodatkowo, za
przedtuzeniem terminu realizacji robot przemawia fakt, iz w przypadku przedtuzenia sig realizacji robot
i w zwigzku z tym utraty dofinansowania, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wysoko$¢ utraconej
dotacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze istnieje mozliwos¢ przedtuzenie terminu zakonczenia robot po
uzyskaniu przez Zamawiajacego zgody instytucji finansujacej tj. Urzedu Marszatkowskiego na
przedhuzenie terminu rozliczenia niniejszej inwestycji na wniosek Wykonawcy zadania.

2) Czy jest mozliwo$¢, aby to Zamawiajacy dokonat zgloszenia zakonczenia robot / uzyskat pozwolenie
na uzytkowanie?

Odpowiedz: Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia w gestii
Zamawiajacego jest dokonanie zgloszenia zakonczenia robot/ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
wraz z zatatwieniem wszelkich niezbgdnych formalno$ci oraz uzyskaniem koniecznych uzgodnien
i akceptaciji.

3) Prosimy o wyjasnienie, po czyjej stronie — Zamawiajacego, czy Wykonawcy — jest dokonanie
zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych?

Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy dokona zgtoszenia rozpoczecia
robo6t budowlanych.

4) Prosze o udostepnienie wymagan / opisu dla rzezb grzybow i zotedzi.

Odpowiedz: Rzezbg zotedzia nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczong karta katalogowa. Rzezby
grzybow nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zatgczonej karty technicznej nr 35.

5) Prosze o ujednolicenie zapiséw dokumentacji przetargowej — zgodnie z SWZ i wzorem umowy,
termin realizacji to 4 miesigce od zawarcia umowy, za$ zgodnie z zat. 10 — opis przedmiotu zamowienia,
termin realizacji uptywa dnia 31.05.2023r.

Odpowiedz: W odpowiedzi Zamawiajacy zalgcza zaktualizowany opis przedmiotu zamowienia,
w ktorym zapis o terminie realizacji umowy zostat ujednolicony z SWZ i wzorem umowy.

6) Prosze o informacje, czy terminie 4 miesigce okreslony na realizacje przedmiotu umowy obejmuje
rowniez dokonanie odbioru koncowego wykonanych robo6t? Zgodnie z zapisami wzoru umowy,
przystapienie przez Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych musi nastapi¢ w ciggu 10 dni i moze
trwa¢ 14 dni, w zwigzku z czym — w przypadku objecia terminem umownym réwniez czynnos$ci
odbiorowych, termin na realizacj¢ robot budowlanych ulega znacznemu skroceniu o 24 dni.

Odpowiedz: W okreslonym na realizacj¢ terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
przedlozy wszelkie niezb¢dne dokumenty pozwalajace Zamawiajagcemu dokona¢ odbioru koncowego
wykonanych robét. Czynnosci odbiorowe Zamawiajgcego beda dokonywane bez zbednej zwtoki.
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7) Proszg o wykreSlenie ze wzoru umowy (zal. nr 9) zapisu zawartego w §9 ust. 4 w zakresie:
»Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania, jezeli wystapia okoliczno$ci
powodujace brak mozliwosci realizacji zadania (m.in. brak wystarczajacych srodkéw finansowych).”

Odpowiedz: Zamawiajacy wykre§la z projektu umowy §9 ust. 4 zapis: ,,Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do uniewaznienia postepowania, jezeli wystapig okoliczno$ci powodujace brak mozliwosci
realizacji zadania (m.in. brak wystarczajacych srodkow finansowych).”

8) Prosze o informacje, ile budek legowych nalezy zamontowaé — w dokumentacji przetargowej istniejg
rozbieznosci, tzn. wg przedmiardéw nalezy zamontowac po 2 kpl. budek typu A i Al oraz po 3 kpl. budek
typu B i D, za$§ wg opisu projektu budowlanego nalezy zamontowac¢ po 2 szt. kazdego typu.

Odpowiedz: Budki legowe nalezy zamontowac zgodnie z opisem projektu budowlanego tj. typ Al —2
szt., typ A —2 szt., typ B — 2 szt., typ D — 2 szt.

9) Prosze o potwierdzenie, ze z przedmiotu postepowania zostaly wylgczone nastepujgce elementy:
budowa tezni, rzezby trzech krélow polski, Jana III Sobieskiego i krolowej Marysienki.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia z niniejszego
postgpowania zostaty wytaczone : budowa tezni solankowej, dostawa i montaz pomnikow figur Jana I11
Sobieskiego, krolowej Marysienki, rzezb 3 krolow.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.12.2022r.
1) Czy rzezba zotedzia moze by¢ wykonana z innego, trwalego materialu niz mosigdz? Zmiana

materiatlu — dopuszczenie innych rozwigzan niz mosiagdz pozwoli zmniejszy¢ koszty oraz uzyskaé
wieksza dostepnos¢ producentéw oferujacych wykonanie rzezby zotedzia. Wykonawca proponuje
zastosowanie materiatu takiego samego, jak do produkcji rzezb zwierzat i grzybow.

Odpowiedz: Rzezbe¢ zotedzia nalezy wykonaé¢ zgodnie z zamieszczong kartg katalogowa.

2) Prosze o wyjasnienie dotyczace rodzaju hustawki wahadtowej z siedziskami typu koszyk (poz. 100
przedmiaru robot — Zagospodarowanie terenu) jaka nalezy zamontowa¢ — z jednym czy dwoma
siedziskami? W dokumentacji jest rozbiezno$¢ informacji — przedmiar robdt wskazuje na hustawke

z dwoma siedziskami, natomiast opis techniczny i karta produktu wskazuje na hustawke z jednym
siedziskiem typu koszyk.

Odpowiedz: Nalezy zamontowa¢ hustawke wahadlowa zgodnie z opisem technicznym projektu
budowlanego i karta produktu — tj. hustawke z jednym siedziskiem typu koszyk.
3) Prosze o wskazanie ilo$ci tawek z zakresu zagospodarowania placu zabaw —w przedmiarze wskazano

jedna tawke, z kolei opis techniczny wskazuje na trzy tawki.

Odpowiedz: W obrgbie zagospodarowania placu zabaw nalezy umiesci¢ 3 tawki zgodnie z opisem
technicznym projektu budowlanego i projektem zagospodarowania terenu.

Stanistaw Stepien
Zastgpca Wojta Gminy Zagnansk

/podpisano elektronicznie/

Przygotowat: Pawet Pigtkowski
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