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[bookmark: _Hlk157083391][bookmark: _Hlk162507214][bookmark: _Hlk129603495][bookmark: _Hlk163040259]Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego :   


Dostawa testów wirusologicznych do wykrywania antygenu HBsAg z testami potwierdzenia ,przeciwciał anty-HCV, HIV Ag/Ab, testu do wykrywania przeciwciał przeciwko krętkowi blademu kiły ,oraz odczynników do  jednoczesnego  oznaczenia  RNA HCV, RNA HIV i  DNA HBV metodą biologii molekularnej  w ilości 240 000 donacji w okresie 36  miesięcy  wraz z aparaturą  konieczną do w pełni automatycznego wykonania w /w badań oraz testów do  oznaczania przeciwciał anty-HBs, anty-CMV w klasie IgM i w klasie IgG, wraz z podłączeniem aparatury do systemu komputerowego w RCKiK  w Lublinie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.


1. W związku z zapisami swz, pkt VIII. Obowiązki wykonawcy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji technicznej budynku tj. projekt budowlany budynku obejmujący architekturę i konstrukcję (kompletny, obejmujący opis techniczny i rysunki), projekt wykonawczy pełnobranżowy, jeżeli Zamawiający posiada oraz inwentaryzację architektoniczną stanu obecnego, jeżeli Zamawiający posiada.
Odpowiedź: Zamawiający  w odpowiedzi udostępnia w/w dokumenty  w załączeniu.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia, pkt IX. 9.1.2 swz Termin i miejsce wykonania zamówienia, do 50 dni roboczych? W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (termin wg prawa budowlanego do 65 dni) termin może ulec zwiększeniu o czas potrzebny na jego uzyskanie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do max. 65 dni  tylko w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu projektu dostosowania pomieszczeń i wykonania projektu wykonawczego, pkt IX. 9.1.1.2 swz do 25 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie  wyraża zgody.
4. Dotyczy Załącznika nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,I. Dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania oferowanych urządzeń do automatycznych badań metodami serologicznymi, metodami biologii molekularnej i automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera). pkt 3: W związku z wymogiem dostosowania powstających pomieszczeń do utrzymywania temperatury w zakresie  18ºC - 25ºC poprzez dostawę i montaż wymaganych klimatyzatorów, prosimy Zamawiającego o wskazanie ich ilości oraz kubatury pomieszczenia, w którym będą pracowały.
Odpowiedź: Zamawiający wskazał kubaturę pomieszczeń,  w którym będą pracowały klimatyzatory  w odpowiedzi załączniku dot. pyt. nr 1. Wykonawca określi na pdst. zaplanowanej przebudowy pomieszczeń, po akceptacji Zamawiającego ilość potrzebnych klimatyzatorów.
5. Dotyczy Załącznika nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,I. Dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania oferowanych urządzeń do automatycznych badań metodami serologicznymi, metodami biologii molekularnej i automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera). pkt 3: Prosimy Zamawiającego o możliwość wykonania wizji lokalnej i odkrywek w dniu 24.04.2024 lub 30.04.2024.
Odpowiedź: Zamawiający ustala termin wykonania wizji lokalnej na dzień 24.04.2024r. godz: 9:00 .


  Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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