

Dotyczy: projektowanych postanowień umownych na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego zastępczego dla zadania pn. „Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 2 wraz z modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu”

W par. 15 ust. 1 przyjęto zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy. Podyktowane to jest faktem wysokiego ryzyka związanego z realizacją zamówienia i jego należytego wykonania. Terminowa realizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania Uczelni. Inwestor chce zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnego odstąpienia od umowy Wykonawcy i pozostawienia realizowanego zadania bez nadzoru inwestorskiego, co może skutkować brakiem ciągłości procesu decyzyjnego, odbioru robót, wydatkowania środków z dotacji celowej.

ZASTĘPCA SZEFA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY

Mikołajczak

mgr inż. Justyna MIKOŁAJCZAK

17.05.2023r.