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UMOWA   O   PRACE   PROJEKTOWE 

 

zawarta w Kielcach w  dniu ................................... pomiędzy:  

 

…………………………………….. zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:  

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

a 

 

(dokładny opis podmiotu będącego wykonawcą wraz z dokładnym opisem osób reprezentujących 

i odpisem dokumentów upoważniających do reprezentacji) 

 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Zważywszy, że: 

 

(A) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozwijanie infrastruktury 

niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie 

miasta Kielce” 
 

 (B) Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 

zamówienia publicznego udzielonego w trybie ……………. zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca 

w swojej ofercie przedłożył Zamawiającemu warunki na jakich jest gotów wykonać prace 

projektowe w zakresie określonym w warunkach postępowania oraz zapewnił go 

o dysponowaniu stosownym doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną oraz 

zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia się prac projektowych                

w zakresie określonym przez  Zamawiającego; 

 

(C) Zamawiający powierzył Wykonawcy wykonanie prac projektowych w zakresie określonym 

poniżej; 

 

(D) Strony zamierzają uregulować w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowiązki także 

w okresie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu. 

 

Art. 1   DEFINICJE 

 

Strony ustalają, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

 

1. Formularz cenowy – załącznik oferty, w którym podana została przez Wykonawcę kwota 

wynagrodzenia za prace projektowe ogółem oraz kwoty wynagrodzenia za poszczególne 

opracowania projektowe lub ich części. 
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2. Harmonogram prac projektowych – oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy 

sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, określający terminy 

wykonania wszystkich prac projektowych objętych zamówieniem oraz kwoty wynagrodzenia 

za poszczególne opracowania projektowe lub ich części wykazane w Formularzu cenowym. 

3. Opracowanie projektowe – oznacza część przedmiotu Umowy wyodrębnioną ze względu 

na odbiory częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej 

Umowie i/lub załącznikach do niej. 

4. Podwykonawcy – osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie części 

przedmiotu Umowy. 

5. Prace projektowe – wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 

przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

6. Protokół odbioru – pisemny dowód sporządzony i podpisany przez Zamawiającego, 

potwierdzający, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie 

z Umową. 

7. Protokół odbioru warunkowego – pisemny dowód sporządzony i podpisany przez 

Zamawiającego, informujący, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru 

podlegają odbiorowi pod warunkiem wprowadzenia określonych w nim uwag we wskazanym 

terminie. 

8. Protokół przekazania – pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 

Zamawiającego, potwierdzający że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru 

zostały przekazane Zamawiającemu i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że zostały one 

wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz są kompletne 

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

9. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę wymienioną przez Wykonawcę w niniejszej 

Umowie, bądź inną osobę wyznaczoną przez Wykonawcę w razie potrzeby na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie, która działa w imieniu Wykonawcy. 

10. Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności jak kontekst tego wymaga. 

11. Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami. 

12. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą 

a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

13. Właściwy organ – organ administracji publicznej rzeczowo i miejscowo właściwy do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 

administracyjnym. 

14. Wymagania Zamawiającego – dokument zatytułowany „Wymagania Zamawiającego”, 

wyszczególniający cel prac projektowych, zakres projektu i/lub inne kryteria techniczne oraz 

wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu. 

 

Art. 2   PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozwijanie infrastruktury 

niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie 

miasta Kielce” 

 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany:  
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a) zgodnie z niniejszą Umową, ofertą wraz z formularzem cenowym Wykonawcy, 

Wymaganiami Zamawiającego wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie 

dotyczącym niniejszego przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem celów jakiemu ta 

dokumentacja ma służyć, w tym wyboru Wykonawcy robót budowlanych w trybie 

przewidzianym przez przepisy ustawy PZP, 

b) w ilości egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach 

Zamawiającego, w tym w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w wersji zgodnej 

z zapisami Wymagań Zamawiającego w zakresie opracowań projektowych niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych. 

3.  Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu prac 

projektowych stanowiących ich przedmiot w celu terminowego, należytego i jak 

najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.  

 

Art. 3   TERMINY 

 

1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy: 

a) termin rozpoczęcia realizacji Prac projektowych jest równoznaczny z datą podpisania 

niniejszej Umowy, 

b) termin wykonania opracowań projektowych, równoznaczny z przekazaniem tych 

opracowań Zamawiającemu do odbioru zgodnie z Harmonogramem prac projektowych 

zostaje ustalony do dnia: ………………….., 

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

(propozycję) Harmonogramu prac projektowych. 

3. Przedstawiony Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Wykonawca w ciągu 7 dni od zatwierdzenia propozycji Harmonogramu prac 

projektowych lub otrzymania uwag (w tym drogą mailową) przekaże Zamawiającemu 

podpisany lub poprawiony dokument w wersji papierowej. 

4. Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie określać terminy wykonania 

wszystkich prac projektowych objętych zamówieniem. 

5. Zawartość Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiadać wykazowi opracowań 

wyszczególnionych w Formularzu cenowym. 

6. Opracowania projektowe i części opracowań projektowych mają być realizowane zgodnie 

z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych. 

7. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac 

projektowych bez zgody Zamawiającego. 

 

Art. 4   WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI I ZMIANA KOSZTÓW 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie 

ustalone na podstawie oferty w łącznej kwocie: 

netto ........................................ (słownie: ................................................................................. )  

VAT ........................................ (słownie: ................................................................................ )  

brutto ....................................... (słownie: ............................................................................... ). 

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujęte zostały wszystkie koszty związane 

z wykonaniem prac projektowych oraz podatek od towarów i usług VAT. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych.  

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokół odbioru 

częściowego/końcowego opracowania projektowego bądź ostateczna decyzja 

administracyjna. Wartość faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 50 % 

wynagrodzenia należnego wykonawcy o którym mowa w ust. 1. 

 

Warunki płatności 

4. Termin płatności faktur częściowych i końcowej dla Wykonawcy ustala się do 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wynagrodzenie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę. 

W fakturze należy uwzględnić następujące dane: 

 Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, 

 Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce. 

6. W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę 

do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego. 

14. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością zmian w budżecie miasta 
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albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po 

dokonaniu odpowiednich zmian  przez właściwy organ. 

Zmiana wynagrodzenia umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy  

15. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron 

może wystąpić z takim wnioskiem do drugiej Strony Umowy w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia. 

16. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 15, za 

wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 

pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości 

w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń 

pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 

publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez 

podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

17. Lista, o której mowa w ust. 16 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 

przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego 

wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi 

składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, 

o których mowa w ust. 15, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym we wniosku. 

18. Strony zgłoszą w terminie 14 dni pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany 

wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 15 nie 

wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione 

nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

19. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 15 zostanie dokonana 

od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany 

te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

20. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 15 

i 16 Wykonawca do dnia podpisania aneksu zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT 

w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy 

wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia 

Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku 

zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki 

VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

21. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
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przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 16, aneks zwiększający wynagrodzenie 

na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które 

zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie 

tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia 

obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, 

w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

22. Ustala się:  

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony Umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia: 10 %, 

b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiąc po upływie 6 

miesięcy obowiązywania Umowy, 

c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia:   

4 % wartości przedmiotu Umowy brutto. 

23. Zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony niniejszej Umowy do wniosku 

o zmianę wynagrodzenia będzie wynikała ze wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok realizacji 

prac projektowych przewidzianych w Umowie. 

24. Strony wspólnie ustalą wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

25. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością zmian w budżecie miasta 

albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po 

dokonaniu odpowiednich zmian  przez właściwy organ. 

 

 

Art. 5   OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówione Prace projektowe z najwyższą 

starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością 

rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi i wymogami. 

2. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane 

w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2.1. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  

w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

2.2. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po 

otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze niż wymagane w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, a dokonana zmiana nie spowoduje 

wydłużenia terminu wykonania Umowy. 

2.3. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego może 

stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza 

akceptację zmiany. 

3. W branżach nie wskazanych w Umowie Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko 

zapewnia dobór odpowiednich projektantów posiadających kwalifikacje do wykonywania 

Prac Projektowych. 
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4. Lista wszystkich projektantów i konsultantów zaangażowanych przez Wykonawcę do 

projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzącego wykonanie przedmiotu Umowy, 

wraz z opisem ich uprawnień, adresów e-mail i korespondencyjnych, telefonów 

kontaktowych, faksów i oświadczeń o podjęciu się obowiązków projektanta zostanie 

przedłożona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym drogą mailową) żądania Zamawiającego 

wystosowanego w trakcie realizacji Umowy. 

5. Na Wykonawcy spoczywają obowiązki szczegółowo określone w Wymaganiach 

Zamawiającego stanowiących załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy, a w szczególności 

obowiązek: 

a) uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych oraz 

zatwierdzeń które straciły ważność (chyba że przepisy stanowią inaczej) lub które są 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy; 

b) współpracy z Zamawiającym na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporządzonej 

dokumentacji projektowej, a w szczególności w zakresie przygotowania wyjaśnień 

i odpowiedzi na zapytania wykonawców (oferentów) dotyczących przedmiotowej 

dokumentacji projektowej, 

c) świadczenia doradztwa technicznego Zamawiającemu w przypadku przeprowadzania 

konsultacji społecznych, których przedmiotem są opracowania projektowe będące 

przedmiotem Umowy, 

d) uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiającym zawartych w opracowaniach 

projektowych rozwiązań materiałowych, technologicznych i standardu wykończenia 

z doborem parametrów materiałów i urządzeń tak, aby spełniały wymogi ustawy PZP, 

e) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z normami oraz przepisami prawa 

obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu. 

6. Do obowiązku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należy jednorazowa 

aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiającego wystosowane w 

terminie do 12 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych 

organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości wykonywania 

przedmiotu Umowy, realizacji wytycznych Zamawiającego, przestrzegania harmonogramu 

Prac projektowych i stanu zaawansowania Prac projektowych, a także zgodności 

realizowanych Prac Projektowych z wiedzą techniczną, prawem budowlanym, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów w wykonywaniu Prac projektowych podczas 

kolejnych spotkań kontrolnych, może wezwać Wykonawcę do udokumentowania 

zaawansowania prac projektowych oraz podjętych działań w celu nadrobienia opóźnień. 

9. Wykonawca obowiązkowo, na każdy pisemny wniosek Zamawiającego, dostarczy 

Zamawiającemu sprawozdanie z postępu prac projektowych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

ww. wezwania (w tym drogą mailową). 

10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu pisemnej 

kopii składanych w czasie prac projektowych wniosków, uzyskiwanych warunków, 

uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

12. Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie pisemnej  o spełnieniu 
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wymogu, o którym mowa powyżej. Przedłożenie oświadczenia, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 

Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentów dotyczących 

pojazdów. 

13. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy ……………….., który jest 

upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz 

do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 

 

Art. 6   OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających 

wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac 

projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jego jakości, terminowości wykonania, 

zgodności z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego, zgodności z wiedzą 

techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonywaniu przez niego 

Prac Projektowych polegającego na: 

a)  dostarczeniu mu potrzebnych dokumentów i opracowań będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 

b)  pisemnym uzgadnianiu poszczególnych opracowań projektowych lub jego części 

przedstawionych przez Wykonawcę, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem 

Zamawiający może zażądać ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. 

Polecenie zmiany 

4. Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 

a) pominąć jakieś opracowanie projektowe lub jego części, 

b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich części, 

c) wykonać zamienne opracowanie projektowe lub jego części, 

d) wykonać dodatkowe opracowanie projektowe, 

 a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń. 

4.1. Polecenie przez Zamawiającego zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, 

ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji – na wniosek Wykonawcy 

lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań 

projektowych lub/i innych zapisów umownych. 

4.2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, może stanowić 

podstawę do wydłużenia terminu wykonania opracowania projektowego lub wzrostu 

wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, 

w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany (w tym drogą mailową), propozycję 

zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych 

objętych poleceniem zmiany, 

b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac 

projektowych i innych zobowiązań umownych, 

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.4 – jeśli 

zachodzi taka potrzeba. 

4.3. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, może stanowić 

podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na 
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wniosek Zamawiającego Strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmiany 

wynagrodzenia w drodze Aneksu. 

4.4. Jeżeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, nie odpowiadają opisowi żadnej 

pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji 

indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny jakie 

zastosował do wyceny tych pozycji z Formularzy cenowych, które posiadają najbardziej 

zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu 

zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Formularzy 

cenowych, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

4.5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań 

umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane 

z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

4.6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4.4, Zamawiający sprawdzi w ciągu 14 dni 

jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie 

miał zastrzeżeń to zaakceptuje propozycję. 

4.7. Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4.4, Zamawiający wprowadzi 

wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawcą. 

4.8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania aneksu 

zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował 

niezwłocznie tę zmianę. 

 

Art. 7   ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Przekazanie do odbioru uzgodnionego opracowania projektowego (bądź jego części) nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania. 

2. Do protokołu przekazania Wykonawca załącza wykaz opracowań projektowych wraz ze 

szczegółowymi spisami ich zawartości oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iż 

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania wraz z wykazem opracowań stanowi 

potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy, lecz nie stanowi akceptacji Zamawiającego 

jego kompletności i jakości. 

4. Zamawiający ma obowiązek dokonania sprawdzenia przekazanego opracowania 

projektowego w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość przedłużenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowań skomplikowanych 

lub wielobranżowych. 

5. Przekazane przez Wykonawcę opracowanie projektowe lub jego część, stanowiące przedmiot 

odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może: 

a) zaakceptować przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisać Protokół odbioru, 

b) warunkowo zaakceptować przekazane opracowanie projektowe pismem lub Protokołem 

odbioru warunkowego, wskazując nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia, a po 

wprowadzeniu wszystkich uwag – ostatecznie zaakceptować i podpisać Protokół odbioru, 

c) nie zaakceptować przekazanego opracowania projektowego, wskazać nieprawidłowości 

i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu nieprawidłowości do 

ponownego przekazania opracowania projektowego Protokołem przekazania.  

6.  W sytuacji określonej w ust. 5 pkt b) za termin wykonania opracowania projektowego uważa 
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się terminowe usunięcie wad, zgodnie z pismem Zamawiającego lub Protokołem odbioru 

warunkowego.  

7.  W sytuacji określonej w ust. 5 pkt c) za termin wykonania opracowania projektowego uważa 

się datę przekazania kompletnego poprawionego opracowania.  

8.  Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia prawidłowości 

poszczególnych rozwiązań projektowych i technicznych, co uprawnia go do zgłoszenia 

roszczeń z zakresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od wyboru Zamawiającego) na 

wypadek, gdyby wady dokumentacji co do poszczególnych rozwiązań projektowych ujawniły 

się na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót bądź w trakcie ich 

realizacji. 

9.  Opracowanie projektowe lub jego część będąca podstawą do wydania decyzji 

administracyjnych, opinii lub postanowień podlega dodatkowo weryfikacji przez właściwe 

organy. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego części stwierdzonych przez 

właściwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowień, Wykonawca 

zobowiązany jest poprawić opracowanie projektowe lub jego część w terminie wskazanym 

przez ten organ. 

10.  O zauważonych nieprawidłowościach w dokumentacji, w tym niezgodności 

z obowiązującymi przepisami, Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w każdym 

czasie ich ujawnienia. 

 

Art. 8   ZMIANY UMOWY 

 

1. Niezależnie od zmian dopuszczanych przepisem art. 455 ustawy PZP, Zamawiający może 

dokonać zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu Umowy, uniemożliwiającego rozpoczęcie prac spowodowane 

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

określonych w ustawie PZP, 

b) zmian będących następstwem działań bądź zaniechań Zamawiającego lub podmiotów 

trzecich, w tym w szczególności organów administracji podczas uzyskiwania opinii, 

postanowień, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi, 

c) zmian przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) zmian będących następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano 

Zamawiającego, 

e) polecenia przez Zamawiającego dokonania zmiany w opracowaniu dokumentacji 

projektowej, o którym mowa w art. 6 ust. 4 niniejszej umowy,  

f) zwiększenia części zakresu usług wynikające m.in. z wykonania zamiennego lub 

dodatkowego pracowania projektowego lub jego części, 

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

h) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 pkt 15 – 25 niniejszej umowy, 

i) zmiany nazwy zadania, 

j) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 

k) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiany lub wprowadzenia części zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy 

Podwykonawcy. 

2. Nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) zmiana danych osobowych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

b) zmiana danych teleadresowych, 
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c) zmiana Harmonogramu prac projektowych pod warunkiem, że końcowy termin wykonania 

nie ulegnie wydłużeniu. 

3. Przypadki określone w ust. 1 pkt a) - f) mogą stanowić podstawę do zmiany terminu 

wykonania przedmiotu Umowy o czas, w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia. 

4. Przypadki określone w ust. 1 pkt e) - h) mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia 

w związku ze zmianą zakresu, sposobu i kosztów wykonania przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 wymagana będzie zgoda Zamawiającego 

i zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o aneks, 

pisemnym wyjaśnieniem okoliczności niedotrzymania terminu umownego oraz propozycją 

aktualizacji Harmonogramu prac projektowych najpóźniej 14 dni przed upływem terminu 

umownego wykonania danego opracowania projektowego, chyba że okoliczność taka 

zaistniała później. Zawarcie aneksu nie jest wymagane w przypadkach określonych w ust. 2. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zamówienia na 

każdym etapie jej realizacji określonym w Harmonogramie prac projektowych. Wykonawca 

może żądać wówczas wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania i odebrania 

zrealizowanej części Umowy. 

7. Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. 

Minimalna wartość usług objętych niniejszą umową obejmuje 80% wartości wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. 

 

Art. 9   NADZÓR AUTORSKI 

 

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego.  

2. Obowiązki Wykonawcy z tytułu nadzoru autorskiego wygasają wraz z upływem terminu 

gwarancji wykonawcy robót budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej zawarta zostanie odrębna umowa o sprawowanie nadzoru 

autorskiego wg projektu załączonego do niniejszej Umowy. 

4. W przypadku zawarcia umowy o nadzór autorski, ustalone zostanie wynagrodzenie netto 

określone wg stawki wynoszącej: 

a) nadzór autorski na terenie budowy – za jeden pobyt na budowie w wysokości: ............ zł 

(słownie:...............................................................................) 

b) nadzór autorski w siedzibie Wykonawcy - za jeden nadzór w wysokości: ……...... zł 

(słownie:................................................................................................) 

5. Zamawiający pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną wezwie Wykonawcę do zawarcia 

umowy o nadzór autorski. 

 

Art. 10   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

Umowy w kwocie stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia brutto bez nadzoru autorskiego 

(zgodnie z Formularzem cenowym) tj. ………………….. zł (słownie: ………………………) 

w formie: ……………………………………………………………………….....…………… 

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z Umową wykonanie prac projektowych zostanie 

zwrócona Wykonawcy w wysokości 70% wartości tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia podpisania Protokołu odbioru dokumentacji projektowej z uwzględnieniem kar 

umownych pokrytych z zabezpieczenia. 
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3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy oraz udzielonych 

przez Wykonawcę gwarancji pozostanie kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia 

ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji w zależności od tego który z tych terminów upłynie później. 

4. Jeżeli termin odbioru końcowego prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o taki sam okres, o jaki wydłużony został 

termin odbioru końcowego prac projektowych. Przedłużone zabezpieczenie winno być 

przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

 

Art. 11   UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia 

okresu gwarancji do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych). Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z 

działalności zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia 

Zamawiającemu jakichkolwiek strat, w tym strat, o których mowa w art. 12 ust. 9. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczególności do 

terminowego regulowania składek na to ubezpieczenie. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, umowę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z działalności zawodowej, obejmującą przede 

wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, o których 

mowa w art. 12 ust. 9, nie wynikające ze szkód osobowych i rzeczowych). Na każde wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania 

warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak 

ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

Art. 12   RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot 

Umowy. 

2. Okres gwarancji będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji na obiekt wykonany na 

podstawie dokumentacji projektowej, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli roszczenia 

z tytułu gwarancji zgłosił przed upływem jej okresu. 

4. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi poprzez jego wydłużenie na okres do 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego obiektu 

budowlanego wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej. 

5. Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi, w przypadku 

stwierdzenia wad dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawcę może: 

a) żądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla Stron, a 

po bezskutecznym upływie terminu, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu 

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
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b) naliczać kary umowne w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub za 

nieterminowe ich usunięcie. 

6. O wykryciu wady na etapie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce 

i termin ewentualnych oględzin w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

7. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać 

od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia 

wady przedmiotu Umowy chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca nie odpowiada. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej 

dokumentacji. Odpowiada również za wady robót budowalnych wynikłych ze zrealizowania 

ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania 

nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe 

z niewłaściwej koordynacji Prac projektowych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od 

odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady 

należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie. 

9. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku 

z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją 

strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli 

przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych 

wykonanych przez Wykonawcę. 

 

Art. 13   KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej: 

a) za zwłokę w wykonaniu opracowań projektowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b  

w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  

w art. 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w wykonaniu opracowania projektowego lub jego części zgodnie 

z Harmonogramem prac projektowych w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 

brutto danego opracowania projektowego lub jego części za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  

w art. 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wady, 

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 Umowy, 

e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, 

f) za zwłokę w zawarciu umowy o nadzór autorski w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w art. 2 ust. 1 lit. 1) i 2) umowy o nadzór autorski  

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, 

g) za zwłokę w dostarczeniu ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,1%  

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu na dostarczenie polisy 

ubezpieczeniowej, 
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h) za zwłokę w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki licząc od dnia wygaśnięcia poprzedniej, 

i) za zwłokę w przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o 

którym mowa w art. 10 ust. 4 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wygaśnięcia poprzedniego zabezpieczenia, 

j) za zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu prac projektowych w terminach określonych 

w art. 3 ust. 2 i 3 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

k) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego opracowania projektowego 

licząc od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości lub 

wprowadzenia uwag, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego 

opracowania projektowego lub jego części za każdy dzień zwłoki, 

l) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z postępu prac 

projektowych w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego (w tym drogą 

mailową) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

m) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantów  

i konsultantów, o której mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania żądania 

Zamawiającego (w tym drogą mailową) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

n) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu propozycji aktualizacji Harmonogramu licząc 

od dnia, kiedy upływa termin przekazania danego opracowania projektowego, 

w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia  umownego  brutto o którym mowa  

w art. 4 ust. 1 umowy za  każdy  dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 

w sytuacjach wynikających z 439 ustawy PZP. 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku umów 

zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

200 zł za każdy dzień zwłoki za nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 

lub dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 10. 

4. Łączna maksymalna wartość kar naliczonych na podstawie powyższych postanowień 

umownych nie może przekroczyć wartości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją strat Zamawiającego Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające ustalone na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne będą nakładane w formie not obciążeniowych doręczanych Wykonawcy. 

Zamawiający opisze w nocie podstawę umowną naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia 

oraz wysokość i sposób wyliczenia. Termin zapłaty kar objętych notą obciążeniową ustala się 

na 7 dni licząc od dnia ich doręczenia Wykonawcy. 
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7. Naliczone kary umowne, w razie ich niezapłacenia przez Wykonawcę zgodnie z ust. 5, 

Zamawiający będzie mógł potrącić z dowolnej płatności należnej Wykonawcy lub żądać 

pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

Art. 14   ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w niżej określonych sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 90 dni od 

zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych niżej okoliczności z zastrzeżeniem litery h): 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

c) Wykonawca wprowadził podwykonawcę bądź zmianę podwykonawcy bez akceptacji 

Zamawiającego, 

d) wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia, 

e) Wykonawca wprowadził zmiany w zakresie osób wskazanych w ofercie i skierowanych 

do realizacji przedmiotu Umowy bez akceptacji Zamawiającego, 

f) Wykonawca wprowadził zmiany w Umowie bez zgody Zamawiającego, 

g) Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiającego, nie wywiązał się ze zobowiązań 

dotyczących zawarcia i utrzymania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 11 

Umowy, 

h) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

i) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Zamawiającego oraz nie podporządkowuje się wezwaniu 

Zamawiającemu do należytego wykonywania Umowy i poleceń w określonym, 

stosownym terminie, 

j) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy, 

k) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 90 dni od 

daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 z zastrzeżeniem lit. 

h i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn określonych w ust. 2  

z zastrzeżeniem lit. h będzie traktowane jako spowodowane przyczynami leżącymi wyłącznie 

z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi  

go, iż na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać 

ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
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opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do 

Zamawiającego, 

b) w terminie 14 dni od daty przedłożenia zestawienia, przedstawiciel Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym 

i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań 

projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane 

opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić 

będzie podstawę do wystawienia Protokołu przekazania opracowań projektowych do 

odbioru końcowego. 

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich 

części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa zależne i majątkowe prawa 

autorskie w pełnym zakresie określonym niniejszą Umową do wszystkich utworów 

wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy. 

 

Art. 15   PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę opracowania projektowego Zamawiający nabywa 

do niego prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania opracowania projektowego w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od 

rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje, 

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolną techniką, w szczególności techniką 

cyfrową, 

c) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamięci komputera oraz do własnych 

baz danych, 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania 

projektowego w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  

przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, 

jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 

magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 

do zapisu cyfrowego, 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby własne, 

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagań własnych, 

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy, 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania opracowania projektowego, 

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy opracowania projektowego, w tym techniką reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  

bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 

opracowania projektowego, 

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w różnych formatach, w tym w 

postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania 

opracowania projektowego w całości bądź fragmentach do innych utworów i tworzenia 

opracowań (abstraktów), 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym 
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przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce, 

m) prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odpłatnego, do 

ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, udziela Zamawiającemu, wyłącznego, 

nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek 

śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z 

prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które 

przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym 

mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw 

osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia 

jego opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na 

sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego części 

do odbioru Zamawiającemu. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 

pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 

wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich do 

opracowania projektowego, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego 

autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści 

jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 

Wykonawcy, zobowiązuje się on do przekazania Zamawiającemu w terminach przekazania 

opracowania projektowego pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych 

o treści jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za nienależyte 

wykonanie Umowy. 

 

Art. 16   PRACOWNICY WYKONAWCY 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego Podwykonawcy (dalsi 

Podwykonawcy) zatrudniali w okresie realizacji niniejszej Umowy na podstawie umowy               

o pracę pracowników, jeżeli spełnione są przesłanki z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną 

powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy                    

i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą 

wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników,  

o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba uprawnieni 

są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 
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a) żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników o zatrudnieniu na podstawie 

umowy    o pracę) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                     

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr. PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Art. 17 PODWYKONAWCY 

 

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Opracowania projektowe siłami 

własnymi. 

2.  Następujące usługi zostaną wykonane przez podwykonawcę: ……………………………… 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania wykazu 

wszystkich podwykonawców oraz realizowanych przez nich zadań ze wskazaniem, który 

z podwykonawców będzie je wykonywał. 

4.  Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowiązuje się 

podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców, o których mowa w ust. 3 i osób do kontaktów z nimi, 

o ile są już znane. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

5.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za części Opracowania 

projektowego, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

6.  Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 

umowy z podwykonawcą wraz z zakresem usług podlegających zleceniu i uzyska zgodę 

Zamawiającego na jej zawarcie, a przed zmianą umowy – projekt zmiany i także uzyska zgodę 

Zamawiającego na zmianę umowy. 

7.  Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do jej zmian. 

8.  Zamawiający wprowadza następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 

lub sprzeciwu: 
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a) umowa musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

w tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy 

za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 

zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności z tytułu kar 

umownych, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

usługi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury. 

9.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

10.  Uregulowania zawarte w niniejszym artykule stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców. 

 

Art. 17   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy będzie mieć dostęp do 

danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, zostanie zawarty aneks do 

niniejszej Umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania 

zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych 

Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia), 

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą Umową będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty: 

 Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy, 

 Załącznik nr 2 - Wzór umowy na pełnienie nadzoru autorskiego, 

 Załącznik nr 3 - Polisa Ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, 

 Załącznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych, 

 Załącznik nr 5 - Wymagania Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA: 

 


