Zakres czynnosci nadzoru przyrodniczego pelnionego przez Inzyniera Kontraktu
dla zadania pn.:

»Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego poprzez rozbudowe ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej
w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyzowania al. Tysiaclecia P.P.

z al. Solidarnosci"

1. Opis

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru przyrodniczego dla w/w zadania zgodnie z decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak UKS-1V.6220.19.2016 z dnia 30.12.2016r.

Inwestycja jest wspotfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Projekt Nr POPW.02.01.00-26-0002/16 ,, Rozwoj komunikacji publicznej w Kielcach™

1.2 Zakres obejmuje:

Zakres prac obejmuje sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacja inwestycji w zakresie
wypetniania przez Wykonawc¢ Robot warunkow w/w decyzji i przepisOw prawa oraz wykonywanie
monitoringu przyrodniczego.

1.3 Cel zamoéwienia

Celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola i nadzor nad wykonywanymi pracami budowlanymi, tak
aby zapewni¢ spethienie wszystkich wymagan $rodowiskowych zwigzanych z realizacjg inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi, wynikajacych z przepisow prawa w zakresie ochrony srodowiska
1 ochrony przyrody oraz wilasciwych decyzji administracyjnych 1 z wymagan zwigzanych
z finansowaniem inwestycji przy udziale funduszy UE.

Ponadto nadzér przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w sSrodowisku.

1.4 Opis zadania
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.5 Termin realizacji zamowienia
Od daty zawarcia umowy do zakonczenia realizacji inwestycji.

1.6 Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na czas petnienia nadzoru, kopie nastgpujacych dokumentow:
— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach UKS-1V.6220.19.2016 z dnia 30.12.2016 r. wraz

z Charakterystyka przedsiewzigcia

2. Informacja o obowigzkach nadzoru przyrodniczego

Do obowigzkéw nadzoru przyrodniczego nalezy:

1. Zapewni¢ staty nadzor przyrodniczy przez caly okres realizacji robot.

2. Dokonywa¢ kontroli terenu budowy oraz obszaru na ktory oddzialuje inwestycja zgodnie
z zapisami w/w decyzji.

3. Nadzor Przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji winien przede wszystkim:



e opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odst¢pstwa od zakazow
okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiajagcemu celem uzyskania
zgody wlasciwego organu ochrony przyrody,

e zapewnienie, w zaleznos$ci od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak — ornitolog, botanik,
etc.

e sprawdzi¢ aktualny stan siedlisk i populacji w pasie inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wystepowania zwierzat chronionych w celu sprawdzenia prawidlowosci wypelnienia m.in.
warunkow decyzji i zapisOw ustawy o ochronie przyrody;

e weryfikowa¢ metodyke prowadzonych prac budowlanych i ich wplyw na podlegajace ochronie
gatunki i siedliska przyrodnicze;

e bezzwlocznie reagowa¢ w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub  wysoce
prawdopodobnego negatywnego wplywu prac na gatunki i siedliska podlegajace ochronie;

e wskazywac konieczno$¢ i sposoby wykonywania dziatan minimalizujacych straty w srodowisku
przyrodniczym wynikajace z dziatan Wykonawcy;

e w sytuacjach koniecznych zaleca¢ rozszerzenie, niezbe¢dnych dla wlasciwego stanu ochrony
przyrody, dziatah minimalizujgcych;

e bra¢ udziat w postepowaniach sagdowych i kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwosci
w sprawach zwigzanych z ochrong $rodowiska przyrodniczego przygotowywac materialy
konieczne do prowadzonych postepowan;

e przygotowywa¢ materiaty oraz bra¢ udziat w spotkaniach roboczych, radach budowy oraz
w spotkaniach z przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarzadowych oraz
z przedstawicielami spoleczenstwa zainteresowanymi kwestiami ochrony $§rodowiska
zwigzanymi z inwestycja;

e o stwierdzonych problemach, nieprawidlowosciach i1 zaleceniach zmian w zakresie prac
budowlanych Nadzoér Przyrodniczy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwlocznie
po wykryciu tych probleméw i nieprawidtowosci;

e by¢ w ciaglej dyspozycji zamawiajacego;

e ustalenie uwarunkowan do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczegélnieniem dzialan
zabezpieczajacych flore i faung;

e kontrolowa¢ Wykonawcow robot w zakresie wypetniania przez ich warunkéw decyzji, oraz
przepisOw prawa.

e pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii 1 uzgodnien potrzebnych przy
wprowadzaniu rozwigzan zamiennych i dodatkowych.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy takze opracowanie raportow:

e Raportu poczatkowego (zawierajacego m.in. opis, mapy, zdjecia). Raport ma uwzgledniaé
wyniki sprawdzenia aktualnego stanu siedlisk i populacji wybranych gatunkéw fauny w pasie
inwestycji.

e Raportu Koncowego podsumowujacego tacznie caly okres realizacji inwestycji.

5. Wykonawca bedzie udzielal Zamawiajacemu wszelkiego niezbednego  wsparcia
w udokumentowaniu prowadzonych w ramach inwestycji dzialan z zakresu ochrony srodowiska
na potrzeby Komisji Europejskie;j.

3. Termin wykonania opracowan z nadzorow przyrodniczych:
e Raport poczatkowy nalezy przedstawi¢ w terminie 2 tygodni od podpisania umowy na nadzor.
e Raport Koncowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 2 tygodni od podpisania
protokotu koncowego zakonczenia robot budowlanych.

4. Forma wykonania opracowan:
Raporty z prowadzonego nadzoru przyrodniczego nalezy przekaza¢ w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalne;j).



5. Warunki odbioru opracowan:

Zamawiajacy ma 14 dni od daty otrzymania materialdw na przedstawienie do nich uwag. Jezeli
Zamawiajacy nie przedstawi uwag w terminie 14 dni, to uznaje si¢ materiaty za zaakceptowane.
W przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek w ciaggu 10 dni
dostosowac si¢ do uwag Zamawiajgcego

UWAGA:

Gdziekolwiek w Specyfikacji technicznej powolane sq konkretne przepisy, normy i wytyczne,
ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowiazywaé¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych przepiséw, norm i wytycznych.



