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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

POSTĘPOWANIE WI/PN/240830/1 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 W TARNOWSKICH GÓRACH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE 

DROGI DLA ROWERÓW I PIESZYCH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU 

AUTORSKIEGO. 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania, które zostało złożone do postępowania jw. 
wraz z wyjaśnieniem, tj.: 
Zapytanie  
W załączniku do postępowania "Opis przedmiotu Zamówienia" wskazano termin wykonania nadzoru 
autorskiego na dzień 01.12.2023. Proszę o skorygowanie zapisów dotyczących terminu sprawowania 
nadzoru autorskiego wskazanego w OPZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający koryguje zapis w sprawie terminu wykonania w dokumentach zamówienia i OPZ.  

Zamawiający przesyła skorygowany OPZ, Formularz Ofertowy.  

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 6 SWZ i otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do 34 miesięcy od dnia 
udzielenia zamówienia, z tym że: 
• Etap I przekazanie projektu wstępnego do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
• Etap II przekazanie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz 

dokumentami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych (uzyskanie decyzji 
ZRiD) - do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

• Etap III odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru 
autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówieniem - termin 
prowadzenia nadzoru autorskiego - do 34 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
przy czym jest to termin szacunkowy, uzależniony od terminu realizacji robót 
budowlanych, w związku z czym może on ulec skróceniu lub wydłużeniu; Zamawiający 
dopuszcza możliwość rezygnacji, w czasie trwania umowy, z tej części zamówienia. 

 

W projektowanych postanowieniach umowy zmienia się zapis paragrafu 3 na: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i ilościach zgodnie 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ w terminie do 34 miesięcy od dnia 
udzielenia zamówienia, na powyższy termin składają się następujące etapy: 
• Etap I przekazanie projektu wstępnego do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
• Etap II przekazanie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz 

dokumentami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych (uzyskanie decyzji 
ZRiD) - do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

• Etap III odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru 
autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówieniem - termin 
prowadzenia nadzoru autorskiego - do 34 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
przy czym jest to termin szacunkowy, uzależniony od terminu realizacji robót 
budowlanych, w związku z czym może on ulec skróceniu lub wydłużeniu; Zamawiający 
dopuszcza możliwość rezygnacji, w czasie trwania umowy, z tej części zamówienia. 

 

W wyniku powyższych zmian Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania, otwarcia ofert, terminu 

składania wadium i terminu związania ofertą na:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 25.11.2025 R. GODZ.: 08:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 25.11.2025 R. GODZ.: 08:05 
3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 22.02.2025 R. 
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