

Mszczonów, dnia 11.05.2022 r.

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.1.11.2022.KM

oraz

<https://platformazakupowa.pl>

Modyfikacja SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa fontanny typu „DRY PLAZA” w Mszczonowie” (nr: RG.271.1.11.2022.KM).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2019), Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie:

1) W Rozdziale IV SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na przedmiot zamówienia oraz nadmierne trudności techniczne w tym trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia i koszty wykonania zamówienia”.

2) § 2 ust 2 załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. b) Umowy oraz roboty zamienne, o których mowa w § 12 ust. 6 Umowy. Ponadto Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w § 12 ust. 7. Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą takich rodzajów prac,

które wykraczają poza dopuszczalne zmiany Umowy określone w niniejszej Umowie, w tym w szczególności w § 12 Umowy.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, musi być sporządzony protokół konieczności określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót podpisany przez Strony oraz odpowiedniego inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15 % zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia (nie więcej niż 15 %), wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.

Wykonawca w żadnym przypadku nie może przystąpić do realizacji powyższych robót bez spełnienia przesłanek uzasadniających realizację tych robót oraz bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej (np. w zatwierdzonym protokole konieczności).

Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, będzie wycena robót sporządzona przez Wykonawcę, sprawdzona przez odpowiedniego inspektora nadzoru oraz zaakceptowana przez Zamawiającego”.

3) W § 2 załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) dodaje się pkt 34, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ponadto, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 Umowy do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej podczas prowadzenia prac budowlanych, jeżeli podczas robót będzie zajmowany pas drogowy”.

4) § 6 ust 3 pkt 5) załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest złożyć segregator (format A4) obejmujący dokumentację powykonawczą. W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzi m.in. projekty powykonawcze, protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje użytkowania, eksploatacji i konserwacji, protokół z przeszkolenia pracowników Zamawiającego, oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową oraz inne dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę, niezbędne do dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania oraz protokół odbioru zajętego pasa drogowego drogi gminnej – jeżeli dotyczy”.

5) W rozdziale VIII SWZ (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) w ust 2 pkt 4 dodaje się pkt c), który otrzymuje następujące brzmienie:

„c) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. co najmniej **1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane** zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 do kierowania budową (kierownik robót) **w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**”.

6) Załącznik nr 5B do SWZ (WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA) ulega zmianie oraz otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym do niniejszej modyfikacji załącznikiem nr 1 – Zmodyfikowany załącznik nr 5B do SWZ.

7) Rozdział XVIII SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (w pkt 1,3) ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **19.05.2022 r.** do godziny 10:15.

(...)

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.05.2022 r.** o godzinie 11:00”.

8) Rozdział XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA (w pkt 1) SWZ ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **17.06.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

9) W § 8 ust 4 załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) dodaje się pkt c), który otrzymuje następujące brzmienie:

"c) posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej"

10) § 12 ust 8 pkt b) załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Zmiana osoby, o której mowa w § 8 ust. 4 a) oraz c) Umowy. Zmiana taka może jednak nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku gdy nowa osoba spełnia minimalne wymagania co do tej osoby określone w SWZ i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba pierwotnie do zamówienia skierowana. Zmiana ta wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego”.

Zamawiający dołączy niniejszą modyfikację do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie stanowić integralną część SWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią modyfikacji, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik:

- 1) Zmodyfikowany załącznik nr 5B do SWZ

Zatwierdzam: