

GMINA OKONEK

ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK
tel. 67 266 90 03
fax 67 266 99 76
NIP 767-165-76-53. REGON 570791388

Okonek, dnia 21.07.2022 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.12.2022.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 2

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00245411/01 z dnia 08.07.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. W związku ze sprzecznymi informacjami w par. 13 pkt. 1 wzoru umowy oraz Rozdziału XVII pkt. 2 SWZ prosimy o wskazanie, czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3% czy 5% ceny brutto.

Odp.

3% zgodnie z zapisami w SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp.

Tak, potwierdza, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót opisanych i ujętych w dokumentacji dołączonej do SWZ, z wyjątkiem robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., W przypadku wystąpienia robót wynikających z w/w Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.

Tak, w zakresie wymaganym dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzgodnienia terminowe wykazane w dokumentacji projektowej zostaną przedłużone przez Zamawiającego.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.

Tak, w zakresie wymaganym dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja odzwierciedla według Zamawiającego stan faktyczny w zakresie realizacji warunków zamówienia i jest wystarczający dla oceny i wyceny warunków realizacji Inwestycji przez Wykonawcę.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.

Tak, potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.

Tak, w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zamówienia, w związku z koniecznością dokonania przebudowy napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ, gdy zaplanowana realizacja robót objętych zamówieniem i wykazanych w HRF (harmonogramie rzeczowo – finansowym) zostanie zatrzymana, i z tego powodu ich ukończenie nie będzie możliwe w terminie obowiązywania umowy.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasiełek

