

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Przedszkola oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sapolno oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Przechlewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Przechlewo
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 770979690
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Człuchowska 26
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Przechlewo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 77-320
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL637 - Chojnicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zp@przechlewo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.przechlewo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00365828
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-06-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00350796
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1.1 Budowa przedszkola gminnego w miejscowości Sapolno wraz z urządzeniami budowlanymi oraz wyposażeniem na działce nr 345/5 obręb 0012 – Sapolno
 - 1.2 Budowa łącznika pomiędzy szkołą a przedszkolem w miejscowości Sapolno obręb 0012 gmina Przechlewo
 - 1.3 Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną w miejscowości Sapolno obręb 0012 gmina Przechlewo
 - 1.4 Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sapolno obręb 0012 gmina Przechlewo
 - 1.5 Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Przechlewo obręb 0010 gmina Przechlewo

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 9 i 9.1 do SWZ.

Z uwagi na konieczność użytkowania modernizowanych szkół należy na etapie składania ofert uwzględnić wykonanie robót etapowo z następującym podziałem:

Etap I

1. Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urządzeniami budowlanymi wraz z wyposażeniem
2. Budowa łącznika pomiędzy szkołą a przedszkolem w Sapolnie
3. Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną w Sapolnie

Uwaga: Należy uwzględnić w harmonogramie robót konieczność zakończenia etapu I w postaci pozwolenia na użytkowanie Przedszkola oraz łączników.

Etap II

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sapolno
2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Przechlewo

Uwagi:

1. Przystąpienie do robót budowlanych w zakresie modernizacji Szkoły Podstawowej w Sapolnie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Przedszkola.
2. Z uwagi na konieczność użytkowania obiektów. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram robót, który zostanie skonsultowany z Dyrektorami Szkół.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1.1 Budowa przedszkola gminnego w miejscowości Sapolno wraz z urządzeniami budowlanymi oraz wyposażeniem na działce nr 345/5 obręb 0012 – Sapolno
 - 1.2 Budowa łącznika pomiędzy szkołą a przedszkolem w miejscowości Sapolno obręb 0012 gmina Przechlewo
 - 1.3 Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną w miejscowości Sapolno obręb 0012 gmina Przechlewo
 - 1.4 Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sapolno obręb 0012 gmina Przechlewo
 - 1.5 Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Przechlewo obręb 0010 gmina Przechlewo

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 9 i 9.1 do SWZ.

Z uwagi na konieczność użytkowania modernizowanych szkół należy na etapie składania ofert uwzględnić wykonanie robót etapowo z następującym podziałem:

Etap I

1. Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urządzeniami budowlanymi wraz z wyposażeniem
2. Budowa łącznika pomiędzy szkołą a przedszkolem w Sapolnie
3. Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną w Sapolnie
4. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Przechlewo

Uwaga: Należy uwzględnić w harmonogramie robót konieczność zakończenia etapu I w postaci pozwolenia na użytkowanie Przedszkola oraz łączników.

Etap II

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sapolno

Uwagi:

1. Przystąpienie do robót budowlanych w zakresie modernizacji Szkoły Podstawowej w Sapolnie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Przedszkola.
2. Z uwagi na konieczność użytkowania obiektów. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram robót, który zostanie skonsultowany z Dyrektorami Szkół.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-06-19 13:00

Po zmianie:

2024-06-24 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-06-19 13:30

Po zmianie:

2024-06-24 13:30