

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Nazwa projektu: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec

Kołbaskowo, dn. 05.07.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP.271.13.2022.AS**

Dot. postępowania na:

„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec”.

### **Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu w dniu 04.07.2022 r.**

W dn. 04.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Dotyczy Wzoru Umowy - § 12 ust. 1 pkt 6)

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ograniczenie kary umownej jedynie do wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo.

Wprowadzenie dodatkowej sankcji w wysokości kary nie mniejszej niż 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy jest nadmierne i może doprowadzić do sytuacji, w której kara taka może nawet przewyższyć wartość umowy o podwykonawstwo. Dodatkowo wskazać należy, że Wykonawca ma obowiązek dokonać wszelkich płatności na rzecz podwykonawców przed wystąpieniem z wnioskiem o płatność do zamawiającego za ten sam zakres prac. Zamawiający tym samym ma możliwość bieżącej weryfikacji wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań w stosunku do podwykonawców.

**Odp.: Zamawiający zmienia zapis we zwrzecie umowy w § 12 ust. 1 pkt 6) następująco:**

„ 6) za dłuższy niż miesiąc brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia umownego o którym mowa § 9 ust. 1 umowy,”

2. Dotyczy Wzoru Umowy - § 12 ust. 1 pkt 7)

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ograniczenie kary umownej do wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy Wprowadzenie sankcji w postaci kary w wysokości nie mniejszej niż 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy jest zdaniem wykonawcy istotnie zawyżone.

**Odp.: Zamawiający z uwagi na ochronę interesów podwykonawców nie zmieni zapisu.**

3. Dotyczy Wzoru Umowy - § 12 ust. 1 pkt 8)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Nazwa projektu: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ograniczenie kary umownej do wysokości 1% wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Zamawiający wprowadził już we wzorze umowy sankcję w postaci kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, kara w proponowanej przez Zamawiającego wysokości jedynie za nieprzedłożenie kopii umowy jest zdaniem Wykonawcy istotnie zawyżona.

**Odp.: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 12 ust. 1 pkt 8) następująco:**  
„8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem pisemnej kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,”

4. Dotyczy Wzoru Umowy - § 12 ust. 1 pkt 9)

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ograniczenie kary umownej do wysokości 1% wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Wprowadzenie tak wysokiego poziomu kary w zakresie terminu zapłaty, przy innych narzędziach Zamawiającego do kontroli wywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę jest naszym zdaniem nadmierne i istotnie zawyżone.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu. Przedmiotowy zapis dotyczący terminu zapłaty jest istotny dla Zamawiającego dla posiadania gwarancji zabezpieczenia interesu podwykonawców.**

5. Dotyczy Wzoru Umowy - § 12 ust. 1 pkt 10)

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ograniczenie sankcji za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy robót budowlanych oraz zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy Wprowadzenie sankcji w postaci kary za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawców dostaw i usług przy jednoczesnym braku możliwości dokonania takiego zgłoszenia oraz określenie wysokości kary jako nie mniejszej niż 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy jest zdaniem wykonawcy nadmierne i istotnie zawyżone.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu. Dla bezpieczeństwa Zamawiającego obowiązki określone w punktach 7, 9 i 10 mają istotne znaczenie dla ochrony interesów Zamawiającego.**

Z up. WÓJTA  
  
Janusz Kwidziński  
Sekretarz Gminy