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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć 

wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i 

Bronikowie, gm. Mirosławiec” 

 

 

W ramach zadania pn. „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. 

Mirosławiec”, planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

 

1. Przebudowy stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w 

Mirosławcu Górnym, działka nr 50/18, 50/42, 50/45, 50/72, obręb 0034 Mirosławiec, 

jednostka ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski. Roboty obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych i obejmują 

m.in.: 

·   wykonanie zastępczego otworu wiertniczego ST 4A 

·  remont ujęcia wody podziemnej oraz wykonanie obudowy ujęcia wody podziemnej 

studni ST 3 i ST 4A, budowa rurociągu przyłącza ujęcia wody podziemnej 

·  przebudowa stacji wodociągowej – branża sanitarna 

·  przebudowa stacji wodociągowej – branża elektryczna 

· remont budynku stacji wodociągowej, posadowienie kontenera agregatu 

prądotwórczego – branża budowlana 

· remont zbiornika wyrównawczego o poj. 2*75 m3, budowa rurociągów 

przyłączeniowych zbiornika wyrównawczego do stacji uzdatniania wody 

·  przebudowa ogrodzenia terenu zbiornika wyrównawczego i ujęcia wody 

 

2. Budowy kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej z towarzysząca 

infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, działka nr 546/7, obręb 0034 

Mirosławiec, jednostka ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski. Roboty obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych i  

obejmują m.in.: 

·  remont ujęcia wody podziemnej oraz wykonanie obudowy ujęcia wody podziemnej 

studni ST 1, budowa rurociągu przyłącza ujęcia wody podziemnej 

·  posadowienie kontenera technicznego dla rozdzielni energetycznej 

·  budowa linii kablowych zasilania kontenera technicznego i ujęcia wody oraz 

sterowanie pracą pompy głębinowej 

 

3. Przebudowy stacji wodociągowej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz remont 

ujęcia wody w Bronikowie, działka nr 61, obręb 0029 Bronikowo, jednostka 

ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski. Roboty obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych i  obejmują m.in.: 

·  remont ujęcia wody podziemnej oraz wykonanie obudowy ujęcia wody podziemnej 

studni ST 1 - obudowa lekka 

·  przebudowa stacji wodociągowej – branża sanitarna 

·  przebudowa stacji wodociągowej – branża elektryczna 
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·  remont budynku stacji wodociągowej – branża budowlana 

·  budowa zbiornika bezodpływowego o poj. ca 35 m3 

·  przebudowa ogrodzenia terenu stacji wodociągowej i ujęcia wody 

 

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną 

i STWiOR. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty składające się na przedmiot 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, a także z należyta starannością i zapewnieniem dobrej jakości. 

 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:  

 

1. przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa zawiadomienia o rozpoczęciu budowy jak również 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu/zgłoszenia zakończenia 

budowy obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

2. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty składające się na przedmiot 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, a także z należyta starannością i zapewnieniem dobrej 

jakości; 

3. wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenie wszystkich robót i 

prac oraz organizowanie placu budowy, aby możliwa była ciągłość 

eksploatacji obiektu w zakresie zaopatrzenia w wodę odbiorców; 

4. objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia określone w 

przepisach prawa;  

5. opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z 

części opisowej i graficznej; 

6. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7. opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości; 

8. przejęcia terenu budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od 

Zamawiającego, zabezpieczenia i odpowiednio oznakowania terenu budowy oraz 

zapewnienia  dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

9. urządzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztów poboru oraz wykonania 

tymczasowych przyłączy wody i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach 

określonych przez ich dostawców, umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, o ile 

wymagają tego przepisy prawa; 

10. wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót; 

11. przed rozpoczęciem planowanych robót wykonawca winien przeprowadzić konsultacje 

z Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu, 

celem omówienia szczegółowych warunków wyłączenia wody;  
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12. Wykonawca każdorazowo powinien informować zarówno Zakład Energetyki Cieplnej 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu, jak i odbiorców wody o 

planowanych wyłączeniach wody. Podczas przebudowy Stacji Uzdatniania Wody 

przerwy w dostawie wody nie mogą być dłuższe niż 6 godzin. W przypadku przerw w 

dostawie wody przekraczających 6 godzin wykonawca zobligowany jest zapewnić 

zastępczy punkt odbioru wody. Woda powinna spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294); 

13. po przebudowie Stacji Uzdatniania Wody wykonawca powinien dostarczyć do 

Zamawiającego oraz do Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z 

o.o. w Mirosławcu aktualne wyniki badań; 

14. pisemne zawiadomienie właścicieli bądź użytkowników, zarządców nieruchomości i 

sieci, o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu robót - zgodnie z uzgodnieniami 

projektu, a w przypadku ich wygaśnięcia do ich ponownego uzgodnienia; 

15. prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy w tym dziennika budowy; 

16. poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej 

pozostających w związku z wykonywaniem umowy; 

17. udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących informacji dotyczących postępu prac, 

18. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego; 

19. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

20. składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku, 

21. zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, odbiorów i rozruchów niezbędnych 

do skompletowania dokumentacji odbiorowej przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, na własny koszt; 

22. wykonanie rozruchu stacji wodociągowych, zakończonego uzyskaniem pozytywnego 

efektu rzeczowego, tj. parametry wody po uzdatnieniu będą odpowiadały 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia  2017r. „w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, koszty prób i analiz wody potwierdzające 

uzyskanie pozytywnego efektu rzeczowego obciążają Wykonawcę; 

23. wykonanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej 

gwarancji, zgodnie z DTR oferowanych urządzeń, lecz nie rzadziej niż raz w 

roku, potwierdzonym protokołem, w tym przeglądu kompleksowego przed 

upływem ważności gwarancji przedmiotu umowy; 

24. opracowanie instrukcji obsługi, oraz przeszkolenie maszynistów SUW wraz ze 

schematem technologicznym powykonawczym; 

25. naprawa zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, uszkodzonego przez Wykonawcę bez odrębnego wynagrodzenia; 

26. naprawa ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów 

zagospodarowania terenu placu budowy powstałych z winy Wykonawcy, bez 

odrębnego wynagrodzenia; 

27. zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez 

Zamawiającego; 



        
 

Załącznik nr 1a do SWZ 

 

Strona 4 z 7 
Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych - promesa wstępna Edycja 2/2021/8653/Polski Ład z dnia 15.06.2022r. 

28. stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary z tego 

tytułu powstałe w trakcie realizacji robót obciążają Wykonawcę. Materiały z rozbiórek 

powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do 

czasu ich wywozu. Odpady należy przekazać do składowania lub recyklingu 

wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji materiałów z rozbiórek powinien zostać 

ujęty w cenie jednostkowej rozbiórek; 

29. strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa realizacji przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty budowlane oraz dbać 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas wykonywania robót 

budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 

wszystkich ścieżkach, drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas 

prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu 

uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren 

budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim związane; 

30. pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

niezwłocznie od ich ujawnienia; 

31. umożliwienia wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we 

własnym zakresie (wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą) 

równolegle prowadzić ewentualne prace na terenie budowy; 

32. wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

fabrycznie nowych i pochodzących z bieżącej produkcji. Materiały powinny 

odpowiadać: 

1) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

2) wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

33. przed wbudowaniem materiału Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi 

Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodność z PN lub aprobatę techniczną na użyte 

materiały celem uzyskania akceptacji materiałów; 

34. wszelkie zmiany materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym lub 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego działającym w jego imieniu; 

35. materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy 

powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty 

(atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w 

budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

36. wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz 

zastosowanych materiałów. Materiały uznane przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń 

prototypowych, nie sprawdzonych w działaniu; 
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37. pisemnego zgłoszenia do odbioru wykonanych robót budowlanych w tym robót 

zanikających i ulegających zakryciu, instalacji i urządzeń technicznych;  

38. każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga 

akceptacji Zamawiającego i projektanta. Koszt wprowadzenia zmian obciąża 

Wykonawcę; 

39. zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania, jakości 

materiałów, jakości robót budowlanych wykonywanych z tych materiałów; 

40. zabezpieczenia dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które 

może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowania się 

do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 

sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i ścieżkach; 

41. zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót; 

42. sprzątania na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy 

sprzętu i środków transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń 

ich natychmiastową naprawę; 

43. wykonywania wszystkich robót budowlanych, w taki sposób, aby nie zakłócać w 

stopniu większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich; 

44. zaspakajania roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

45. sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; 

46. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 

kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 

do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

47. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, przed przekazaniem go 

Zamawiającemu oraz innym właścicielom i użytkowników; 

48. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno- epidemiologiczne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19; 

49. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które 

będą stanowić podstawę rozpisania odbioru końcowego, w tym:  

1) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana 

zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, projektem 

budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę,  

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 
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3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

5) protokoły odbiorów częściowych, recepty i ustalenia technologiczne, 

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu - w 3 

egzemplarzach w tym: 1 oryginał poświadczony przez Starostwo 

Powiatowe w Wałczu - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i  Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez geodetę , 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

12) pozytywnego stanowiska Eksploatatora stacji wodociągowej, tj. Zakładu 

Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu, 

dotyczącego wykonanych robót. W związku z powyższym zaleca się 

przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót w obecności Eksploatatora stacji 

wodociągowej. 

 

Powyższe dokumenty winny być złożone w skoroszycie formatu A4 ze spisem treści 

i ponumerowane. 

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej przedmiot zamówienia, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  

 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i 

wykształceniem odpowiednim do stanowisk, jakie im zostaną powierzone – zgodnie z 

poniższym wykazem: 

- osoba na stanowisko Kierownika Budowy winna spełniać następujące wymagania: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

- osoba na stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych winna spełniać następujące 

wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
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uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów,  

- osoba na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych 

winna spełniać następujące wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów,  

 

Ponadto, nie później niż w dacie zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

przedłożyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz kopię aktualnych zaświadczeń o 

przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

 

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. 

W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego 

stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, 

na okres i dla potrzeb realizacji umowy.  

 

Gwarancja 

Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, dostarczone i 

zamontowane urządzenia i na zastosowane materiały. 

 

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

 


