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 PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą :   

 

        Wykonanie robót  budowlanych  polegających na : 

        „Nadbudowie  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Korycinie  ze  zmianą 

konstrukcji  dachu” 

 

1.1    ZAKRES   ROBÓT   OBJĘTYCH  ST 

 

    Zakres robót oraz nazwy i kody grup , klas oraz kategorii robót . 

    Roboty budowlane  w szczególności obejmują :  

 

    45111300-1  roboty  rozbiórkowe  

    45262520-2  roboty murowe 

    45443000-4  roboty  elewacyjne 

    45261100-5  wykonywanie  konstrukcji  dachowych 

    45261210-9  wykonywanie  pokryć  dachowych 

    45421145-2  instalowanie  rolet 

    45262100-2  roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych  prawem polskim. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych . jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod.  

    

 Zakres robót których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac związanych z: 

 

 

 Wykonanie robót  budowlanych  polegających na: „Nadbudowie  budynku  Ochotniczej  

Straży  Pożarnej  w Korycinie  ze  zmianą  konstrukcji  dachu” 

 

 

1.2     WYSZCZEGÓLNIENIE   PRAC   TOWARZYSZĄCYCH   I  

          ROBÓT  TYMCZASOWYCH 

• roboty  rozbiórkowe 

• wywóz gruzu i materiałów z  rozbiórki 

• ustawienie rusztowań 

 

1.3     INFORMACJE  O  TERENIE  BUDOWY 

 

działka o nr geod.  596 obręb Korycin  Gmina Korycin  

 

1.4     OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   ROBÓT 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową i kosztorysem, /nakładem rzeczowym/a także specyfikacją techniczną i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy .  

 

1.4.1    PRZEKAZANIE   TERENU   BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy  oraz  dwa egzemplarze dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikację 

techniczną. 

 

1.4.2    ZGODNOŚĆ   ROBÓT   Z   ST 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności : 

      

   -   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   -   dokumentacja projektowa 

   -   przedmiary robót / nakłady rzeczowe/. 

       

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za 

wartości docelowe.  

Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji, a  o ich wykryciu  

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, którzy  dokonają zmian. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną.W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 

zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą  

niezwłocznie zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 

Wykonawca robót musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami i  jest  odpowiedzialny za jakość 

robót i ich zgodność z dokumentacją i specyfikacją. 

 

 

1.4.3    ZABEZPIECZENIE   INTERESÓW   OSÓB   TRZECICH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz  powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót  . 

 

1.4.4    OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania aby stosować Się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem . Będzie unikał 

szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza , wód gruntowych , 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych    

działalnością przy wykonywaniu robót . 

 

1.4.5   WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA   PRACY   I   OCHRONA  PRZECIW 

POŻAROWA   NA   BUDOWIE 

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach, a w szczególności 

zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież 



4 

 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

publicznego.  Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie p. poż. w stanie gotowości , 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa p. pożarowego . 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie  

       podlegają odrębnej zapłacie /są w cenie kontraktu/. 

 

1.4.6    ORGANIZACJA   PLACU   BUDOWY 

 

   -  utrzymania porządku na placu budowy 

   -  składowania materiałów i elementów budowlanych 

− utrzymania czystości na placu budowy 

 

1.4.7    OKREŚLENIA   PODSTAWOWE 

 

Dziennik  budowy – opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

wykonanych elementów robót, odbioru robót i przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy inwestorem, wykonawcą 

kierownikiem budowy, inżynierem i projektantem. 

 

Projektant -  uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Zarządzający realizacją umowy  -  Inżynier budowy lub Inspektor Nadzoru – w 

ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 

dokumentacją projektową , specyfikacją  techniczną , przepisami , zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy .  

 

Księga obmiarów -  akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników . wpisy w rejestrze 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera .  

 

                 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje zakres  

                 wykonywanych robót i jego wymiary.   

 

                Opis  techniczny – dokładny opis wykonywanych robót, ze wskazaniami 

                dotyczącymi użycia  materiałów i sposobu wykonania. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót . 

 

Dokumentacja  po wykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z na – 

niesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót 
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Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez  upoważnioną do tego 

jednostkę. 

 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony / jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy/  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania iż należycie z idenfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą i przepisami prawnymi. 

 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego  

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

normą lub aprobatą techniczną. 

 

Odbiór robót częściowy  -  nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji , urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych . odbiorem częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego , który jest traktowany jako „ 

odbiór końcowy „  

 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności zwanych też „ 

odbiorem końcowym „ polegającym na protokolarnym przejęciu ( odbiorze ) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych   wyznaczonych przez Inwestora . odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych , wykorzystywanych jako plac budowy . zespół czynności mających na 

celu sprawdzenie zgodności robót z projektem, warunkami technicznymi i normami. 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania , z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przed miarowych robót podstawowych . 

 

Wykonawca – oznacza Generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 

bądź dostawców materiałów i  usług objętych umową z Zamawiającym . 

 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj.   

Urząd  Gminy  Janów 

 

 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania , wmontowania , 

zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową .  

 

 

  2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE    MATERIAŁÓW  

 

• Źródła uzyskania materiałów. 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym  obiektom 

budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych , określonych w art.5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 

Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie .  

Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały , elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane , montowane  lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym art. 10 ustawy 

prawo Budowlane .  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie  aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania , że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają  wymagania ST w czasie postępu robót . 

Pozostałe materiały wbudowane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w SST.  

        

• Materiały nie odpowiadające  wymaganiom. 

 

Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie 

opłaceniem. 

• Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 

 

Składowanie materiałów winno odbywać się w miejscu przeznaczonym na placu budowy oraz w 

magazynach do czasu gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru . 

Gospodarkę materiałową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 

przedsiębiorstw budowlanych. 

   

•   Wariantowe   stosowanie    materiałów.              

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych  robotach , Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim 

wyborze co  najmniej na trzy tygodnie przed jego  użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to 

wymagane dla przeprowadzenia    badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

potem zmieniony  bez zgody inżyniera. 

 

  SPRZĘT   

        

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy i odpowiadać  wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie 

organizacji  robót i zaakceptowany przez inżyniera.  W przypadku braku takich ustaleń  we 

wskazanych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i     zaakceptowany przez  inżyniera.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy . Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania . 

Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie do 

użytkowania sprzętu tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja kosztorysowa  lub ST  przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące realizację umowy mogą być nie dopuszczone do realizacji robót .Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu ,które nie wpłyną na stan i jakość 

transportowanych materiałów .  

 

 TRANSPORT  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów / sprzętu na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera / Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu , które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji kosztorysowej , ST i wskazaniach Inżyniera/ Inspektora w terminie 

przewidzianym umową . 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .  

 

 WYKONYWANIE  ROBÓT  

 

• Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją 

kosztorysową , wymaganiami ST ,PZJ , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru . 

Decyzje inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy , dokumentacji kosztorysowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót . 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca .  

  

 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT   

        

• Program zapewnienia jakości  - PZJ –  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości robót , w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową , techniczną  , ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera . 

    Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

 

)  Część ogólną opisującą:  

• Organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• BHP 
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• Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

• System ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 

• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium 

własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań ) 

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis pomiarów , 

nastaw mechanizmów sterujących , a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi / Inspektorowi . 

 

) Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót  

• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo 

kontrolne 

• Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów ,  

kruszyw itp.  

• Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

• Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek , 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów 

, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

• Sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom     

 

6.1       Zasady kontroli jakości  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , 

zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek , badań , materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST , normach  i  

wytycznych . W przypadku gdy nie zostały one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykonane i odpowiadają 

wymaganiom określających procedury badań . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca .  

 

     Badania prowadzone przez Inżyniera / Inspektora  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli , 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania , i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów . 
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Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań  

dostarczonych przez Wykonawcę .  

Inżynier może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy . 

Jeżeli wyniki badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych 

badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją kosztorysową i ST . w takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 

ponosi Wykonawca . 

 

     Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały które  posiadają :   

•     Certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych , deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z : 

•     Polską Normą  

• Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN , 

jeżeli nie są objęte certyfikacją okresloną  w pkt.1 

 i które spełniają wymogi ST 

W przypadku  materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST , każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty ,określające w sposób jednoznaczny jej cechy 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez Niego . Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi .Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych badań 

będą odrzucone .Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

materiałów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 

2041 ) oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r  poz.881 )   

 

     Dokumenty budowy  

• Dziennik  budowy  - wszystkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. nr 207 

z 2003 r poz. 2026 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzeniami wykonawczymi z 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w 

sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z 

2002 r poz. 953) 

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . 

• Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy 

• Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem 

osoby , która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku 

chronologicznym , bezpośrednio jeden po drugim , bez przerw 

• Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

nr załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera 
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         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• Uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramowania 

robót 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , przebieg robót , 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach 

• Uwagi i polecenia Inżyniera 

• Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

• Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych  dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 

• Dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto przeprowadził  

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał  

• Inne istotne informacje o przebiegu robót 

• Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się . 

• Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót  

• Przechowywanie dokumentów budowy  - 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym . Zaginięcie którego kol wiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego . 

 

 OBMIAR  ROBÓT  

 

7.1       Ogólne zasady obmiaru robót  

 

• Obmiar robót będzie określać stan faktyczny zakresu wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

• Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w przedmiarze 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie . 

• Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera 
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          Zasady określania ilości robot i materiałów  

• Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 

stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót 

• Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997 

• Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych 

 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera  

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę 

• Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących , to wykonawca  będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji . 

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót 

 

       Czas przeprowadzenia obmiaru   

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach  

• Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

• Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny  

 

  ODBIÓR  ROBÓT  

 

W  zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi wstępnemu 

• Odbiorowi końcowemu  

 

       Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

• Dokumentacją kosztorysową 

• Kosztorysem ofertowym 

• Ustaleniami z inwestorem 

• Wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót 

 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót 
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• Odbioru robót dokonuje Inżynier / Inspektor 

• Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 

jednocześnie powiadamia Inżyniera 

• Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o trym fakcie Inżyniera 

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary w 

konfrontacji z Dokumentacją kosztorysową , ST i uprzednimi ustaleniami 

 

    Odbiór częściowy 

 

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót 

• Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 

• Odbioru robót dokonuje Wykonawca 

 

    Odbiór wstępny robót 

• Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera 

• Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy 

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów , wyników badań , pomiarów , oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją kosztorysową i ST 

• W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych 

• W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego 

• W przypadku stwierdzenia przez Komisję , że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach Umownych 

 

               Dokumenty do odbioru wstępnego 

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty 

 Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji budowy 

 ST 

 Recepty i ustalenia technologiczne 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
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 Dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ) 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z ST 

i Ew. PZJ 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i Ew. PZJ 

 Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

 Instrukcje eksploatacyjne 

         W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania  

         dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja  w  

         porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego  

         robót . 

          Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające  

          będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

          Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  

          komisja . 

 

               Odbiór końcowy 

• Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na pdst. Oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt „ Odbiór wstępny robót „ 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ustalenia ogólne  

• Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu  

• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 

płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej poz. Kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej 

roboty w ST i dokumentacji kosztorysowej  

 

  Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować :  

• Koszty organizacji i przygotowania placu budowy 

• Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT 

 

 .         PRZEPISY    ZWIĄZANE  

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy 

 Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2006 r nr 156 poz. 1118 ze 

zmianami ) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa  2004 r 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – ARKADY 

1987 r 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w 

sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 

2000 r nr 71  poz. 838 z późniejszymi zmianami  ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 48 poz.401 )  
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