



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 12.09.2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 6

Pytanie nr 1

Mając na uwadze treść § 12 ust. 1 Umowy „Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie nieprzekraczającym terminu wskazanego w § 4 ust 1 Umowy, Wykonawca zgłosi na piśmie osiągnięcie gotowości do końcowego odbioru robót”, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy będzie uznany za zachowany, jeśli w ww. terminie Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia osiągnięcia gotowości do końcowego odbioru robót, a następnie odbiór ten zostanie przeprowadzony?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że § 12 ust. 4 Umowy nie dotyczy drobnych prac zaległych, których wykonanie powinno zostać wskazane w Protokole Końcowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Umowy poprzez dodanie w § 16 obowiązku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

terminu (nie krótszego niż 14 dni). Dopiero zaś po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu, Zamawiający powinien być uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Powyższy wniosek dotyczy okoliczności wskazanych w § 16 ust. 1 lit: a – f Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie katalogu okoliczności uprawniających do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy (oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia) o następujące:

- a. zmiana przepisów prawa, wymogów ustawowych, norm lub wewnętrznych regulacji Zamawiającego – jeśli mają one wpływ na czas i koszt realizacji Przedmiotu Umowy;
- b. błędy, niejasności, sprzeczności, braki lub pominięcia w PFU/OPZ/dokumentacji projektowej Zamawiającego;
- c. brak przekazania placu budowy w terminie umownym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.