o

PROJEKT
UMOWA NR RI.272.14.2023.DA

Zawartaw dniu .................. .2023 r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywcg Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

1. LESZEK SARNOWSKI — PRZEWODNICZACY ZARZADU

2. KAZIMIERZ SZEWCZUN — CZLONEK ZARZADU

ktory swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
zwanym w tresci umowy Zamawiajagcym

R T
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
w trybie podstawowym, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
pod nazwg: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczacym
modernizacji wydzialu ON Starostwa Powiatowego w Sztumie”.

2. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy prowadzenie nadzoru nad
prowadzonymi robotami budowlanymi obejmujgcymi swym zakresem modernizacje wydziatu
Organizacji, Nadzoru, Promocji i Kadr Starostwa Powiatowego w Sztumie.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie w obiekcie czynnym. Nalezy zatem przewidzie¢

prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni pod komunikacje oraz
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]

Szczegotowy zakres obowigzkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawca,

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) petnienie obowigzku nadzoru inwestorskiego w czasie prowadzenia robét budowlanych i w
okresie gwaranciji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji robot budowlanych i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu,

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) petnienie funkcji koordynacyjnych,

5) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robét nastepujgcych dokumentow:

* harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robdét oraz jego podzniejsze
aktualizacje,

6) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robdt, stosowania metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozen w ich realizaciji,
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7) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnieh technicznych zgodnie z dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu
z Zamawiajgcym,

8) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji
i wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych realizacji zamierzenia,

9) biezace analizowanie zagrozen dla prawidtowe] realizacji rob6t budowlanych wyniktych w
trakcie wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych
oraz ich eliminacja,

10) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

kontrolowanie jako$ci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatdw i urzgdzen, ich
zgodno$ci z przepisami budowlanymi, obowigzujagcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg, ofertg przetargowg wykonawcy robo6t budowlanych oraz
zawartg z nim umowa,

sprawdzenie posiadania przez wykonawce robo6t budowlanych odpowiednich
dokumentow (atestow, certyfikatéow, deklaracji jakosci, wynikdw badan) dotyczacych
materiatow i urzadzen),

kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika rob6t budowlanych i dokonywania w nim
wpisdw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgcych znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robét,

weryfikacje obmiaréw wykonywanych robét przez wykonawce robét budowlanych pod
wzgledem rzeczownym zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

udziat w inwentaryzacji rob6t w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot
budowlanych,

czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robot budowlanych,
uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robdt (czesciowych,
zanikajgcych, ponaprawczych) oraz korncowych i ostatecznym,

nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na
terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego,

rozwiazywanie biezgcych probleméw technicznych powstajgcych na budowie,
informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,
wyegzekwowanie od wykonawcy robot i sprawdzenie wszystkich dokumentow
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdét,

wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z
realizacjg robo6t budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
kontrolowanie sposoby sktadania i przechowywania materiatébw oraz uporzgdkowanie
miejsc skitadowania po zakonczeniu robdt, a takze wiasciwego gromadzenia i
postepowania z odpadami,

kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod
wzgledem merytorycznym,

kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzgadku i
bezpieczenstwa,

przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robo6t budowlanych dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i
koncowego robot budowlanych,

11) stawienie sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w
zadeklarowanym w ofercie terminie do ...... dni.
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2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujgcych rodzajow odbiorow:
a) czesciowych,
b) robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do

odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika robét budowlanych,

c) koncowego,
d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwaranc;ji udzielonej przez Wykonawce robaét.

3. Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz nadzér i odbidr prac
wyniktych w okresie gwaranciji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania o ktérym mowa w §1 ust 1
niniejszej umowy przez czas trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§3
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO]
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy beda:

§4
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY WYKONAWCY]
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robot
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazang funkcje petni¢ bedzie:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

w osobie: nr uprawnien
................................................................ — Inspektor Wiodacy.

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczen w  osobie:
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy Kkopii uprawnien budowlanych i aktualnego potwierdzenia
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa osob, ktére bedg petnity samodzielne funkcije
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytagcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SWZ. Zaakceptowana zmiana
osoby, o ktérej mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, ktére bedzie scisle wypetniaé. Zamawiajgcy w dniu podpisania
niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy zawartg z wykonawcg robét
budowlanych.

5. Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajgcego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robdét polecen zwigzanych
i niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowg oraz
dokumentacjg projektowg ze szczegdlng kontrolg jakosci wykonywanych robot.
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Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdét objetych dokumentacjg i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robét.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

© ~N

10.

przekazania Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:

a) dokumentaciji,

b) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robét budowlanych,

¢) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych

przy realizacji rob6t budowlanych,

udziatu w naradach koordynacyjnych,
przekazania Wykonawcy informacji o wptynieciu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcy robét
do odbioru czesciowego w ciggu 2 dni roboczych,
wyznaczenia daty odbioréw czesciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez
wykonawce robét gotowosci odbioru,
udziatu w odbiorach czesciowych,
wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce robot gotowosci odbioru,
udziatu w odbiorze koncowym,
udziatu w odbiorze ostatecznym,
udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robot,
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidtowe wykonywanie okre$lonych w niniejszej umowie
obowigzkdow.

§6
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI | REKOJMI]
Zamawiajgcy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie:

1) 70dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.
Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujgco:

1) Wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,

2) zakonczenie ustugi objetej niniejsza umowg nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego nadzorowanego zadania.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia réwniez w przeglgdach gwarancyjnych w
okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi.

Okres gwarancji i rekojmi wydluza sie o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robot

budowlanych.

§7
[ROZLICZENIA]

Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie Dbrutto: ... zt (stownie Ziotych:
.................................................. 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym
tj. zawierajacym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.
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3. Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie, za wykonane ustugi poprzez wystawienie
przez Wykonawce faktur czesciowych po zrealizowaniu i odebraniu 60% wartosci robdt
budowlanych nadzorowanego zadania.

4. Pozostate 40% wynagrodzenia ptatne bedzie po dokonaniu odbioru kohcowego. Zamawiajgcy
dokonywac bedzie zaptaty naleznosci za wykonang ustuge proporcjonalnie do odebranych i
wykonanych roboét, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawce
robot.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy wskazane w fakturach VAT w terminie do 21 dni liczac od dnia jej wptywu do siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajgcy zaptaci
odsetki ustawowe za kazdy dzien nie dotrzymania terminu.

6. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Piatnik:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
7. Za dzieh wykonania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
8. Wykonawca bedzie wykonywac bez odzielnego wynagrodzenia:
a) przeglady gwarancyjne oraz nadzér i odbiér ewentualnych usterek wyniktych

w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbior ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,d” niniejszej umowy,

c) opiniowa¢ i wskazywacC sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb
trzecich wywotanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a
zaistniatych od odbioru kohcowego do odbioru ostatecznego.

§8
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat, z wiasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczna, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robét nie
dajgcym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w
wykonywaniu tych obowigzkéw;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystgpig okolicznos¢
uzasadniajgce ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci lub o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 2 miesigce.

3. Odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej z
podaniem przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg robdt
budowlanych.

§9



[KARY UMOWNE]

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy — w wysokosci 1 000,00z,

2) kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawit sie w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do .... dni—
500,00 zt.

3. taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktéorych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy.

4. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na
zasadach ogolnych.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

§10
[ZMIANY UMOWY]
1. Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1) w zakresie terminu realizacji uméw - jezeli umoéwiony z wykonawcg robot termin
zakonczenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamowienia petnienia nadzoru
inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas ukohczenia robét budowlanych
bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu ptatnosci za ustuge

b) zmiany ceny kosztéw wykonania zamdéwienia:

c) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
[PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.

4. Zatgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z
zaptatg naleznosci z tytutu zawartych umow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamdwienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktory
nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
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zapfaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia os$wiadczenia od tego podwykonawcy,
podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 4.

§ 12
[SPRAWY NIEUREGULOWANE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Prawa Zamdwien Publicznych.

§13
[ROZSTRZYGANIE SPOROW]
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
[POSTANOWIENIA KONCOWE, EGZEMPLARZE]

1. Jako adres do  korespondencji Wykonawca  wskazuje: ...
i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondenciji doreczone;j.

2. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



