IKSR.271.2.8.2021 Nozdrzec, 02.11.2021r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA OFERENTOW

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia na: ,, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej oraz stacji

uzdatniania wody w Izdebkach” o numerze IKSR.271.2.8.2021.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.) zwang dalej »Ustawa”, Zamawiajacy udziela wyjasnien na przedstawione przez Oferentow

zapytania z dnia 28.10.2021 r.;

Pytanie numer 1:

Wnosimy o udostepnienie rysunku szczegitu pomostu roboczego wraz z podaniem materiatu z Jakiego ma zostaé wykonany.

Odpowiedz:

Konstrukcja pomostéw technicznych
Skala 1:20

Konstrukcja drewniana.

Pytanie numer 2:

Wykonawca po analizie wzoru umowy zalgezonej do dokumentacji przetargowej oraz analizie odpowiedzi Zamawiajgcego
w tym zakresie zwraca uwage Zamawiajgcego na jednorazowq platnosci koncowg.

W dobie panujgcej pandemii COVID-19 i drastycznym wzroscie cen materiatéw budowlanych ustug i paliw, wykonawca
nie jest w stanie przewidzie¢ poziomu wzrostu tych cen w trakcie realizacji umowy. Takie rozwigzanie obcigza bardzo

wykonawce finansowo w postaci kredytowania zaméwienia zwiaszcza e kontrakt roze iqgnigty bedzie w czasie. Tym samym



szacunek Zamawiajgcego wynikajgcy z kosztorysu inwestorskiego rdwniez nie bedzie mial odzwierciedlenia
w rzeczywistosci.

Wnosimy zatem o podzielenie platnosci na czesci co umozliwi obnizenie ceny oferty, a Zamawiajgecemu pozwoli na
otrzymanie ceny realnej wynikajgcej z normalnych kalkulacji rynkowych. W przeciwnym wypadku wykonawca musi
zwigkszy¢ znacznie koszt oferty uwzgledniajge drastycznie idgce podwyzki i kredytowanie zamowienia.

Odpowiedz:

Przedmiotowa inwestycja finansowana jest — jak juz wczeéniej wspomniano — w znacznej czedci ze Zrodet zewnetrznych,
w tym z jednego z programéw Unii Europejskiej. Wskazana forma fakturowania zostata ustalona adekwatnie do
warunkow, jakie Zamawiajacy powinien spefnié, by méc skorzystaé z przekazanych Srodkéw. W zwiazku z powyzszym,
Zamawiajacy nie moze wprowadzi¢ zmian w projekcie umowy.

Termin realizacji inwestycji (termin ostateczny) zostal ustalony na 30.04.2023 r., natomiast — zgodnie z wczesniej
przyjetym stanowiskiem Zamawiajacego — przedmiot zamowienia moze byé zrealizowany z wyprzedzeniem i wowczas
niezwlocznie (nie p6zniej niz 30 dni od dnia dostarczenia zatwierdzonej faktury do Zamawiajacego) Zamawiajacy dokona

zaptaty z tytutu wystawione] faktury VAT,

Zamawiajgcy informuje, iz niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ SWZ i dotycza wszystkich
Wykonaweéw bioracych udzial w postepowaniu. Zamawiajacy udostepnia wyjasnienia na stronie internetowej

prowadzonego post¢gpowania. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oferte z uwzglednieniem powyiszego.
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