UMOWA nr ID. -wzor-

zawarta W dniu ........cccceeeeennee w Chrzanowie pomiedzy:
Gming Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandéw, posiadajgcg NIP 628-226-06-65, zwang dalej

~Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwang dalej ,\Wykonawcg”, ktorg reprezentuje:

..................... - Wihasciciel

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym — art. 275 ....... ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605
ze zm.) o nastepujgce;j tresci:

4,

5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadnia pn.: ,Przebudowa
elewacji wejsciowej wraz z dobudowg wiatrotapu budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie”
zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 281/2018 z dnia 11.04.2018 r.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie
platformy schodowej przy wejsciu gldbwnym, a takze przebudowy wejscia i schoddw.
Zakres prac do wykonania obejmuje w szczegolnosci:
1) Wykonanie platformy schodowej przy wejsciu gtdbwnym zgodnie ze specyfikacjg w tym:
dostawa i montaz
przygotowanie dokumentacji techniczno — ruchowe;j
podtgczenie do sieci elektrycznej
zgtoszenie do UDT wraz z optatg za rejestracje urzadzenia UDT
wykonanie pomiardw i protokotéw elektrycznych
szkolenie z obstugi platformy schodowej os6b wyznaczonych przez zamawiajgcego.
2) Przebudowa wejscia — skucie istniejgcej oktadziny na spocznikach, wyréwnanie powierzchni
posadzek, utozenie ptytek granitowych ptomieniowanych, klasy antyposlizgowosci R9
wraz z cokolikami.
3) Przebudowa schoddw - skucie istniejgcej oktadziny na schodach. wyréwnanie powierzchni,
utozenie stopnic granitowych ptomieniowanych z ryflowaniami. Pierwszy i ostatni stopien
w kolorystyce ciemniejszej, kontrastujgcej z pozostatymi stopniami wraz z cokolikami.
4) Demontaz poreczy przy platformie schodowej — 2 szt.
5) Dostawa i montaz poreczy — 3 szt.
6) Poprawki tynkarskie po demontazu poreczy, odmalowanie $cian korytarza przy wejsciu
gtéwnym
7) Montaz wycieraczki systemowe;j
8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach
Miejsce wykonania zaméwienia: Budynek Urzedu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20,
32-500 Chrzanéw.
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg by¢ nowe, posiada¢ odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty
techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa i sztukg budowlang.
Poza wyzej wymienionym zakresem zamowienia wykonawca zobowigzany jest do:
1) zapewnienia w trakcie realizacji zadania osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
2) zabezpieczenia robét zgodnie z przepisami BHP
3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia rob6t i placu budowy przed dostepem oso6b trzecich
podczas wykonywania robét.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
prac objetych przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia zich podziatem
na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

2) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowane;j
w § 12 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuaciji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Szczegodtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

8. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram lub zatgcznik do harmonogramu musi okresla¢ wartosci tych czesci.
Bedg one stanowity gérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcdéw wykonujgcych dang czes¢ zamoéwienia, o ktérej mowa
w art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie uzgodnionym na piSmie z zamawiajgcym lub w terminie 14 dni
od zaistnienia okolicznosci bedacych powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogg
dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujgcych dang czes¢ zamowienia.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okredla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
brutto:........... zt stownie:.................. podatek VAT w wysokosci 23%, {j.: .......... zt, netto:

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o faktury czesciowe i koncowa,
wystawione na podstawie protokotdéw odbioru czesciowego oraz w oparciu o protokét odbioru
koncowego. Nie dotyczy faktur za roboty dodatkowe. Faktura regulowana bedzie przelewem

3. Podstawg do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujgcg rozliczenie etapdw jest czesciowy
protokét odbioru wykonanych robét, potwierdzajacy zakres i stopieh zaawansowania wykonanych
prac, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é czesciowego rozliczenia za wykonany przedmiot umowy
maksymalnie dwoma fakturami czesciowymi.

5. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30% wynagrodzenia naleznego wykonawcy
z wytgczeniem wynagrodzenia za roboty dodatkowe.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentaciji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku od towardw i ustug - do faktury wystawionej po dniu wejscia w zycie zmiany stawki
podatku od towardw i ustug naliczana bedzie nowa stawka.



§3
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”),
to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢
po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robodt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie odrebnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora
nadzoru). Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robot dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w oparciu
o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7
pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych przez
wykonawce metoda kalkulacji szczegotoweyj;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 2 lit a), brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy,
zatwierdzona przez zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie i ptatnos¢
1. Zaptata za wynagrodzenie nastgpi przelewem na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej
dla:
Nabywca: Gmina Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, NIP 628-226-06-65
Odbiorca: Urzgd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw
2. Do kazdej faktury Wykonawca zatgczy:

1) oswiadczenie, Zze wykonat catos¢ robdt sitami wilasnymi bez udziatu podwykonawcow
albo wykaz wszystkich podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét. Wykaz
podwykonawcow o ktorym mowa powyzej winien by¢ podpisany przez wszystkich
podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét oraz inspektora nadzoru,
a takze zawiera zakres i warto$¢ prac kazdego z podwykonawcéw biorgcych udziat
w odebranych robotach

2) potwierdzenie dokonanej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw za przeréb wskazany
w protokole odbioru na podstawie, ktérego zostata wystawiona faktura, w postaci jednego
Z ponizszych:

a) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét (w tym réwniez podwykonawcom wykonujgcym na rzecz
Wykonawcy ustugi lub dostawy zwigzane z realizacjg odebranych robdét),

b) oryginaly oswiadczeh podwykonawcéw, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikajgcy z zawartych uméw (ze wskazaniem numeréw umow



No

oraz dat ich zawarcia) i protokotu.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o] podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane
na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Platnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sg zabezpieczone w Budzecie Urzedu
Miejskiego w Chrzanowie w podziale na:
na rok 2024 Dz.750 rozdz. 75023 §6050 W WYSOKOSCi...........cveveeeeiiininininennnns zt brutto
na rok 2024 Dz.750 rozdz. 75023 §6050 PF w wySOKOSCi............ccvvvininiiennnnns zt brutto
Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode,
aby Zamawiajgcy dokonywat tego we wiasnym zakresie bez koniecznosci informowania
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardéw iustug. Rachunek jest zgtoszony do .............cooiiiiiiiiiiiin.n.
(wskazac Urzgd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej. Kazdy projekt umowy

o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlno$ci nastepujgce

postanowienia:

1) zakres robét przewidzianych do wykonania,

2) termin realizacji robot,

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdét,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

5) rozwigzanie umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

6) zobowigzanie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zaptaty kar
umownych,

7) zasady =zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami, analogiczne do opisanych
W niniejszej umowie.

Umowy o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), ktérych przedmiotem

sg roboty budowlane lub ustugi, zawarte na okres dtuzszy niz 6 miesiecy powinny zawieraé

postanowienia dotyczace zmian wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy

w sposob odpowiadajgcy zapisom zawartym w § 15 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego
paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw  wyptaty  wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane



10.

11.

12.

13.

14.

postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg.
Niezgtoszenie zastrzezeh, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedtozonej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7
niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umowne;j.
Zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajgcego wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli Wykonawca nie wypetnit obowigzku o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

§6
Zatrudnienie na umowe o prace
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg dotyczy wytgcznie oséb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem rob6t czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog
nie dotyczy miedzy innymi oséb kierujacych budowa, dostawcéw materiatéw budowlanych.
W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, lub
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, lub
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazany ponizej dowéd w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
1) oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy



0 prace oso6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
Jezeli na budowie bedzie przebywa¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby
z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§7
Termin umowy
Termin wykonania zamowienia: do 70 dni od dnia podpisania umowy tj. ...............
Za termin zakonczenia robo6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu Zamawiajagcemu
dokumentéw umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych okreslonych w § 1 ust. 7.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skltadowanie
materiatow.

§9

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa,
tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z o0sdéb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0s6b wymaganego postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych os6b
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajagcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca



obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego

Kierownikiem budowy jest:..........ooiiiiii , posiadajacy (-a) uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ........................ Nr uprawnieh: .................
Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczyé¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego przekazania
placu budowy.

§ 10
Odbior

Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

a. Odbidr czesciowy bedzie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez Wykonawce

b. Odbiér czesciowy dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela
Wykonawcy i w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego

c. Z odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokédt odbioru czesciowego zatwierdzony
przez Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego

d. Zatwierdzony protokét odbioru czesciowego jest podstawg do wystawienia faktury czesciowej

e. Odbidr czesciowy nie moze by¢ przeprowadzany czesciej niz raz w miesigcu

f.  Brak wykonania robot zgtoszonych do odbioru, stanowi podstawe do przerwania cze$ciowego
odbioru robét.

Zamawiajgcy dokona odbioru robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem

nastepujgcych postanowien:

1) Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowos$ci i gotowoSci
wykonanych robé6t do odbioru i przyjetych przez Zamawiajgcego dokumentédw niezbednymi
do oceny wykonania Umowy.

2) Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi byé w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

3) Odbidér koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktérego data jest terminem
zakonczenia robot.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh, oraz inne prace bedgce przedmiotem umowy
nie zostaty wykonane, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy
termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét

jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogolnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej;



10.

11.

12.

13.

14.
15.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i przekaza¢ dokumentacje
powykonawczg w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej w formacie PDF (skany dokumentow).
Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ kosztorys powykonawczy.

§11

Gwarancja
Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia i wyposazenie, kazdego
z elementéw przedmiotu umowy jest réwny okresowi gwaranc;ji
Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone
i zamontowane urzgdzenia i wyposazenie, kazdego z elementéw przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia sie¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg zamawiajgcy
dokona zgtoszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgtoszenie zostanie
dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez wykonawce
w ofercie.
Istnienie wad, usterek lub btedéw w robotach stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie, zamawiajgcy zawiadamia wykonawce na pismie
tgcznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczajgc termin do dokonania ogledzin.
W protokole stwierdzenia wad czy bledéw, zamawiajgcy wyznaczy termin na ich usuniecie,
uwzgledniajgc mozliwosci organizacyjne wykonawcy, niezbedny czas do ich usunigcia
oraz mozliwosci techniczne do ich usunigcia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwaranciji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczagce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwaranc;ji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.
Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czeéci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady.



§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku
wystgpienia nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 7;

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn Ilub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.
Wykonawca nie wypetnit obowigzku z o ktérym mowa w § 5 ust. 13.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajacy nie wywiagzuje sie z obowigzku zapfaty faktury, za odebrany zakres prac, mimo
dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)
2)

3)

4)

5)

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

Wykonawca niezwiocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor frontu roboét.

6. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1)

2)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej warto$ci przedmiotu
zamowienia;

w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi



na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) =za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 7 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

4) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) zanieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany;

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

7) za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;f

11) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg egzekwowane od Wykonawcy
na podstawie noty obcigzeniowej. Termin zaptaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawce kar umownych, Zamawiajgcy
potrgci naleznos¢ z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy
i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

5. kagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdorych mogg dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej

umowy.

§14
Zmiana postanowien umowy
1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2
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ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian ceny ofertowej
nie przekroczy 15%.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie, ktére moga by¢
inicjowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce i wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly ponizsze okolicznosci. Zmiany umowy mogg dotyczyé

kwestii:

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia ponizszych
okolicznosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiatow, urzadzen,

b)

c)

d)

lub elementéw robét budowlanych o innych parametrach jakosciowych lub technicznych,
niz wskazane w ofercie lub dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia:

- gdy zastosowanie przewidzianych materiatow, urzgdzen lub elementdéw robét budowlanych
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- gdy zastosowanie materiatéw, urzgdzen, wyposazenia lub elementéw robét budowlanych
o innych parametrach jakosciowych lub technicznych niz wskazane w ofercie, stanowitoby
korzys¢ dla Zamawiajgcego,

- w przypadku ich niedostepnosci na rynku lub zaprzestania produkciji, bgdz wycofania
z obrotu przez producenta,

w przypadku pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materialy nie moga
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztéw, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do zaproponowanych rozwigzan
w dokumentac;ji projektowej, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktéore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego; skutki zastosowania robot zamiennych mogg stanowi¢ podstawe -
na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakonczenia robo6t budowlanych o czas
niezbedny do prawidtowego wykonania tych robot,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materiatlowych ze wzgledu na:

- zmiany obowigzujgcego prawa bgdz decyzje, wytyczne, wskazowki organéw nadzorczo-
kontrolujgcych,

- kolizije z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,
obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami,

2) zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci i terminach
wykonywania czesci robét budowlanych w przypadkach:

a)

b)

c)

gdy udowodnione zostanie, ze opdznienie dostawy materiatéw / urzgdzen technologicznych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowigcym podstawe do dokonania takiej zmiany moze
by¢ w szczegdlnosci potwierdzony przez dostawce materiatu / urzgdzeh dokument z datg
ztozenia przez Wykonawce zamowienia, potwierdzenie transakcji zaptaty zaliczki przez
Wykonawce oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie
dostarczenia materiatu/urzgdzen,

koniecznosci zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz koniecznosci wykonania robét zamiennych,
jesli wystgpit brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach umownych
na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
w szczegolnosci:

- dziatania sity wyzszej, ktéra wymagata wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

- przerwy w realizacji robét z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy skutkujgce
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy,

- zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét budowlanych z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego,
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d) wystgpienia opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych Zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robot objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy,

e) wystgpienia opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

f) wystgpienia opoéznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

g) wystgpienia op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania umowy.

3) inne zmiany umowy:

a) wszelkie zmiany dostosowujgce umowe do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w przypadku gdy nastgpi zmiana przepisow, majgcych wptyw na realizacje umowy,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegodlnosci w przypadku: robot dodatkowych,
zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwigkszenia lub ograniczenia zakresu
robét przez Zamawiajgcego; w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,
przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia, ktéra zacznie obowigzywaé po dniu
zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardw i ustug,

C) inne zmiany niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te bedg dopuszczalne
w $wietle zapiséw ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg
zmianeg, zawierajgcego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie
kosztow zmiany jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wptywu
zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.

Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona wnioskujgca
0 zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z informacjg
- 0 koniecznosci lub nie - zmiany pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany w tredci niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takich zmian, chyba Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

§15

Wspoélpraca, koordynacja robét
Wszystkie prace Wykonawcy bedg prowadzone poza godzinami pracy Urzedu Miejskiego
w Chrzanowie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac objetych przedmiotowg umowg zapewniajgc
nieprzerwang prace Urzedu Miejskiego w Chrzanowie.
Prace wykonywane bedg w godzinach:
1) Poniedziatek: 17:00 — 21:30
2) Wrtorek — Czwartek: 15:00 — 21:30
3) Piatek: 13:00 — 21:30
4) Sobota: 7:00 — 21:30
Zamawiajgcy oddeleguje osobe odpowiedzialng do umozliwienia pracy Wykonawcy
w godzinach podanych w ust. 3.

§ 16

Postanowienia kohcowe
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelno$ci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktdrych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Chrzanéw.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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