



Nr referencyjny : SA.270.3.6.2023

Stąporków, dnia 22.09.2023 r.

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Stąporków

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2023 r. poz. 1605** – dalej ustawy) dokonuje zmiany SWZ w zakresie:

Zamawiający informuje, iż w dniu 22.09.2023 r. zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:

- 1) zaktualizowaną dokumentację PROJEKTY PRZYŁĄCZA nN dla obu wież – w leśnictwie Krasna i w leśnictwie Czarny Las oraz Przedmiary dla części związanych z projektami przyłączy energetycznych.
- 2) Zmodyfikowany załącznik nr 2 – wzór umowy wieże.

Zamawiający modyfikuje SWZ (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):

1. Rozdział III ust.1 ulega zmianie na :
Przedmiotem zamówienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1 – Budowa wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej na terenie leśnictwa Czarny Las – Roboty budowlane z zakresu wzniesienia dostrzegalni, wykonania infrastruktury oraz przyłączy, oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych

Identyfikator działki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204 gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie.

Zadanie obejmuje między innymi:

- a) przygotowanie placu budowy (oznakowanie, zabezpieczenie, wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz miejsc składowania elementów konstrukcji itp.),
- b) wykonanie wykopu pod fundamenty,
- c) przygotowanie gruntu pod fundamentami oraz wykonanie betonu podkładowego,
- d) wykonanie fundamentów wieży wraz z ich zabezpieczeniem przeciwwilgociowym,
- e) zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem zasyпки fundamentów,
- f) montaż poziomy poszczególnych segmentów wieży,
- g) montaż pionowy konstrukcji stalowej wieży,
- h) montaż wyposażenia wieży,
- i) wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowa ogrodzenia,
- j) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu robót, doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.

Zadanie 2 - Przebudowa wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Krasna- roboty budowlane z zakresu przebudowy dostrzegalni wraz z wykonaniem przyłączy, oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

Identyfikator działki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207 gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie.

Zadanie obejmuje między innymi ~~na wykonaniu następujących prac budowlano-montażowych:~~

- a) demontaż istniejącej kabiny obserwacyjnej oraz galerii wokół kabiny,
- b) wykonanie robót przygotowawczych
- c) montaż wzmocnienia kratownicy,
- d) montaż przedłużenia kratownicy na szczycie wieży (za kabiną obserwacyjną),
- e) montaż wsporników pod kamerę oraz anteny,
- f) montaż pozostałych elementów oraz odgromnika instalacji odgromowej.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych polegających na modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Stąporków.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej.

2. Rozdział III ust.4 pkt 4) ulega zmianie na :

4) dostarczenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752), klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które ~~Wykonawca złoży wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej przekazywanej w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych~~ **jednak nie później niż do dnia 29.12.2023 r.**

3. Rozdział III ust.4 pkt 14) ulega zmianie na :

14) Wykonawca zobowiązuje się do odkupienia od Zamawiającego elementów pozostałych po demontażu kabiny dostrzegalni dla Zadania 2 zgodnie z poniższymi zapisami oraz wzorem umowy, w tym elementów stalowych o łącznej ilości – 1 700,00 kg za łączną cenę netto 1 105,00 zł (słownie złotych: **jeden tysiąc sto pięć 00/100**), w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zapłaty przelewem bankowym w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia na nr rachunku Zamawiającego podanego na fakturze.

4. Rozdział IV ust.4 ulega zmianie na :

4.Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 45 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych ~~jednak nie później niż do dnia 29.12.2023 r.~~

W związku z powyższym przesuwana jest data składania i otwarcia ofert. **Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 02.10.2023 r.**

1. treść rozdziału XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **31.10.2023 r.**

2. treść rozdziału XV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staporkow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **02.10.2023 r.** do godz. **12:00**

3. treść rozdziału XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.10.2023 r.** o godzinie **13:00**.

Podpisał
Jacek Oleś
Zastępca Nadleśniczego