
 

 ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zmiana nazwy inwestycji: 
DOTYCHCZASWOWE BRZMIENIE NOWE BRZMIENIE 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania:  

Przebudowa ulicy Sienkiewicza   

wraz z  przebudową kanalizacji 

deszczowej w Lęborku  
 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania:  

Przebudowa ulicy Sienkiewicza   

wraz z budową kanalizacji deszczowej 

w Lęborku  
 

 
Zmiany w  Rozdziale I. Charakterystyka zadania : 

 

DOTYCHCZASWOWE BRZMIENIE NOWE BRZMIENIE 

2. Zadanie obejmuje zaprojektowanie: 

(…) 

2.3 Przebudowa kanalizacji deszczowej i 

przystosowanie jej do nowego układu 

nawierzchni. 

2. Zadanie obejmuje zaprojektowanie: 

2.3 Budowa kanalizacji deszczowej i 

przystosowanie jej do nowego układu 

nawierzchni. 

 

Dodano punkty : 

 

2.8 W dokumentacji należy uwzględnić kanał 

technologiczny. 

 

7. Wykonawca zostanie zobowiązany do 

wykonania koncepcji przebudowy drogi w 

zakresie: 

7.1 koncepcyjne rozwiązanie projektowe (wraz 

z opisem rozwiązań projektowych, 

rysunkiem projektu zagospodarowania 

terenu z uwzględnieniem rozwiązań 

instalacyjnych i sieciowych); Rozwiązanie 

to musi zostać sporządzone na podstawie 

uzyskanych wcześniej warunków 

technicznych dla  sieci w zakresie projektu i 

uzgodnień rozwiązania konfliktów z innymi 

sieciami – w 3 egz. (plus wersja 

elektroniczna); 

7.2 przedmiaru robót w zakresie, o którym 

mowa w § 6 w/w Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego – w 3 egz. (plus wersja 

elektroniczna); 

8. Rozwiązanie koncepcyjne musi zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego przed 

kontynuowaniem prac projektowych. 



 

 

 

Zmiany w  Rozdziale II. Termin realizacji:: 

 

DOTYCHCZASWOWE BRZMIENIE NOWE BRZMIENIE 

7. Termin realizacji zamówienia : do 8 miesięcy 

od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na budowę lub 

przedstawieniem zaświadczenia o przyjęciu 

zgłoszenia). 

Za  ostateczny termin wykonania zadania uważa 

się termin przedłożenia wszystkich elementów 

dokumentacji projektowej o których mowa w 

punkcie 3 niniejszego rozdziału i decyzji 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o 

przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. 

 

7.Terminy poszczególnych elementów 

dokumentacji: 

7.1 Termin realizacji zamówienia : do 11 

miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z 

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę 

lub przedstawieniem zaświadczenia o 

przyjęciu zgłoszenia). 

  Za  ostateczny termin wykonania zadania 

uważa się termin przedłożenia wszystkich 

elementów dokumentacji projektowej o 

których mowa w punkcie 2 niniejszego 

rozdziału i decyzji pozwolenia na budowę 

lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia 

robót budowlanych. 

7.2 Termin realizacji koncepcji projektowej o 

której mowa w punktach 5, 5.1 i 5.2: 3 

miesiące od daty zawarcia umowy. 

 

 

Zmiany w  punkcie 4. Sposób i termin składania ofert: 

 

DOTYCHCZASWOWE BRZMIENIE NOWE BRZMIENIE 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej do dnia 10.06.2022 roku                     

do godz. 10 00. 

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej do dnia 13.06.2022 roku                     

do godz. 10 00. 

 

 

W części  ZAŁĄCZNIKI: - dodano zmieniony projekt umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

        ......................................................… 
(podpis i data)    
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