DFP.271.1.2022.ADB                                                              

Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną - agregaty prądotwórcze wyposażone w funkcję autostartu zapewniające co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania budynków”.
Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określają załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

· Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP)

· Decyzja o pozwoleniu na budowę: 

nr 290/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Kopernika 23/ 

nr 289/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50/

nr 288/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Kopernika 38/  

nr 291/6740.1/2021 z dnia 11.03.2021r.  /bud. przy ul. Kopernika 21a/  

· Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:                                       

nr ZN-I.5142.541.2020 z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Kopernika 23/ 
(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)
nr ZN-I.5142.543.2020 z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50/
(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)
nr ZN-I.5142.540.2020.  z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Kopernika 38/
(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)
nr ZN-I.5142.542.2020.  z dnia 16.12.2020r.  /bud. przy ul. Kopernika 21a/
(przedłużona decyzją z dnia 8.12.2021)
· Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:                                        

nr ZA.5161.190.2020 z dnia 12.01.2021 /bud. przy ul. Kopernika 23/
(przedłużona decyzją nr ZA.5161.204.2021 z dnia 31.12.2021r)
nr ZA.5161.191.2020 z dnia 12.01.2021 / bud. przy ul. Kopernika 38/
(przedłużona decyzją nr ZA.5161.202.2021 z dnia 31.12.2021r)
nr ZA.5161.192.2020 z dnia 12.01.2021 / bud. przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50/
(przedłużona decyzją nr Z.A.5161.203.2021 z dnia 31.12.2021r)
nr ZA.5161.193.2020 z dnia 12.01.2021 /bud. przy ul. Kopernika 21a/
(przedłużona decyzją nr Z.A.5161.206.2021 z dnia 31.12.2021r)
· Projekt Budowlany /odrębne opracowania dla każdej lokalizacji jak wyżej/

· Projekt Wykonawczy  /odrębne opracowania dla każdej lokalizacji jak wyżej/

· Przedmiary robót  /odrębne opracowanie dla każdej lokalizacji jak wyżej/

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) /odrębne opracowanie 

dla każdej lokalizacji jak wyżej/

Etapowanie robót:

Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia podzielony będzie na 4 etapy:
I ETAP:        

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 23 w Krakowie.
II ETAP:  

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Botanicznej 3 i ul. Kopernika 50 w Krakowie.
III ETAP:        

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 38 w Krakowie.
IV ETAP:         

Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną – obejmującą budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 21A w Krakowie. 

Przewidziany termin realizacji zadania dla wszystkich etapów wynosi 12 miesięcy od wprowadzenia na budowę I etapu. Realizacja poszczególnych etapów następować  będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym. Realizacja następnego etapu nastąpi po zakończeniu poprzedniego etapu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności opuszczenia budynku przy ul. Kopernika 21A.  
Wymagania stawiane Wykonawcy:

a. W ramach przyjętego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i p.poż., pozwoleniem na budowę, pozwoleniem MWKZ, projektem budowlanym i wykonawczym, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacjami STWIOR, normami i rozporządzeniami branżowymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym. Roboty nieujęte w projekcie lub przedmiarze, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania zakresu inwestycji zgodnie z zakładanym przeznaczeniem – będą wykonane przez Wykonawcę na własny koszt. W przypadku zakresu budzącego wątpliwość lub treści nie zrozumiałych Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zadać Zamawiającemu pytania do zakresu. W przypadku braku pytań - zakres postępowania uważa się za przejrzysty, zrozumiały i nie budzący dla Wykonawcy żadnych wątpliwości. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem prowadzenia robót i jego bezpośrednim otoczeniem. W związku z tym, przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca wzięcie udziału przez Wykonawcę w wizji lokalnej. Udział w wizji nie jest jednak wymagany do złożenia oferty.

b.   Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na podstawie załączonych przedmiarów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy – uzgodniony z Zamawiającym.

c.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty i karty zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami. Przed zabudowaniem Wykonawca przekażę Zamawiającemu do zatwierdzenie karty materiałowe. Wzór karty materiałowej stanowi załącznik do wzoru umowy.

d.   Wykonywanie i nadzorowanie robót musi być realizowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników  posiadających aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia tego warunku.

e. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, który będzie koordynował prace. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie i terenie, gdzie prowadzona jest działalność medyczna. Roboty uciążliwe tj: wykopy liniowe w terenie, budowa ciągów kablowych w częściach wspólnych budynku, wyłączenia zasilania powinny być wykonane w jak najkrótszym czasie. Terminy prowadzenia powyższych robót będą indywidualnie uzgadniane z Zamawiającym.
f. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty budowlane, w tym wykonać wygrodzenia miejsc niebezpiecznych. 

g. Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania miejsca prowadzenia robót (placu budowy), tras komunikacyjnych (zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz) oraz usunięcia materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją. Wzór karty przekazania odpadu stanowi załącznik do umowy. Kartę przekazania odpadu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

h. Na prowadzenie robót ziemnych Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny zgodnie z załączonym w projekcie Pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po robotach ziemnych Wykonawca odtworzy podbudowę oraz nawierzchnie dróg, chodników i tereny zielone do stanu pierwotnego. 
i. Realizacja przez Wykonawcę robót w sposób odmienny do projektu stanowiącego załącznik do postępowania, wymagać będzie zgody Zamawiającego i Projektanta.  
j. Przed odbiorem robót Wykonawca w obecności Zamawiającego wykona pełne próby funkcjonalne instalacji, zakończone protokołem. 

k. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą w wersji elektronicznej (format dwg) i papierowej oraz przekaże Zamawiającemu pliki wsadowe (aplikacje) zainstalowanych lub modyfikowanych sterowników (na nośniku elektronicznym). 
l. Wykonawca opracuje instrukcję obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń 
i instalacji (w tym skróconą instrukcje obsługi - stanowiskową). Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu z obsługi urządzeń.    

Zakres robót w ramach poszczególnych etapów:

1. Zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych. 

2. Roboty budowlane zewnętrzne: budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy, budowa ogrodzenia, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, utwardzeń z zagęszczeniem podłoża. 

3. Wykopy liniowe w terenie. 

4. Wykonanie na zewnętrz i wewnątrz budynku linii kablowej stanowiącej rozbudowę wewnętrznej (zalicznikowej) instalacji budynku.
5. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, zgłoszenie do TAURON Dystrybucja przyłączenia agregatu prądotwórczego do instalacji Odbiorcy.
6. Montaż rozdzielni agregatu.
7. Włączenie rozdzielni agregatu w tor zasilania rozdzielni budynkowej.  

8. Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej stanów pracy agregatu prądotwórczego do portierni budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. Wykonanie oznaczników na kablach, przewodach, urządzeniach, w tablicach elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową.
10. Prace rozruchowe. 

11. Doprowadzenie terenu oraz pomieszczeń wewnątrz budynku do stanu pierwotnego.
12. Wykonanie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej. 

13. Nasadzania zieleni przy ogrodzeniu agregatu prądotwórczego.
14. Wypełnienie obowiązku wynikającego w pozwolenia konserwatorskiego, w tym zawiadomienie Zamawiającego 10-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie odbioru częściowego i końcowego. 

15. Dokumentacja powykonawcza, w tym przekazanie protokołów z badań i sprawdzeń, testów funkcjonalnych, pomiarów ochrony p. porażeniowej, szkolenie obsługi. 

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
a.
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b.
odbiory częściowe po wykonaniu każdego etapu prac po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcą gotowości do odbioru Zamawiającemu,
c.
odbiór końcowy - po całkowitym zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu gotowości odbioru Zamawiającemu,
d.
odbiór po okresie rękojmi - dokonywany przez Szpital Uniwersytecki z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej, ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi, 

e.
odbiór ostateczny - jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorom nadzoru odpowiedniej specjalności, 
o których mowa w umowie, do odbioru robót ulegających zakryciu niezwłocznie po ich wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac. W przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Szpitala Uniwersyteckiego zobowiązany jest do ich odkrycia i poniesienia wszelkich kosztów i ryzyk z tym związanych. Ponadto Szpital Uniwersytecki ma prawo odmówić zapłaty wynagrodzenia za roboty nieodebrane.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania przedmiotu umowy do odbioru częściowego  dla każdego etapu   i do odbioru końcowego Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru.
4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego i końcowego etapu przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą.
5. Komplet dokumentów odbiorowych powinien zawierać: 

a. dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, karty materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy) atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty; 

b.  oświadczenie kierownika robót budowlanych o zgodności wykonania przedmiotu umowy z warunkami pozwolenia na budowę oraz projektem budowlanym i wykonawczym i obowiązującymi przepisami i normami; 

c. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz protokołami z przeprowadzonych prób szczelności instalacji oraz uruchomienia urządzeń, w tym dokumentację powykonawczą zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi;

d. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę i przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Odbiorów częściowych i końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. 

7. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po odbiorze częściowym i końcowym przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego prac podpisanym przez osoby wchodzące w skład Komisji. 

Gwarancje

1. Zamawiający wymaga również udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lata (36 miesięcy) na wykonane roboty budowlane, w tym na wbudowane materiały i wyroby oraz zamontowane urządzenia. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym z powodu usterki lub wady Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne i certyfikaty gwarancyjne, obejmujące przedmiot gwarancji.
Załączniki: 
Odniesienie do załączników składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje link do dokumentacji zawarty w załącznik nr 1b do SWZ.
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