OZNACZENIE SPRAWY: ZP.03.P.2021 zatgcznik nr 8 do SWZ

Zawarta W dNiU ......eeee e e e eeeeeennnnnnnns w Policach, pomiedzy:

Powiatem Polickim - Specjalnym Osrodek Szkolno-Wychowawczym nr 1, dla Dzieci
Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
ul. Janusza Korczaka 53, 72-010 Police reprezentowanym przez:

Ryszarda Budzisza — Dyrektora

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

...................................................................................................... Zwanym w

dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym
w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2021 roku, poz. 1129) Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢
zamowienie w formule "zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa i rozbudowa budynkéw nr 47 i nr 49 wraz z ich polgczeniem na terenie

SOSW nr 1 przy ul. J. Korczaka w Policach”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1 Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i

rozbudowe budynkoéw nr 47 i nr 49 wraz z ich potgczeniem na terenie SOSW nr 1 przy ul. J.
Korczaka w Policach w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,
skuteczne uzyskanie pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych w odpowiednim organie
administracji  architektoniczno-budowlanej, wykonanie rob6t budowlanych oraz
sporzgdzenie dokumentacji odbiorowej wykonanych robo6t budowlanych.

2. Szczegotowe okreSlenie i zakres przedmiotu umowy zawarte sg w SWZ wraz z
zatgcznikami w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Zakres
przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i

zaleceniami wtasciwych organow.
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2. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz zgodnie ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych. Skuteczne zgtoszenie robét,
uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca wykona i uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dziatajgc w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

3. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce przepisy, a przede
wszystkim:

1) Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi,

3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz.779ze zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

§2

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy obejmuje

1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien z jednostkami branzowymi, pozwolen, decyzji oraz skuteczne
zgtoszenie robot budowlanych we wilasciwym organie administracji  architektoniczno-
budowlanej,

2) wykonanie wszystkich robd6t objetych dokumentacjg wykonawczg oraz sporzadzenie i
przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej wykonanych robdt

budowlanych.
§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie do 7 dni od podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji catego zakresu umowy ustala sie do .................. dni

kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia: .........oeieiiieiiiiieiiiieieiaannns r.

3. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru korncowego robét i catego przedmiotu zamédwienia.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze ztozonym i zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy
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zawierajgcym w szczegolnosci: terminy wykonania dokumentacji projektowej, termin ztozenia
zgtoszenia robot we wtasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, termin
rozpoczecia wykonywania robét budowlanych i termin zakonczenia robét budowlanych.

§4

OSOBY NADZORUJACE WYKONANIE UMOWY
1 ZamawiajgCy  USTANAWIB  ..uuiuieieiinie it aee e e e e e e aeaeeeesan e e e e e , jako  osoby

odpowiedzialne ze strony Zamawiajgcego za staty nadzér nad realizacjg zamodwienia
bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, iz :
1) projektantem w specjalnosci architektonicznej w branzy architektonicznej jest.........
2) projektantem w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej jest................o.ooon
3) projektantem branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji i
urzgdzen cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
(oTo [ r=1 g Te.4=T o B 1= PP
4) projektantem branzy elektrycznej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen jest ............
5)  kierownikiem robo6t budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
OGFANICZEN JEST .. ettt e e
6) kierownikiem robot sanitarnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
OQANICZEN JEST ...
7) kierownikiem robét elektrycznych w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen jest............

Do wzajemnych kontaktow przy realizacji umowy Wykonawca ustanawia

3. Wykonawca zapewnia nadzor autorski — od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia
podpisania protokotu korncowego odbioru robét i catego przedmiotu zamdwienia oraz przez
caty okres trwania gwarancji i rekojmi okreslony w § 161 17.

4. Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru w 0SObi€ .........cccoiiiiiiiiiiininnnn Inspektor
nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

5. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o ich
ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

6. Inspektor nadzoru sprawdzac bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatow (np. brak atestow,
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10.

1.

2.

przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru moze zabronic
wbudowania takich materiatbw, a wykonane elementy rob6t nakazaé rozebra¢ i wykonac
ponownie w sposob odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy. Wykonawca
na wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestow planowanych do
uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot Inspektor nadzoru moze nakazac
rozebranie wykonanych elementow, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajgcy hormom
jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z
wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

Sprawdzanie robdt przez Inspektora  nadzoru nie  zwalnia  Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie rob6t wpisem do dziennika budowy. Po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania rob6t w danym  zakresie,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowej.

Wykonawca najpdzniej w dniu uzyskania skutecznego zgtoszenia robdét budowlanych
dostarczy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce przyjecie
obowigzkéw Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnien budowlanych wraz
z kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu

Zawodowego, a takze plan BIOZ jezeli na podstawie przepiséw prawa budowlanego jest on

wymagany.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz zapewni
kierownictwo, pracownikow, sprzet, niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SWZ, ofertg Wykonawcy, standardami projektowania budynkéw dla oséb z
niepetnosprawnosciami, ztozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowang
dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy, z zapewnieniem
bezpieczenstwa oséb trzecich i bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz zgodnie z
najwyzszg starannoscia, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora

nadzoru.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, miejscem wykonania oraz
dokumentacjg dotyczgcg zamdwienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,
2) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caty zakres prac, za
cene ryczattowg brutto podang w ofercie.

4. W zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:

1) uzyskac wszystkie materiaty potrzebne do projektowania;

2) uzyska¢ wymagane opinie, ekspertyzy, pozwolenia, odstepstwa, uzgodnienia, warunki oraz
sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdow prawa,
dobrych praktyk i sztuki budowlanej;

3) przestrzega¢ warunkéw wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii i
uzgodnien, dokonac ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznosc;

4) zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to
wymagane przepisami);

5) uzgadniaéikonsultowac¢ z Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegdélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan
materiatowych;

6) uzyskaC wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia/odstepstwa niezbedne
do wykonania robo6t budowlanych w szczegdlnosci dokona¢ skutecznego zgtoszenia
robot;

7) opracowac¢ dokumentacje projektowg zawierajaca:

a) projekt techniczny zawierajgcy odpowiednie szkice lub rysunki —w zaleznosci
od potrzeb; projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym

— 3 egz. w wersji papierowej,

b) wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji na 1 egz. ptyty CD w formie plikdw

nieedytowalnych (pdf).

c) wykonac opracowania kosztowe.
5. W zakresie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:
1) wyznaczy¢ Kierownikow robét posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
2) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),
3) wykonywac roboty z uwzglednieniem wymagan ogolnych okreslonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,

4) jezeli to konieczne, opracowac niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na
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czas robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamowienia,

5) nie pézniej niz w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody udzieli¢ Zamawiajgcemu
informacji dotyczgcych zgtoszonych szkdéd oraz zabezpieczyC, zinwentaryzowac i
naprawi¢ powstate szkody,

6) wykonac i utrzymac na wtasny koszt urzgdzenia i obiekty tymczasowe na terenie budowy
oraz ponosi¢ koszty mediéw, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robot,

7) niezwloczne informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktore mogg wptyngc na jakosc robét lub termin zakonczenia robaot,

8) niezwloczne informowaé Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

9) dostarczy¢ i zastosowac¢ do wykonania zamowienia wyposazenie, materiaty i urzgdzenia
fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce certyfikat na
znak bezpieczenstwa z odpowiednimi deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi,
atestami lub certyfikatami,

10)przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami proby, sprawdzenia, pomiary, badania,
ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania odbioru robot,

11)utrzymac teren wykonania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku,

12)wywiez¢ wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robét (gruz, $mieci, itp.) z placu
budowy na wysypisko oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

13)oznakowac plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na
budowie,

14)przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i p.poz
oraz petni¢ nadzor nad ich stosowaniem,

15)po zakonczeniu robot uporzgdkowaé teren budowy, w tym dokonaé renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub
instalacji,

16)na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty,

17)zgtaszaC Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, termindéw

zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych,

18)informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca zapewni na swoj koszt dokonanie wszystkich niezbednych badan technicznych
potwierdzajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zdokumentacjg projektows.
Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w obrebie terenow
przylegtych i zielonych obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informaciji
wymaganych tg ustawa.

Wykonawca ponosi petng  odpowiedzialnos¢  za wiasciwe  wykonanie  robdt .
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na placu budowy i
bezpieczenstwa mienia, oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu
budowy.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do
placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb
trzecich.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty lub niewykorzystane
materialy oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne bedzie sktadowat w jednym
wyznaczonym miejscu, a zbedne przedmioty, odpady i Smieci usuwat z terenu budowy na
biezgco.

Wykonawca ponosi finansowg i prawng odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia bgdz
uszkodzenia wykonywanych wczesniej robot.

Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot, szczegolnie w obrebie terendw zielonych

oraz na wtasnosci oséb fizycznych i prawnych obcigzajg Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub robdét, ich czesci bgdz urzgdzen w toku
realizacji Wykonawca zobowigzany jest do  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na koszt i ryzyko wiasne.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania wad robot i ustug,
stwierdzonych w toku czynnos$ci odbiorowych i powstatych w okresie gwarancyjnym, w
terminach wskazanych w § 16 umowy. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych wad.
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17. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacC teren budowy i

przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robot.

§6
OBOWIAZKI i PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest:

2. Zapewni¢ nadzor inwestorski i biezgcy nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zapewnic osoby, ktére w terminie do 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawce
kazdego z dokumentéw dotyczgcych dokumentacji projektowej (np. projektu budowlanego,
specyfikacji materiatowe] itp.) dokonajg sprawdzenia zgodnosci dokumentdéw/projektu z
wymogami — Programem Funkcjonalno- Uzytkowym Zamawiajgcego, natomiast w przypadku
niezgodnosci niezwtocznie wniosg uwagi.

4. Przekaza¢ Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

5. Wyznaczy¢ termin odbioru robdt i catego przedmiotu zamdwienia, odebra¢ prawidtowo
zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z umowg i protokotem odbioru oraz zaptacic
wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy zapewnia sobie mozliwos¢ dokonania oceny:

a) projektu budowlanego, przez ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe,

b) projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych, przed rozpoczeciem prac.

§7
DODATKOWE UStUGI/ ROBOTY BUDOWLANE
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia ustug/robot dodatkowych tylko w przypadku
spetnieniu warunkow okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.
2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug/robét budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o

koniecznosci ich wykonania.

3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania dodatkowych
ustug i/lub robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 i wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru spiszag
protokot  koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron dotyczgce zakresu i warunkéw
wykonania dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys wykonania

robot/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie nie moze
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przekracza¢ 50% wartosci pierwotnego zamowienia i kosztorys bedzie wymagat akceptacji
Zamawiajgcego.
4. Realizacja dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu zmiany

niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

§8
WYNAGRODZENIE
1 Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w formie

ryCZatu W WYSOKOSCI NETIO....uuuiiiiiiiiiee it eeiii e ettt e e e e eaaa e e e e easnn s e e seananaeaeennnn s zt,
Stownie: ..o zt, plus podatek VAT W WYSOKOSCI v.cvievvenrarnnnenns
zt, stownie: ... zt, co daje fgczng kwote brutto .....oevevvniiieninnnene.
P4 01 (0111 01 P zt.

3. Zakres prac/robot wchodzgcych do poszczegodlnych etapéw zostat okreslony w § 11 § 2
niniejszej umowy.

4. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i
oswiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym za
wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy okreslonegow § 1i § 2 niniejszej
umowy, tj. zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji przetargowej i sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do wykonania
przedmiotu  umowy, a w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzagdkowe, koszty obstugi geodezyjnej wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza,
koszty uzyskania niezbednych badan, opinii, uzgodnien, decyzji itp., optat za utylizacje
odpadéw, zabezpieczenia placu budowy, przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robot
do stanu wiasciwego, a takze koszty robocizny, materiatdw, sprzetdéw i urzgdzen, szkolenia
personelu Zamawiajgcego, ryzyka pogorszenia sie warunkéw geotechnicznych, tablic
budowlanych, itp., a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

5 W przypadku wystgpienia robot/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 7, rozliczenie za ich

wykonanie nastgpi na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o ktérym mowa w § 7 ust. 3
z zastrzezeniem, o ktérym mowa w § 7 ust. 4.
6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot/ustug dodatkowych, o ktérych

mowa w § 7 niniejszej umowy, przyjetych bez zastrzezen, cene okreslong w kosztorysie
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Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5. Zaptata moze nastgpi¢ po protokolarnym odbiorze
robot/ustug dodatkowych na podstawie faktury wystawionej zgodnie z § 9 ust 1.

7. Wykonawca na dzien podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
............................... zt, co Stanowi KWOLE ...evervievarnrnenarnnnnsasnsas 2t (StOWnNie:
........................................ Zh) — W IOrmMIE: L

8 Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji, kwote nie przekraczajacg 30 % zabezpieczenia. Pozostawiona kwota jest

zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§9

PLATNOSCI
1. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposoéb:

Nabywca — Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851-25-50-469

Odbiorca - Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci
Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej ul. Janusza Korczaka 53,
72-010 Police.

2. Rozliczenie naleznosci Wykonawcy jednorazowo, na podstawie faktury VAT za
wykonany przedmiot zamowienia, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji umowy.

3. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest bezusterkowy
Protokot Odbioru Koncowego Robét podpisany przez obie Strony.

4. Wykonawca moze przedtozy¢ fakture w formie papierowej lub elektroniczne (tzw. faktura
ustrukturyzowana) wytgcznie za pomocg systemu zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666).
Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania

dostepna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

5. Naleznos¢ Wykonawcy ptatna bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawione;j
faktury VAT bez wzgledu na termin wskazany na fakturze wraz z zatgczonym protokotem
odbioru robét z zastrzezeniem § 15 ust. 12.

6. Za termin zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
7. W przypadku wykonywania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow,


https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy po przedstawieniu przez niego
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

8. W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty na ich rzecz na zasadach okreslonych i w terminach w przepisach powyzszych.
Zamawiajgcy dokona wowczas odpowiedniego pomniejszenia sumy naleznej
Wykonawcy.

9. Wykonawca moze w terminie 7 dni zgtosi¢ swoje uwagi w przedmiocie dokonania
bezposredniej zaptaty zgodnie z postanowieniami ust. 7 i 8. W przypadku dokonywania
przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej w zwigzku z cesjg wierzytelnosci dokonanej
bezposrednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie
zgtaszat w tym zakresie zadnych uwag.

10. Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

11. W przypadku niemoznosci dokonania ptatnosci w sposdb wskazany w ust. 12 powyzej z
uwagi na brak ujawnienia w wykazie numeru rachunku bankowego Wykonawcy
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

12. W sytuacji wskazanej w ust. 13 powyzej, ptatnos¢ nastgpi nie pdzniej niz w terminie
7 dniroboczych od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
informacji o pojawieniu sie jego rachunku bankowego w wykazie.

13. Strony zgodnie przyjmuja, ze wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 14, zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie za okres pomiedzy
ustalonym w umowie terminem ptatnosci a dniem zrealizowania przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej, jak réwniez z obowigzku
naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczen z tym zwigzanych.

14. W sytuacji wskazanej w ust. 13, ptatnosc nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informacji o
pojawieniu sie jego rachunku bankowego w wykazie.

15. Strony zgodnie przyjmujg, ze wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 14 zwalnia

Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie za okres pomiedzy ustalonym w

11
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umowie terminem ptatnosci a dniem zrealizowania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 14, jak rowniez z obowigzku naprawienia szkody
oraz wszelkich innych roszczen z tym zwigzanych.
§ 10
WARUNKI ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy pod katem zgodnosci dokumentéw/projektu z

wymogami/Programem Funkcjonalno-Uzytkowym Zamawiajgcego.

2. Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w sposob okreslony w § 5 ust.

4 pkt 1)-7) umowy na wskazany adres do korespondenciji.

3. W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca
bezptatnie dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z

udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujgcy
zgtoszenie robot  budowlanych  wystepowania nieprawidtowosci w dokumentaciji,

Wykonawca bezzwitocznie i bezptatnie dokonanie zbednych poprawek i/lub uzupetnien.

5. W przypadku braku zastrzezen i skutecznym zgtoszeniu robot budowlanych, Zamawiajgcy
potwierdzi odbior dokumentacji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowe;.
Odbidér dokumentaciji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w ciggu

5 dni roboczych od daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.

6. Odbiér dokumentacji projektowej wymaga formy pisemnej — protokotu podpisanego przez

Strony, pod rygorem niewaznosci.

7. Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady dokumentacji/projektu.
§ 11
ODBIOR/ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Ustala sie nastepujgce odbiory przedmiotu zamowienia:

a) dla ustugi wykonywanej w ramach prac projektowych odbiér dokumentacji

projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem robo6t budowlanych;
2) dla robét budowlanych:
a) odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidér koncowy roboét i catego przedmiotu umowy;

12
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c) odbidr pogwarancyjny.

2. Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonane bedg w terminie do
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru w formie wpisu
do dziennika budowy potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robot, zgodnosci wykonania
prac z projektem.

3. Odbioru koncowego robdt i catego przedmiotu umowy dokonujg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspotudziale Inspektora nadzoru i Kierownika budowy,
w formie Protokét Odbioru Koncowego podpisanego przez Strony umowy.

4. Po zakonczeniu robét o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego robdét i catego
przedmiotu umowy bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot i catego przedmiotu
umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7. W dniu odbioru kohcowego robét i catego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu, w szczegolnosci:

1) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg projekty budowlane i techniczne wraz z
naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz nadzor autorski — jezeli wystgpia,

2) dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie rob6t we witasciwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej,

3) dokumentacjg geodezyjng powykonawczg,

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen;
aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami;

6) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badan oraz inne wymagane
dokumenty powykonawcze,

7) dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni Zamawiajgcemu),

8) karty przekazania odpaddw,

9) dziennik budowy,

10)karty gwarancyjne,

11)inne, wymagane przepisami dokumenty.
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8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany stosowny protokot odbioru
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad (jezeli wystgpig).

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio prac/rob6t jako
wadliwych.

11. Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni od uptywu okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na ocenie technicznej i wizualnej
wszystkich wykonanych w ramach zamowienia prac i robot budowlanych pod katem
wystgpienia i ujawnienia sie¢ w okresie objetym udzielong przez Wykonawce gwarancjg
wszystkich wad lub usterek, zmniejszajgcych warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej rob6t budowlanych.

13. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy wymagajg formy pisemnej —
stosownego protokotu odbioru podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.
§12
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego
odbioru.

2. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystugujg mu
autorskie prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i
rozporzgdzania tymi prawami.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy,
przeniesie bez zadnych ograniczeh na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

14
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4.

o

(02]

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej
umowy, bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji bgdz jej czesci — wytwarzanie
kazda technika egzemplarzy dokumentaciji, w tym technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginalu oraz

egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony;
4) wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposoéb, aby
kazdy moégt mieé do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie ww. praw nastgpi z chwilg odbioru dokumentac;ji
bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tej kwestii.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 zapewnia sprawowanie
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentac;i
projektowej.
§13
UBEZPIECZENIE

Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, potwierdzong polisg lub innym dokumentem, wazng
na caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sume gwarancyjng min. 1.000.000 zi.
Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone w
mieniu przyjetym w celu wykonania przedmiotu zamodwienia tj. w mieniu powierzonym oraz
za szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
ubezpieczyciela, udziatow wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych robot.

. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie wykonywania

Przedmiotu Umowy — Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
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uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez wzywania przez Zamawiajgcego - przedfozy
uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajgcy ochrone ubezpieczeniowg na
dotychczasowych wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w § 14 ust. 2 Umowy.

§ 14
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg ich formg odszkodowania za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwitoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci............... zt.

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego lub za wady w
okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1 % ceny ryczattowej brutto podanejw §8 ust.2
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% ceny ryczattowej brutto podanej w § 8 ust. 2,

4) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania umowy
przez Wykonawce, innego niz wymienione w ust. 2 pkt 1)-3),w wysokosci 500 zi.

5) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie okreslonym
w § 15 ust. 4, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub jego

Zmiany,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane /ustugi/dostawy
lub jej zmian w terminie okreslonym w § 15 ust. 7, w wysokosci 1000 zt za kazdag

nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w przypadku
przyjecia terminu niezgodnego z zapisem §15 ust. 10 i braku jego zmiany na zgdanie

Zamawiajgcego) w wysokosci 1000 zt za kazdy brak zmiany,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej dotyczy zaptata,

9) za zwioke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieterminowg zapfate,

10) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uaktualnionej polisy lub innego dokumentu

potwierdzajgcego ochrone ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w § 13 ust. 6 Umowy — w
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wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

4. W chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce/
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, realizujgcych
wskazane czynnosci w ramach niniejszej umowy, w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne obliczane indywidualnie za kazdg osobe,
jako iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace i liczby miesiecy w okresie realizaciji
umowy, w ktérych nie dopetniono wymogu zatrudnienia danej osoby na umowe o prace.

5. Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy zgdanie zaptaty naleznych kar okreslonych w ust. 2.
Nalezne kary muszg by¢ zaptacone przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty przekazania
przez Zamawiajgcego zgdania zaptaty.

6. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce kar okreslonych w zgdaniu zaptaty, o ktérym
mowa w ust.3, Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia
Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8 Kary pieniezne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tgcznie w zwigzku z

wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

9.tagczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 15 % ceny ryczattowej

brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy.

§ 15
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, Zze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca moze wykonaC czes$¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow,
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcy w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze razgco odbiegac
od wyceny Wykonawcy za tg cze$¢ zamdwienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

3.  Umowa o podwykonawstwo musi okresla¢ doktadnie czes¢ przedmiotu zamowienia, ktora
jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o

podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi oraz projekt jej
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10.

11.

12.

13.

zmiany, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Przedtozony Zamawiajgcemu projekt
umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczgce zakresu rzeczowego wykonywanych
przez podwykonawce robdt lub ustug, ktérego dotyczy przedmiot umowy oraz wartos¢
przedmiotu tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 4 lub projektu
jej zmiany, jezeli bedzie on niezgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
niniejszej umowie odnosnie umowy o podwykonawstwo Ilub gdy termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10.
Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia w terminie do 14 dni od przedstawienia mu projektu
umowy lub projektu jej zmiany.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
podwykonawczej lub projektu jej zmiany, o ktorych mowa w ust.4, nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub projekt
jej zmiany.

Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi, Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu_poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” Kkopii zawarte] umowy o

podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi i jej zmiany, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozong umowe lub jej zmiane.

Do zmian umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu uméw o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane,.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia
wynikajgce z zawartych umow podwykonawczych.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadno$ci
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) dokonaC bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé
wytacznie nalezne wynagrodzenie bez naleznych odsetek, ztozy¢ do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci lub
zasadnosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna w szczegolnosci zastrzegac
spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmig za wady.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie 2z podwykonawcg takiego okresu
odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. W przypadku zgdania takich dokumentéw Zamawiajgcy
wyznaczy termin na ich dostarczenie, przy czym termin ten nie moze by¢ krotszy niz 3 dni
robocze. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktorymi zawart umowe.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za wiasne.
W wypadku powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu roboét lub ustug przez
podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy moze nakazac przerwanie
robét do momentu wyjasnienia sprawy. Przerwanie robo6t z tego tytutu nie stanowi podstawy
do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.
Zasady dotyczgce podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.
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§ 16
GWARANCJA
. Strony ustalajg, Ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutugwarancji obejmujgcej na
elementy  konstrukcyjne  wynosi................... lat, na elementy wykonczeniowe i
instalacje.............. lat. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu

gwarancji za wady robot i ustug, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i powstate w
okresie gwarancyjnym.
. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na witasny koszt wystepujgcych  w okresie
gwarancji wad odnoszgcych sie do przedmiotu umowy.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie innym wykonawcom na koszt Wykonawcy.
. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na piSmie w terminie do 7 dni od momentu jej ujawnienia.
. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwtoka
spowoduje zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.
. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady w terminie 72 godzin od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o ujawnieniu wady.
. Po odbiorze robét lub innych czynnosci zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji,
okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Szczegotowe okreslenie warunkéw gwarancji zawarte zostato w formularzu karty

gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 17
REKOJMIA
. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ tytutem rekojmi za
wady przedmiotu umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego (art. 560 i nast. K.c.).
. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji, liczgc od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego robét i catego przedmiotu umowy z przekazaniem przedmiotu
umowy do eksploataciji.

. Usuniecie wady powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy i zostac stwierdzone protokolarnie.

. Zamawiajgcy moze korzysta¢ z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z
uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien z drugiego tytutu.
Okresy gwarancji i rekojmi biegng rownoczesnie.

. Roszczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 7
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dni od dnia wykrycia wady.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci

tytutu XV Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Pzp.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art.456 Pzp w

szczegolnosci:

1)

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a)
b)

c)

3)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy
Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa z winy Wykonawcy trwa dtuzej niz

5 dni roboczych,

5) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego

6)

7

Wykonawca uporczywie nie wykonuje prac/robét zgodnie z warunkami umowy lub w
razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

w przypadku nierealizowania prac/rob6ét zgodnie z ustalonymi terminami
i/lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych prac/robét nie odpowiada obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,

z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania przedmiotu
umowy w sytuacji gdy Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokona
zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w

celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i nie przedtozy
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Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

8) gdy Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata jeszcze ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,

9) z powodu wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

10) gdy wobec Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie egzekucyjne, w wyniku,
ktérego dojdzie m.in. do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw
majgtkowych Wykonawcy,

11) w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robét przez
podwykonawcéw niezgtoszonych Zamawiajgcemu,

12) jezeli wystgpig inne okolicznosci (niewymienione w pkt. 1-11) lezgce po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp.

i art. 455 Pzp., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac

wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji prac/robét  w toku wedtug stanu na dzien

odstgpienia od umowy,

7. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie  obustronnie

uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej powodu zostata przerwana realizacja umowy.

8. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdbw, konstrukcji i urzadzen ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac/robét nie objetych umowg, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
9. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac/robét przerwanych
oraz roboét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca. Najpozniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
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materiaty wtasne, sprzet oraz urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

10. Zamawiajgcy dokonania odbioru prac/robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia

za prace/roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

11. Zamawiajgcy rozliczy sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob
poniesionych kosztéw, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych materiatow i

urzadzen.
§19
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

1. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

2. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli technologicznie jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to Wykonawca zobowigzany

jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia na wiasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposoéb
gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy (jezeli wystepujg).

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania z

odpadami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 20
ZMIANY UMOWY
. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzg okolicznosci okreslone
w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, w szczegolnosci dotyczacej:
1) zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach wystgpienia nizej wymienionych
okolicznosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie:
a) wystgpienia dodatkowych ustug lub robdt budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki
wskazane w art. 455 ust.1 pkt.3 Pzp,
b) powstania okolicznoéci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w

szczegolnosci przekroczenia zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez
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organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

c) wystgpienia przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy z powoddéw, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy,

d) w nastepstwie okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac/rob6t np. w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie wykonywania robét
potwierdzonego przez inspektora nadzoru (np. sity wyzszej).

- Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej, jest obowigzana do bezzwitocznego poinformowania drugiej Strony o
wystgpieniu dziatania sity wyzszej w terminie 3 dni od wystgpienia tego zdarzenia,
pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na te okolicznosc.

- Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej zobowigzana jest do podjecia wszelkich
mozliwych aktéw starannosci, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na
dziatanie sity wyzszej.

- W przypadku wystgpienia sity wyzszej termin realizacji umowy przesuwa sie o
kazdy dzien przestoju zwigzanego z dziataniem sity wyzsze,;.

e) w przypadku wystgpienia sity wyzszej:

- zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za wystgpienie i skutki sity wyzszej, przez
ktérg strony rozumiejg zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych
konsekwencjach, obiektywnie niemozliwe do przewidzenia, co do ktérego ze wzgledu na
moc oddziatywania nie mozna byto podjg¢ skutecznych srodkéw obrony.
- strona, ktéra nie moze wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej lub z tej
przyczyny nie moze jej wykona¢ w sposéb nalezyty jest zobowigzana do bezzwtocznego
powiadomienia drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni od jej wystgpienia, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie
na te okolicznosé. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju sity wyzszej oraz jej
przewidywanych skutkach dla umowy. Jednoczesnie strona dotknieta dziataniem sity
wyzszej zobowigzana jest do podjecia wszelkich mozliwych aktow starannosci, ktérych
mozna wymagac¢ od kazdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem
zminimalizowania skutkow wystgpienia sity wyzszej, w tym w szczegdlnosci skutkéw dla
dalszego wykonywania niniejszej umowy.

- strony przewiduja, iz wystgpienie sity wyzszej moze by¢ podstawg do dokonania zmiany

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedtuzenia terminu jej

wykonania o czas wystepowania sity wyzszej i jej skutkow.
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- strony przewidujg, iz wystgpienie sity wyzszej moze by¢ podstawg do zmiany sposobu
wykonania umowy lub zmiany wysokosci wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i
skutkow sity wyzszej dla tych elementow umowy.

- Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce

z dziatania sity wyzszej, tj. zdarzen takich jak: powodz, atak terrorystyczny, kleski

zywiotowe, pandemie, epidemie.

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego:

a) harmonogram moze by¢ aktualizowany na wniosek kazdej ze stron,

b) w uzasadnionych sytuacjach w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
Wykonawca obowigzany bedzie przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram
realizacji przedmiotu umowy,

c) Strony przewidujg aktualizacje harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Iub przesuniecia terminow
zakonczenia podanych w harmonogramie dla poszczegolnych etapdw realizacji
przedmiotu umowy.

d) zmiany harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

3) zmiana os6b nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy, wymienionych w

§4 niniejszej umowy, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wskazane osoby nie

mogg peti¢ swoich funkcji, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby warunkéw

okreslonych w odpowiednich przepisach,
4) zmiany warto$ci umowy w szczegolnosci:

a) zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy w szczegdélnosci na skutek:
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia m.in. zmian Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, wystgpienia robét zaniechanych; koniecznosci obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ wad stwierdzonych w czasie odbioru
kohcowego przedmiotu umowy, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy, a nie jest mozliwe usuniecie ich w wymaganym przez Zamawiajgcego
terminie,

b) zwiekszenie wartosci umowy na skutek realizacji dodatkowych ustug lub robot
budowlanych, o ktérych mowa w § 7, warto$¢ kazdej kolejnej zmiany w tym zakresie
nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, do
rozliczenia dodatkowych robét (jezeli wystapig) przyjmuje sie forme wynagrodzenia
kosztorysowego,

5) zmiana zakresu umowy w szczegoélnosci na skutek:

a) zmian Programu Funkcjonalno-Uzytkowego; wystgpienia robét zaniechanych itp.,
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3.

1.

2.

b) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych przez
tego samego wykonawce, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie

warunki okreslone w art. 455 ust.1 ppk3. Pzp

6) zmiana podwykonawcy(éw) wskazanych w ofercie, jezeli Wykonawca w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu pod warunkiem, Zze wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

7) powierzenie podwykonawcy realizacji cze$ci zamowienia w sytuacji gdy, Wykonawca w
ofercie zobowigzat sie samodzielnie zrealizowa¢ catos¢ przedmiotu zamdwienia lub
rezygnacji z podwykonawstwa i przejecia przez Wykonawce obowigzku wykonania cato$ci
przedmiotu zaméwienia w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarowat w ofercie wykonanie
przedmiotu zamoéwienia przy udziale podwykonawcéw na skutek wystgpienia okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, a zmiany umowy
spowodowane tymi okolicznosciami sg warunkiem wykonania umowy lub sg korzystne dla
Zamawiajgcego na skutek wystgpienia zdarzania o charakterze zewnetrznym, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ oraz ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust.2 pkt. 1)

ewentualne przedtuzenie terminu wykonania, moze nastgpic o czas niezbedny do wykonania

przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie diluzej jednak, niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Wszystkie powyzsze zmiany umowy opisane w ust.2 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie, zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

Zmiana siedzib stron, danych teleadresowych, numeru rachunku bankowego wymaga formy

pisemne,j.

§ 21
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b do wykonywania czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia,
okreslonych w rozdziale IV SWZ.

W trakcie realizacji Umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych okreslone w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1)

2)

3)

zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce Ilub Podwykonawce osdb wykonujgcych okreslone czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

1)

2)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar

etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce

lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
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zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

§ 22
ADRESY | DORECZENIA

1. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami umowy, w tym dotyczgca czynnosci
odbiorowych bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

- Zamawiajgcego: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci
Niepelnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej ul. Janusza Korczaka 53,
72-010 Police

= WYKONAWECEA . .oieeiiiie e e e

2. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami dotyczgca niniejszej umowy moze byc¢
wykonywana przez doreczanie pisma osobiscie, listem poleconym lub e-mailem.

3. Strony zobowigzane sg zawiadomi¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu siedziby
oraz numerow telefonoéw i e-maili. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod
ostatnio wskazany przez strone adres i zwrécone z adnotacjg o niemoznosci doreczenia
pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

4. Wykonawca przesle fakture na adres Zamawiajgcego.
§ 23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Realizujgc obowigzek, zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady

(UE), z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej zwane RODO), Specjalny Os$rodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo w Policach ul. Janusza Korczaka

53, 72-010 Police informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg
umowy jest; Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych
Ruchowo w Policach ul. Janusza Korczaka 53, 72-010 Police;

2) Wszelkich informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor
ochrony danych: Matgorzata Gérka, tel. 500 071 091, e-mail:
inspektor@danych.osobowych.pl;

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celach wynikajgcych z zawarcia i realizacji umowy
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4)

5)

6)

oraz w celu utrzymania kontaktow.

Podstawg prawng przetwarzania jest:

art. 6, ust.1 lit. b oraz ¢ RODO, gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy,
podjecia dziatan przed jej zawarciem oraz do wypetnienia obowigzkéw prawnych, np.
obowigzkoéw archiwizaciji;

art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbedne dla realizacji uzasadnionych
intereséw, przy czym Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci
Niepetlnosprawnych Ruchowo w Policach zachowuje rownowage miedzy uzasadnionym
interesem a prywatnoscig i nie wptywa nadmiernie na podstawowe prawa i wolnosci osob,
ktorych dane przetwarza; Takimi uzasadnionymi interesami sg, m.in.. zapobieganie
oszustwom oraz dziatalnosci przestepczej, ustalenie lub dochodzenie roszczen, a takze
obrona przed takimi roszczeniami;

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji warunkéw umowy,
spetnienia obowigzkoéw archiwizacyjnych oraz okres niezbedny dla celéw ustalania lub
dochodzenia roszczen, a takze obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dtuzej,
niz przez 10 lat od zajscia zdarzenia skutkujgcego powstaniem roszczenia.

Odbiorcami danych osobowych sa:

upowaznieni pracownicy, ktérzy muszg mie¢ dostep do danych, aby wykonywaé swoje
obowigzki;

podmioty przetwarzajgce — ktérym Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla
Dzieci Niepelnosprawnych Ruchowo w Policach zleci czynnosci przetwarzania danych,
jesli bedzie to konieczne; Dostep tych podmiotéw do danych bedzie ograniczony wytgcznie
do mozliwosci wglagdu do informacji, w zwigzku ze S$wiadczeniem ustug wsparcia
technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorcow tych obowigzuje klauzula
zachowania poufnosci danych.

podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa (np. instytucje kontrolne), w
przypadku uzasadnionego zgdania;

Przystugujg Panstwu nastepujgce uprawnienia:

prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania wtadzy publicznej;

prawo wyrazenia sprzeciwu — z przyczyn zwigzanych z Panstwa szczegdlng sytuacjg, gdy

przetwarzamy Panstwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesow;
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- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne moga wytgczyc¢
mozliwos¢ skorzystania z tego prawa,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych w zwigzku z zawarciem i realizacjg umowy nie jest
obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do skutecznej realizacji umowy i
utrzymania kontaktow.

9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, nie bedzie stosowane profilowanie.

10) Dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przekazac tres¢ klauzuli informacyjnej wszystkim osobom
(Pracownicy, Osoby Wspétpracujgce), ktérych dane udostepnit Specjalny Osrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo w Policach ul. Janusza Korczaka

53, 72-010 Police, w ramach zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

§ 24

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng czescig niniejszej umowy sg zapisy Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, SWZ i oferty przetargowej Wykonawcy.

2. Strony ustalajg, ze sadem wytgcznie wtasciwym miejscowo w sprawach spornych
wynikajgcych z niniejszej umowy, jest Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.
1128), Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy szczegolne.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Wykaz zatacznikdéw do umowy:
Nr 1 - Oferta Wykonawcy,

Nr 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z SWZ,

Nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Nr 4 - Formularz karty gwarancyjnej,

Nr 5 - Wykaz czesci powierzonych Podwykonawcy (jesli dotyczy),

Nr 6 — Wykaz osob zatrudnionych przez Wykonawce na umowe o prace,
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Zal. nr 3 do umowy

HARMONOGRAM
rzeczowo — finansowy realizacji projektu

w formule ,zaprojektuj i wybuduj” pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkéw nr 47 i nr 49 wraz z ich

potaczeniem na terenie SOSW nr 1 przy ul. J. Korczaka w Policach”

. . Okres Kwota Kwota
I‘; S D L realizacji netto brutto
_ od dnia - do [z4] [z1]
dnia
X X X
1 | Opracowanie dokumentacji
projektowe]
2 | Skuteczne zgtoszenie robot
budowlanych
X X X
3 | Roboty budowlano-
montazowe
4 Przekazanie obiektu do dnia X X
eksploatacji |
OGOLEM

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



