



Wiśniowa 30.10.2023

Znak sprawy: Ś.271.1.16.2023

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Wykonanie odwiertu badawczego Wiśniowa GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający przedstawia stosowne wyjaśnienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

- zmniejszenie kwoty wadium do 50 000,00 zł
- zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 1,5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie
- wydłużenia terminu realizacji zadania do 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

Obecnie analizujemy treść wszystkich pytań zadanych przez innego oferenta i udzielonych na nie odpowiedzi. Biorąc pod uwagę ich ilość i zakres oraz przedłużające się oczekiwanie na oferty dostawców materiałów i usług niezbędnych do realizacji zamówienia, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.11.2023 r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 24.11.2023 (25.11.2023 nie jest dniem roboczym). W związku z powyższym dokonuje zmiany Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ. Załączono na Platformie Zamawiającego.

Zapisy dotyczące kwestii zmniejszenia kwoty wadium oraz zmniejszenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokonuje zmian w następujący sposób:

Wadium: zmniejsza kwotę wadium do wysokości 50 000,00 zł

Zmniejsza zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 2 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut