

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Kraków, dn. 06.09.2022 r.

Wg rozdzielnia

Postępowanie: DZP.271-32/22

pn.: Usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19”, znak sprawy:

ODPOWIEDZI NA PYTNA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Proszę o informację czy umowa z Wykonawcą została podpisana i czy nie wycofał się z Zamówienia. W celu określenia ceny ofertowej proszę o informację kiedy jest planowane rozpoczęcie prac budowlanych? Zgodnie z zapisami prace mają się odbywać w formule zaprojektuj i wybuduj. Czy proces projektowania został zakończony i posiadacie Państwo Pozwolenie na Budowę? Kiedy jest planowane podpisanie Umowy z Inspektorami bezpośrednio przed rozpoczęciem prac budowlanych?

Odpowiedź:

1. Zamawiający podpisał z Wykonawcą umowę na roboty budowlane. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Projekt budowlany jest na etapie końcowym. Wykonawca planuje złożenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę we wrześniu br.
3. Roboty budowlane rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
4. Zamawiający planuje podpisanie umowy z Inspektorami niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) zmienia treść SWZ w zakresie:

1) Pkt 1 Działu XII, który otrzymuje brzmienie:

1. „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital> do dnia **09.09.2022 r.** do godz. **09:30.**”



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2) Pkt 7 Działu XII, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **09.09.2022 r. godz. 10:00**”

3) Pkt 1 Działu X, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **08.10.2022 r.**”

Zmiana treści SWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a