Czes¢ 1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Spotka Komunalna

»Dorzecze Biatej” Sp. z 0. o. nnRZEcZE B IAtEJ

ul. Jana Ill Sobieskiego 69c
33-170 Tuchow, Polska

Tel: +48 14 621 05 62
adres e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl

strona internetowa Zamawiajgcego: www.dorzeczebialej.pl

strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/

CZESC Il — WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji na:

,Budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami w rejonie
ul. Wréblewskiego w Tuchowie” — Etap 1

Zamodwienie o wartosci przekraczajgcej kwote 130 000 zt, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Prawo zamdwier publicznych

Znak postepowania — ZP-3/24

Znak sprawy ZP — 3/24 Strona 1



Czes¢ 1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Umowa na wykonanie robét budowlanych w ramach zadania na ,,Budowe i przebudowe kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytagczami w rejonie
ul. Wréblewskiego w Tuchowie” —Etap 1

Nr umowy

Zawartaw dniu __ 2024 r. w Tuchowie, pomiedzy:

1) Spotka Komunalng ,,DORZECZE BIALE)” Spoéotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana lll Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925, NIP:
9930406600, REGON: 85274782500000, kapitat zaktadowy: 88.549.000,00 zt dziatajacg na
podstawie wpisu do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa — Srédmieécia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
reprezentowang przez:

Wojciecha Skruch — prezesa zarzadu

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy , Inwestorem” (Zamawiajgcym)

2)

zwang/Zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”
Zwanymi w dalszej czesci umowy pojedynczo ,,Strong”, a wspdlnie ,,Stronami”.
Strony postanowity zawrze¢ umowe (zwang w dalszej czesci ,,Umowa”), o nastepujgcej tresci:
Preambuta

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby zadanie na Budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej
wraz z przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w rejonie
ul. Wréblewskiego w Tuchowie” — Etap 1 zostaty wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat on
Oferte Wykonawcy na wykonanie robot budowlanych w ramach w/w umowy, ztozong w ramach
postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg PZP oraz na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia __. .2024 r. strony postanawiajg, ze:
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1.

§1

Postanowienia ogdlne

Strony przyjmujg, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okresla¢ bedg wymienione ponizej
dokumenty zwane w dalszej czesci umowy ,, Dokumentami Umownymi” zgodnie z nastepujgca
kolejnoscig waznosci tych dokumentow:
a) Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w tym pisemng gwarancje jakosci i rekojmig;
b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;
c) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych (dalej: STWiORB), pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SWZz;
d) dokumentacja projektowa robdt, dalej ,Dokumentacja Projektowa”;
e) Pozwolenie na budowe, inne.
f) Harmonogram prac (HRF);
g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
h) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zatgcznikami;
i)  Wazdr oswiadczenia dla podwykonawcéw;
j)  Dokumenty formalnoprawne Stron.

W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie

na Umowe, Strony sg zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktory znajduje sie wyzej w hierarchii

dokumentéw Umowy. Przy ocenie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy przywotane powyiej

dokumenty bedg miaty znaczenie hierarchiczne, zgodnie z kolejnoscig ich wyliczenia. Jednoczes$nie

wszystkie wskazane wyzej dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i

wyjasniajagce w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci badz

wieloznacznosci nie zostanie w jakikolwiek sposéb ograniczony ani zakres Przedmiotu Umowy, ani

zakres starannosci Wykonawcy.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tresé¢ wszystkich Dokumentéw Umownych o ktérych
mowa w § 1 ust. 1 poza tymi, ktére powstang w toku wykonania niniejszej umowy. Wykonawca
nie wnosi zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci Dokumentéw Umownych i w
petni akceptuje wynikajace z powyzszych dokumentéw warunki wykonania Umowy réwniez w
stosunku do dokumentdw, ktdre powstang w przysztosci. Wykonawca zobowigzuje sie wywigzac
Z najwyzszg starannoscig z postanowien Dokumentdw Umownych i zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu Umowy tak, aby zostat osiggniety cel rob6t budowlanych

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ ewentualnych btedéw i brakéw
w Dokumentach Umownych zwtaszcza w otrzymanej od Zamawiajgcego Dokumentac;ji
Projektowej, a oich wykryciu winien bezzwtocznie zawiadomié Inwestora, ktéry poinformuje
Wykonawece o podjeciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupetnien do Dokumentéw Umownych, a w razie potrzeby wyda takze wszelkie konieczne
wyjasnienia lub polecenia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji robét oraz
terenem otaczajgcym terenem budowy, Infrastrukturg oraz uksztattowaniem terenu budowy,
warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem istniejgcych instalacji,
mozliwosciami urzgdzenia zaplecza budowy, zasilania w media oraz stanem drég dojazdowych jak
i jej ogdlng specyfikg oraz, ze otrzymat od Inwestora wszelkie niezbedne informacje moggce mieé
wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci, w ktdrych
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majg byé wykonywane prace w szczegdlnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na objete

przedmiotem umowy roboty, harmonogram prac, warto$¢ Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie

bedzie kierowat w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyziszych
okolicznosci zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, ze nie bedzie dochodzit od

Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnosci nie bedzie zgdat przesuniecia

terminu realizacji prac badz zmiany wynagrodzenia jednostkowego.

5. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z Dokumentami Umownymi, w szczegdlnosci zapewnia i gwarantuje, iz za kompletne wykonanie
robot budowlanych uznane zostanie ich ukornczenie oraz wyposazenie w takie urzadzenia i
technologie, ktdre zapewnig osiggniecie zaktadanych przez Inwestora parametréw techniczno-
uzytkowych.

6. Wykonawca skfada zapewnienie, ze posiada wykwalifikowang kadre, srodki finansowe, wiedze i
doswiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne materiaty i zaplecze techniczne,
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) przed podpisaniem Umowy zapoznat sie w ramach wizji lokalnej z Terenem Budowy,
warunkami srodowiskowymi, mozliwosciami zorganizowania zaplecza, w tym miedzy innymi
zaopatrzenia w media niezbedne dla realizacji Umowy, zbadat wszelkie inne okolicznosci i
uwarunkowania o charakterze faktycznym zwigzane z realizacjg Umowy, a takze zapoznat sie
z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostepniania
Pomieszczerr, Medidw, mozliwosci magazynowania oraz Drdg Transportowych
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego, w tym realizacji Prac na terenie czynnego zakfadu
Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do przestrzegania tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza
zgode na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

b) starannie skalkulowat Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczajgce dla realizacji Umowy,
w tym pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym Umowag, nabycia urzadzen i
materiatdw oraz zapewnienia sprzetu, ustug Podwykonawcow, robocizny, a takze uzyskania
wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkéw, ubezpieczen, ustanowienia
Zabezpieczen, wydatkow ogdlnych i wszelkich innych (niewskazanych powyzej) kosztow,
ktdrych poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne dla realizacji Umowy;

c) skalkulowat (oszacowat i wycenit) ryzyka, ktére moga wystapié przy realizacji Umowy i
uwzglednit je w Wynagrodzeniu Umownym, w szczegdlnosci uwzgledniajac szacunkowy
charakter danych przekazanych przez Zamawiajgcego;

8. W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

a) zagrozenia Wykonawcy niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy
uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia
likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

b) wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wiasciwej jurysdykgcji,

c) podjecia jakichkolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium w
odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,
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d) w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie
niewazne lub nieskuteczne Ilub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez
Podwykonawce zobowigzan Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o tym Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informacji o: wystgpienia u Wykonawcy stanu zagrozenia
niewypfacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwaty w przedmiocie
planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w
sprawie wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we
wiasciwej jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed
terminem ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji.

§2

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
na podstawie ustawy PZP Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot
zamowienia, ktéry obejmuje budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytagczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie —
Etap 1.

2. Doktadny zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia okresla Dokumentacja Projektowa oraz
STWIORB zawarte w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia, ktéra wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjag Warunkow
Zamodwienia, zatwierdzong ostateczng decyzjg administracyjng Dokumentacjg Projektowg w tym
wykonawczg, STWIORB, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, ztozong ofertg, a takze zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony srodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami, z
materiatdw odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takie zgodnie z najlepsza wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci.

4. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez swiadczenie przez Wykonawce ustug serwisowych i
przeprowadzanie planowych przeglagdéw Przedmiotu Umowy w Okresie Gwarancji i Rekojmi, a to
wszystko w ramach wynagrodzenia umownego.

5. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi wykonanie wszelkich Prac, w tym robdt budowlanych,
dostaw i ustug wymaganych w celu kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy i zapewnienia przez
Wykonawce okreslonych w dokumentach umownych parametrow, charakterystyki funkcjonalnej i
eksploatacyjnej, zdolnosci ruchowej i bezpieczeristwa, jak réwniez kompatybilnosci i wspétpracy z
pozostatymi instalacjami, urzgdzeniami i cze$ciami Instalacji, nawet jesli jakies elementy robdt, dostaw
i ustug nie zostalty wyraznie wymienione w dokumentach umownych, ale ktdére posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w zwigzku z posiadanymi
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informacjami, w Swietle obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak

rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.

§3a
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

d)

f)

Realizacji robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym ostateczng decyzjg administracyjng
pozwolenia na budowe, a w przypadku zajscia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany
jest réwniez w imieniu Inwestora do uzyskania wszelkich niezbednych dalszych decyzji
administracyjnych warunkujgcych realizacje robot budowlanych, a nastepnie ich uzytkowanie.
Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowg, wtym obowigzujgcymi w realizacji niniejszej
umowy normami i standardami techniczno — budowlanymi, a takze zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i wydanymi decyzjami
administracyjnymi.

Uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach czesciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze koicowym,
Niezwtocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach, ktdre jego
zdaniem mogg miec¢ niekorzystny wptyw na wymagang jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zawiadomic¢ Inwestora o wadach Dokumentacji
Projektowej czy innych przeszkodach uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o kazdej grozbie opdznienia
robot i innych zagrozeniach mogacych wptynagé¢ na prawidtowy przebieg realizowanego
przedsiewziecia. W przypadku niezachowania powyzszego trybu Wykonawca nie moze
powotywac takich okolicznosci jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,

Przekazania niezbednej dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wiedzy
technicznej, udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem
wszystkich czynnosci konserwacji oraz dostatecznie szczegdtowych instrukcji obstugi
i eksploatacji wszelkich maszyn i urzagdzen, aparatury, systeméw i sprzetu wykonanych lub
dostarczonych w ramach niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot modgt
obstugiwaé, konserwowad, rozbieraé i sktadaé, regulowac i naprawiac urzagdzenia — w terminie
wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie pracownikéw Inwestora w
zakresie wskazanym powyzej. Szczegdtowy termin, miejsce i zakres rzeczowy szkolen bedzie
ustalany przez Inwestora,

Stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
Dokumentacji Projektowe]j oraz w STWIORB, a takze w szczegétowych warunkach wykonania,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosSci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu,

Opracowania kart materiatowych w terminach zakreslonych umowg oraz przekazanie ich do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu karty materiatowej przez
Inspektora nadzoru i zamawiajgcego, Wykonawca moze wbudowac dany materiat,
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h) Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich oséb, ktérymi postuguje sie
przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich dziatania i
zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania.

/zapis w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych umowe/

3. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

4. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawienia faktur, przyjmowania pfatnosci
od Inwestora i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie Umowe. Liderem, o ktdrym mowa powyzej bedzie

5. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych niniejszg Umowe wspdlnie.

6. W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe
przedtozg Inwestorowi kopie umowy okreslajaca: zakres obowigzkow kazdego z Wykonawcow
przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowg na czas nie krotszy niz czas wynikajgcy
z niniejszej Umowy, wskazanie przedstawiciela wykonawcéw oraz zapis o wspdlnej i solidarnej
odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. Umowa konsorcjum za zaktadag¢, ze
Lider Konsorcjum uprawniony jest w sposéb nieodwotalny przez caty okres trwania konsorcjum
do skfadania i przyjmowania oswiadczen woli i wiedzy w imieniu konsorcjum. Konsorcjum
zobowigzane jest do przekazania kopii wszystkich dokumentéw sktadajgcych sie na umowe
konsorcjum, a takie w przypadku zmiany umowy do przekazywania dokumentow j3
zmieniajacych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) W tracie wykonania robdt budowlanych zaréwno Inwestor jak i Inspektor Nadzoru moze
uzupetnia¢ wytyczne i instrukcje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy.

b) Wykonawca bedzie weryfikowat witasnym staraniem i na witasny koszt otrzymywane od
Inwestora dokumenty w tym Dokumentacje Projektowg i informacje pod wzgledem ich
zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca obowigzany jest do wspodtpracy z jednostka
sprawujgcg nadzor autorski w zakresie wynikajgcym z wykonanej i przekazanej Dokumentacji
Projektowej. W ramach nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektanta, Wykonawca
jest zobowigzany do:

— Czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami,

— Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

— Czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany wymagajace;j
odrebnego zgtoszenia, lub zmiany pozwolenia na budowe w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, a w przypadku takiej koniecznosci przeprowadzenie takich zmian na koszt
Wykonawcy, po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego (wymagana zmiana umowy w
postaci aneksu).

— Udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych przez
Inwestora,
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1.

1.

— Wszelkie opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy, zostang sporzgdzone
w jezyku polskim oraz powinny zosta¢ opatrzone przez wykonawce klauzulg zawierajgca
deklaracje o ich kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
c) Kazdg zmiane istotng lub nieistotng powodujgcg jakgkolwiek zmiane w stosunku do
dokumentéw umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem uzyskaé
zgode Inwestora. Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru zaakceptuje lub odrzuci
zaproponowang zmiane w ciggu 7 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku zawierajgcego
stosowne uzasadnienie wskazujace ewentualne ryzyka czy oszczednosci czasowe lub kosztowe
wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli kwestia wprowadzenia zmiany stanie sie kwestig sporng
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg wtedy Wykonawca realizuje przedmiot umowy
zgodnie z warunkami umowy, a brak zgody na ewentualng zmiane w dokumentacji nie stanowi
podstawy do wstrzymania wykonania umowy chyba, ze pominiecie takiej zmiany stanowitoby
niezgodnos¢ z prawem.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac budowy
wilasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.Poz. oraz utrzymywac bedzie
porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wtasny koszt i ryzyko, a po zakoriczeniu realizacji
robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢
czysty i uporzadkowany, bez odpaddéw zbednych do prowadzenia robdét. Likwidacja placu budowy
oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza
Wykonawce. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi
koszty zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode i inne media jezeli korzystanie z nich
uzna za niezbedne.

§3b
Obowigzki Inwestora

Inwestor zobowigzany jest do:

a) statej wspdtpracy na etapie realizacji robot z Wykonawca,

b) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie protokotu
przekazania terenu budowy (frontéw robét),

c) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

d) dokonywania i potwierdzania zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce
— o ile bedzie taka potrzeba,

e) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw dla prawidtowego wykonania umowy.

f) wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie niezbednym do
jej prawidtowego wykonania,

g) przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw robat.

84
Organizacja terenu budowy, Bezpieczernstwo realizacji robot

Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy, frontu robét wraz z
dziennikiem budowy w terminie do 14 dni, od podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest w tym terminie do jego przyjecia od Inwestora.
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a) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego protokolarnego
przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest
niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wiasnym staraniem i na wtasny
koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

c) Inwestor ma mieé¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy.

d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez niego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich czynnosci
niezbednych do wtasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, oswietlenia i oznakowania
terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub osobami dziatajgcymi za zlecenie
Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robét, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej
zgody Wykonawcy lub Inwestora.

a) Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie 7 (siedmiu) dni ma dokonac
inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektéw budowlanych, ktérych realizacja jest przedmiotem
niniejszej umowy.

b) Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z inwentaryzacji.
Raport zostanie opracowany i przekazany w terminie 7 dni od przekazania przez Inwestora
terenu budowy. Raport bedzie zawierat: dokumentacje filmowa i fotograficzng, uwagi do
Dokumentacji Projektowej wskazujagce na ewentualne btedy projektowe, uwagi do
dokumentacji niezbednej do realizacji zadania (aktualno$¢ uzgodnien, pozwolen), uwagi do
terenu budowy (wskazanie przeszkéd naturalnych, sztucznych wymuszajgcych zmiane
lokalizacji/trasy przebiegu obiektu i innych obiektow budowlanych), szacunkowy czas na
przeprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych aktédw prawnych (zgéd, pozwolen, uzgodnien),
liste zbiorczg dokumentujgcg powiadomienie wtascicieli i administratoréw terendéw przez ktére
bedzie przechodzit teren budowy o planowanym rozpoczeciu i zakoriczeniu robét budowlanych,
dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegétowy harmonogram robét.

c) po ustaleniu lokalizacji/przebiegu obiektu w sytuacji zlokalizowania trwatych przeszkéd
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy badz btedéw projektowych Wykonawca
zobowigzany jest wtasnym sitami i na wtasny koszt, zaangazowac projektanta, aby w ramach
nadzoru autorskiego wzigt udziat przy wprowadzaniu stosownej zmiany projektowej i dopetnic
formalnosci zwigzanych ze zgtoszeniem robdét budowlanych lub zmiang pozwolenia na budowe.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania niezbednych zgdéd,
zezwolen, uzgodnien i spetnienia wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia
realizacji inwestycji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

d) Raportyzinwentaryzacji bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora. W przypadku brakéw badz
wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru zobowigzujac wykonawce do ich
usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do wnoszenia wigzgcych uwag do
raportéw z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w szczegdlnosci, co do terminéw
uzyskania aktéw prawnych dajgcych mozliwos¢ dalszej realizacji inwestyciji.
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e)

f)

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazidy dzien opdinienia w przekazaniu raportu z
inwentaryzacji (ponad 14 dzien od dnia przekazania terenu budowy) nie wykazujacych brakéw
badZ wad. Data przekazania bezusterkowego raportu z inwentaryzacji bedzie wskazana w
protokole odbioru. Do okreséw za ktore liczone bedg kary umowne nie zalicza sie okresu
sprawdzania przez Inwestora poprawnosci zdawanych raportow.
Wykonawca nie moze prowadzi¢ robét budowlanych w ramach wykonania zadania przed
podpisaniem bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzacji.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz wjego
bezposrednim otoczeniu, szczegdlnie na przylegtych ulicach i chodnikach. Po zakorczeniu
realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i uprzatngc teren i
zlikwidowac cate zaplecze oraz przywrdéci¢ do stanu poprzedniego tereny zajete w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu Umowy. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania tego
obowigzku Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania powyzszych
obowigzkéw przez inny podmiot. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzetu, nadmiaru materiatéw,
ztomu, odpaddéw i tymczasowych robdt wszelkiego rodzaju, wszelkie pozostajgce na terenie
budowy rzeczy bedg mogty by¢ przez Inwestora sprzedane lub usuniete w inny sposdb z terenu
budowy. Po potraceniu wszelkich kosztéw ewentualna nadwyzka s$rodkéw pienieznych
uzyskanych ze sprzedazy zostanie zwrécona Wykonawcy. Jezeli ze sprzedazy nie zostang uzyskane
Srodki wystarczajgce na pokrycie poniesionych przez Inwestora kosztéw, Wykonawca bedzie
zobowigzany zaptaci¢ odpowiednig powstatg réznice na podstawie noty obcigzeniowej.
Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczegédlnie od strony ulic
i chodnikéw ogélnodostepnych.
Wykonawca zapewni realizacje praw wynikajacych z dojazdu do posesji prywatnych przez teren
budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na biezgco porzadku i dobrego stanu
ich nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji w tym zwigzane z budowg ogrodzenia
placu budowy, Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem uzgodni z witascicielami posesji, na
ktorych realizowane bedg prace budowlane. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj
koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang
oraz aktualne okolicznosci, aby prowadzié prace wsposéb niezaktécajagcy normalne
funkcjonowanie okolicznych obiektow a takze zabezpieczy¢ prawa oséb trzecich oraz wtascicieli
posesji i budynkéw sasiadujgcych zterenem budowy, celem unikniecia wystepowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkdd w tym w szczegdlnosci poprzez odpowiednig organizacje robét
oraz tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Wykonawca, dbajac o dobre imie Inwestora
zobowigzany jest unikng¢ konfliktéw ze spotecznoscig lokalng mogacych wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem przez niego niniejszej Umowy. W zwigzku z powyiszym Wykonawca
zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z realizacjg
przez niego robdt oraz zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek $wiadczen, w tym w
szczegoblnosci Swiadczen odszkodowawczych, na rzecz oséb trzecich, zwigzanych z dziataniami
Wykonawcy. W przypadku skierowania powddztwa przez podmiot, ktéry ponidst szkode zwigzang
z dziatalnoscig Wykonawcy przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
do takiego sporu zwalniajgc Inwestora od odpowiedzialnosci za taka szkode.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
mieszkancow miejscowosci, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane o wszelkich utrudnieniach
mogacych wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg tych robdt. O sposobie poinformowania mieszkancow
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10.

11.

12.

13.

bedzie decydowat Inwestor, do ktdorego odpowiedni wniosek o ,okreslenie sposobu
poinformowania mieszkancéw o planowanych robotach budowlanych” zobowigzany jest wnies¢
Wykonawca, co najmniej na 3 dni przez rozpoczeciem prowadzenia tych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w urzadzenia sanitarne niezbedne
dla potrzeb budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy roboczej
pracownikéw realizujgcych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikow w identyfikatory oraz
dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikow Wykonawcy przebywajgcych na placu budowy.
Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie przepiséw o ochronie
osobistej i innych przepisdw BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z budowy kazdg osobe dziatajgcg w
imieniu Wykonawcy, ktéra nie bedzie przestrzegata zasad BHP, w szczegdlnosci nie bedzie
stosowata s$rodkéw ochrony osobistej, a takze kazdy osobe nieposiadajgcg odpowiednich
kwalifikacji, wykazujgcg brak starannosci lub wykonujgcg swoje obowigzki w sposdb niekompletny
lub niedbaty, niestosujgcg sie do jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy oraz dokumentéw
umownych lub w jakikolwiek inny sposdb naruszajgcg lub nieprzestrzegajacg przepiséw prawa lub
innych postanowien obowigzujgcych na terenie budowy, w tym postepujacg szkodliwie dla
bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ i
podaé do wiadomosci Inwestora dane Koordynatora w rozumieniu art. 208 kodeksu pracy,
sprawujgcego nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy pracownikdw w miejscu prowadzenia
robdét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wewnetrznych przepiséw Zamawiajgcego
dotyczacych kontroli trzezwosci w tym kontroli na obecnos¢ srodkéw odurzajgcych. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca i jego personel a takze podwykonawcy dziatajgcy na jego zlecenie
zobowigzani sg do poddania sie kontroli trzezwosci na zasadach obowigzujgcych w zaktadzie pracy
Zamawiajgcego. Przepisy te zostang wydane Wykonawcy na kazde jego udokumentowane
zadanie.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej, ktéry we wtasnym zakres
podwykonawca opomiaruje celem ustalenia ilosci zuzywanej energii elektrycznej na cele
budowlane. Na podstawie wskazan podlicznika Zamawiajgcy bedzie obcigzat Wykonawce
kosztami zuzytej energii elektryczne;j.

Wykonawca na wtasny koszt wykona przytgcz wody dla placu budowy. Miejsce poboru wody
powinno by¢ olicznikowane. Koszt poboru wody zuzytej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania biura. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania biura na warunkach okreslonych w STWIORB. W tym miejscu Wykonawca
przechowywac bedzie dokumentacje zwigzang z wykonaniem robdét budowlanych objetych
niniejszag umowa. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do
zorganizowania i utrzymania w biurze pomieszczenia dla nadzoru inwestorskiego wyposazonego
w sprzet i meble biurowe.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.
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14. Wykonawca zobowigzany jest do recznego kierowania ruchem w przypadku koniecznosci
wprowadzenia ruchu wahadtowego przez sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania
niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

15. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przedtozenia go do akceptacji
Inwestora. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniaé specyfike robdt,
warunkdéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robét i zagospodarowania placu
budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy, szczegétowego
harmonogramu prac, programu zapewnienia jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw
formalno — prawnych ujetych w zakresie prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen,
wymaganych prawem, od wtasciwych wtadz, swoim staraniem i na wtasny koszt. W porozumieniu
z wtadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt uzyska zgode i warunki na dokonanie czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego
w zakresie niezbednym dla realizacji robot.

17. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom przeprowadzenie inspekcji i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym witadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych witadz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Kontraktu.

18. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych medidw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploratorem tych urzadzen lub
obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora nadzoru na pisSmie nie pdzniej niz na 7 dni przez zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i Srodkow bezpieczenstwa.

19. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkdw. Wszelkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete wynagrodzeniem przewidzianym za realizacje
niniejszej Umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli
i uzytkownikéw sieci uzbrojenia terenu (przedsiebiorstwa przesytowe zwigzane z przesytem gazu
i pradu) z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonania robét w strefie tych urzadzen.
Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Ewentualne opfaty za
nadzory ze strony witascicieli sieci uzbrojenia terenu ponosi Wykonawca. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonywane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa (sie¢ gazownicza). Tego rodzaju czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wiascicielem tych instalacji.

21. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.
W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany:

— wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz dokonac stosownego wpisu do dziennika
budowy;

— zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

— niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
ajesli nie jest to mozliwe, witodarzy gminy na ktérej terenie zostat odkryty dany
przedmiot.

Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce oraz wszelkie mienie powierzone przez Inwestora
Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Powyisze
zobowigzanie dotyczy réwniez obowigzku podjecia wszelkich odpowiednich $Srodkéw w celu
zabezpieczenia w/w mienia przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie jakichkolwiek
powierzchni reklamowych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt oraz w ich trakcie zobowigzany jest
sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli dotyczacych szkdéd spowodowanych wykonanymi robotami.
Nadto wykonawca zobowigzany jest do statego, biezgcego monitorowania stanu nieruchomosci
sgsiednich wraz z zabudowa. Strony postanawiajg, ze wykonana dokumentacja stanowi dowdd
dokumentujgcy stan faktyczny terendw, na ktérych Wykonawca prowadzi prace.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania zwigzanego z
procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest uprawniony wystgpic z
roszczeniem o zaptate lub zleci¢ takie prace innym podmiotom, potracajac koszt tych prac przy
rozliczeniu robdt z Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badZ jego stuzby naruszenia zasad BHP, w
szczegblnosci pracy pod wplywem alkoholu lub s$rodkéw odurzajgcych, nie stosowania
indywidualnych lub zbiorowych srodkdw ochrony, Inwestor bedzie uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 10 000 zt za kazde takie naruszenie.

Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty, zniszczenia,
uszkodzenia lub smieré, z wytgczeniem sytuacji, gdy zdarzenie powodujgce szkode, zniszczenie lub
Smier¢ spowodowane zostaty z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa Inwestora.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu
ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku pod warunkiem dostarczenia
Zamawiajgcemu osSwiadczenia o: posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych
cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcéw do
ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw w terminie 7
dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcédw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania
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wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15
czerwca 2012 roku, bez waznych dokumentdw uprawniajgcych do pobytu na terytorium RP,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i karng, o ktérej mowa w w/w ustawie, w
szczegblnosci odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie
kosztéw ich wydalenia, na warunkach szczegétowo okreslonych w w/w ustawie.

31. Strony zgodnie oswiadczajg, ze informacje zawarte w postanowieniach ust. 29 i 30 powyzej
stanowig wypetnienie wymagan nalezytej starannosci, o ktérych mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust
2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku.

32. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenie obstugi geodezyjnej catego procesu budowy.

§5
Materiaty

1. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce materiaty, urzadzenia, czesci urzadzen, instalacje,
konstrukcje, armatura oraz wyposazenie bedg fabrycznie nowe, odpowiedniej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o nowoczesne i stosowane juz w praktyce technologie, dopuszczone
do stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajgce wymagania jednostek notyfikowanych, w
tym dozoru technicznego, posiadajgce oznaczenie CE, kompatybilne wzgledem siebie oraz
instalacji i urzadzen istniejacych i podlegajgcych powigzaniu oraz spetniajgce wszystkie wymagania
okreslone w Umowie.

2. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w niniejszej umowie i Dokumentacji Projektowej.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde 7gdanie Inspektora nadzoru lub Inwestora
okazaé na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Inwestora kontroli jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzywanych materiatow.

4. Inwestor jest uprawniony do zgdania przeprowadzania dodatkowych badan, ktére sg niezbedne w
celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie
badania w sposéb i w terminie okreslonym przez Inwestora.

5. Badania o ktérych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonane roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych ostatecznie
obcigzajg Wykonawce.

6. Wbudowanie przez Wykonawce materiatéw i urzadzer zgodnych z wymaganiami niniejszej umowy
i Dokumentacjg Projektowa bedzie odbywato sie na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego wnioskéw materiatowych, z uwzglednieniem STWIORB. Z danego
asortymentu zostanie zatwierdzony tylko jeden producent. Celem wprowadzenia kolejnego
producenta, Wykonawca wycofa pisemnie zatwierdzony juz wniosek materiatowy.

7. Akceptacja jakosci, rodzaju materiatéw i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem koniecznym
rozpoczecia i prowadzenia robot.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

wyrobow i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, deklaracje zgodnosci, Aprobatg Techniczng

oraz przekaza¢ dokument gwarancji jakosci.

Wykonawca winien zastosowaé do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce

wymagania jakosciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,

b) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi
te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskiej lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy Wykonawca winien

zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce wymagania jakoSciowe

okreslone w kolejnosci:

a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlnymi specyfikacjami technicznymi,

¢) normami miedzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy
normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,

specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa w ust. 12 uwzglednia sie w kolejnosci:

a) Polskie Normy,

b) polskie aprobaty techniczne,

c) polskie specyfikacje techniczne.

Inwestor dopuszcza zastosowanie réwnowaznych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemdw odniesienia, wobec okreslonych tych okreslonych powyzej.

Wiasnos¢ materiatéw budowlanych i urzadzen przechodzi na wtasnos$é Inwestora wraz z

momentem ich wbudowania.

Materiaty z ewentualnej rozbidrki, ktére stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca

przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych wczesniej przez Zamawiajgcego. Pozostate

materiaty z rozbidrki Wykonawca na swoj koszt usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu

przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zapewnia, ze bedzie jedynym wiascicielem dostarczonych przez niego materiatéw i

przedmiotéw, Urzadzen i Wyposazenia oraz ze nie sg one obcigzone jakimikolwiek prawami oséb

trzecich, ani przedmiotem jakichkolwiek postepowan (sgdowych, administracyjnych,

egzekucyjnych, zabezpieczajgcych).

8§86
Funkcje osob

Funkcje wraz z ich prawami i obowigzkami zostaty opisane w SWZ ponizej zapisane kompetencije
0s6b majg charakter uzupetniajacy.

Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa budowy i kierownikdw robdt daje prawo
Inwestorowi do wstrzymania robdét w catosci lub w czesci, bez prawa do zmiany ustalonego
terminu zakonczenia robot.
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3. Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do wspodtpracy i koordynacji podejmowanych dziatan
w porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

4. Inwestora w czynnosciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie zastepowat
Inspektor Nadzoru.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania, uprawnien
i obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych jak i w
postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujgc czes¢ kompetencji zastrzezonych dla Inwestora) w
szczegllnosci  poprzez: sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosSci realizowanych prac
budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi w tym
Srodowiskowymi, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami; sprawdzanie
jakosci wykonanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze
niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb okreslony umowg;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzdr nad usunieciem wad i usterek.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzezonymi w innych miejscach umowy
na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robdt
polecen, potwierdzania wpisem do dziennika budowy okolicznosci dotyczgcych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét
lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych.

7. Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zgdania od kierownika budowy lub
kierownika robdt dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,
a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

8. Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje sie réwniez uprawnienie do wydawania
wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczgcych podjecia dziatan lub wykonania prac koniecznych
do prawidtowego wykonania robot, a takze w zakresie zmiany kolejnosci wykonywania robét.

§7
Raportowanie narady

1. O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego zgdanie, w formie
raportu ad hoc : listy osdb i sprzetu uczestniczgcych w realizacji robét. Lista osdb zatrudnionych na
budowie powinna zawiera¢ oswiadczenie, iz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie,
szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe wraz z kserokopig tych dokumentéow. Raport ad hoc
moze zawieraé rowniez inne elementy, ktérych wedtug wtasnego uznania moze wymagac Inwestor.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania comiesiecznych, pisemnych raportéw o stopniu
zaawansowania prac, wystgpieniu ewentualnych probleméw i ich wptywie na termin wykonania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w naradach (rady budowy) zwotywanych w miejscu
i terminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 5.000 zt
za kazdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie lub spotkaniu, pod warunkiem powiadomienia
o terminie i miejscu narady, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
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§8
Przerwanie robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot budowlanych — jezeli Inwestor uzna to za
konieczne - oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdét na czas przerwy. Jezeli przerwa w
wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére Inwestor ponosi wytgczng odpowiedzialnosé¢ koszty zabezpieczenia
poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug stawek
zatwierdzonych przez Inwestora. Zamodwienie obejmujgce koszty zabezpieczenia bedzie
dokonane na podstawie osobnej umowy.

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca koszty zabezpieczenia robot
poniesie Wykonawca,

c) zpowodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci koszty
zabezpieczenia robdt poniosg obie Strony po potowie.

2. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, ktdre zostaty wpisane do dziennika
budowy, Inwestor moze zabezpieczy¢ te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ to innemu
Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Ustep 1 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio w przypadku odstgpienia od umowy.

§9
Cesje

1. Wykonawca nie moze przenosic¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Dokonanie
przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim bez uprzedniej zgody Inwestora,
jest wobec Inwestora bezskuteczne i nie zwalnia Wykonawcy z zadnych obowigzkéw natozonych
na niego umowa. W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum badz spdétka cywilna, wniosek o
zgode na powyzszg czynno$¢ musi zosta¢ dokonany przez wszystkich cztonkéw konsorcjum lub
wspolnikéw spétki cywilnej.

§10
Podwykonawcy

1. Wpykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
zamoOwienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszego zaméwienia, ani nie zwiekszy
kosztéw wykonania tego zamdwienia.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Inwestora za wykonanie tej czesci robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne. Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu
Umowy Podwykonawcom, w tym Dalszym Podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Podwykonawca odpowiada wobec
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Wykonawcy za wybér Dalszego Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania
swoich Dalszych Podwykonawcéw jak za swoje dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagc zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt (co najmniej z
21 dniowym wyprzedzeniem), do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub jej zmiany,
przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca
(Zmawiajacy nie dopuszcza jako formy zaptaty przekazu art. 921! k.c.). Powyisze dotyczy
odpowiednio relacji podwykonawca — dalszy podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest tak
uzgadnia¢ w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) terminy ptatnosci, aby terminy
te byty krétsze od termindw zapfaty przewidzianych za ten sam zakres robdt w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg. W zadnym wypadku termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.

5. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od przedstawienia przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza pisemne lub w formie elektronicznej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub zmiane takiej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 14 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora umowy, o jakiej mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia
naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w § 10.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego umowa).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT
Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow za zakres
prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz Inwestora. Potwierdzenie zaptaty
powinno zawiera¢ zestawienie kwot naleznych podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcg oraz
specyfikacje wskazujgcy na zakres robdt budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw. W
przypadku faktury koricowej potwierdzenie winno by¢ dotgczone do protokotu koricowego
odbioru robdt. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.
Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, nalezinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej. Inwestor informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Inwestora,
Inwestor moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa powyzej, Inwestor potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Inwestora z winny Wykonawcy.
W takiej sytuacji Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w okresie roku od dokonania przez siebie
pierwszej bezposredniej zaptaty.
Strony zastrzegajg, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych z tytutu:
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21.

22.

23.

24.

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 20 000 zt za kazdy jednostkowy przypadek.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 50 000 zt.

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 50 000 zt.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 50 000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac bez zgody
Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 50 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku
nie pokrycia przez w/w kary umowne catosci szkody.

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, przedkfadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosé z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Personel podwykonawcow zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej identyfikujgcej
danego zatwierdzonego podwykonawce.

Umowa podwykonawcza czy to w zakresie robét budowlanych czy tez dostawy lub ustug nie moze
tworzy¢ dla Inwestora gorszych warunkow realizacji Swiadczenia po stronie podwykonawcy
(dalszego podwykonawecy) niz te przewidziane niniejszg umowa.

Wytyczne do umow z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewnié, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miaty wynagrodzenie zgodne z zapisami
umowy z wykonawcg robédt, a wartos¢ wynagrodzenia kazdego kolejnego podwykonawcy nie
byta wyzsza niz wynagrodzenie wczesniejszego podwykonawcy lub Wykonawcy dla danego
zakresu robot,

b) zapewni¢, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawcéw nie
przekraczata tacznej kwoty wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dla Wykonawcy robot
budowlanych,

c) zapewnié, aby zmiana umoéw z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie nowych
podwykonawcéw w miejsce dotychczasowych nastepowata tylko i wytgcznie na skutek
okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umaow,

d) Umowa z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien: uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Inwestora odbioru wykonanych przez podwykonawce robét lub od dokonania
przez Inwestora na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Wykonawce;
Warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu Zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Inwestora; Uzgadniajacych ceny
jednostkowe za roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy podwykonawczej powyzej cen
jednostkowych (za realizacje etapu robdt) wskazanych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

e) Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelnosci witasnej z
wierzytelnoscig Podwykonawcy o zaptate za jakiekolwiek Prace objete Umowa, chyba ze
Podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na
dokonanie potracenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego zakazu do
umow zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowigzania swoich Podwykonawcow
do jego wprowadzenia do umdéw zawieranych z ich dalszymi podwykonawcami.
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25.

26.

27.

f) zapewni¢ aby umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraty
uregulowania dotyczace:

— odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
robét budowlanych/dostaw/ustug zgodne z uregulowaniami zawartymi w umowie z
wykonawcg robdt budowlanych,

— kar umownych oraz warunkéw odstgpienia od uméw zgodne z uregulowaniami zawartymi w
umowie z wykonawca robdt budowlanych,

— termin realizacji, zakres i kwote wynagrodzenia za zlecone do realizacji roboty, dostawy lub
ustugi w umowie z podwykonawca, wraz z dokumentacjg okreslajgcg zakres powierzonych
robot, dostaw lub ustug,

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca na prosbe Zamawiajgcego powinien udzieli¢
informacji dotyczacych realizacji uméw z Wykonawcg lub wczesniejszym podwykonawcg,

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zby¢ wierzytelnosSci na rzecz podmiotéw
trzecich,

— podstawg rozliczenia robét budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powinien byé protokét odbioru robdét budowlanych podpisany przez
Wykonawce jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy) doktadnie
wskazujgcy zakres robét odebranych,

— podstawe rozliczenia dostaw i/lub ustug wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powinien by¢ protokdt odbioru dostaw i/lub ustug podpisany zaréwno przez
Wykonawce, jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce doktadnie wskazujgcy zakres
robdt odebranych (jesli dotyczy),

— okres gwarancji z tytutu rekojmi jakosci obejmujgcy przedmiot umowy udzielony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce powinny by¢ zgodne z zapisami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

— Strony Umowy podwykonawczej wyrazg zgode na przeniesienie wszystkich praw i obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z takiej umowy na Zamawiajgcego w przypadku odstgpienia od
Kontraktu z Wykonawcy i/lub w przypadku nierealizowania przez Wykonawce naleznych
ptatnosci z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegétowo zapoznad sie z zapisami

projektu/wzoru umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegétowo zapoznac sie z Dokumentacja

Projektowg, STWiIORB oraz SWZ i jg zaakceptowac.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokonaé zmiany lub bedzie chciat zrezygnowaé z podwykonawcy

na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia i braku podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 wustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w SWZ dla przedmiotowego postepowania o udzielenie

zamowienia oraz jesli dotyczy nie wptywajg na zmiane punktacji kryteriow oceny ofert. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
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28. W przypadku realizacji zamowienia przez konsorcjum w umowach z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw konsorcjum.

29. Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ztozenie odpowiedniej kwoty do
depozytu sadowego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci
Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy.

§11
Ochrona informacji

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg sobie przekazywac
informacje i materiaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére stanowic¢ beda informacje
poufne z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zainformacje poufne nie uwaza sie informacji, ktére w momencie ich ujawnienia Wykonawcy, byty
juz znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, staty sie znane opinii publicznej z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. Nadto za informacje poufne strony nie bedg uwazaé
takich informacji, ktorych zainteresowane podmioty mogg 7gdaé¢ od Inwestora na podstawie
Ustawy o dostepie do informacji publicznej.

3. Strony zobowigzujg sie i potwierdzajg, ze wszelkie przekazywane przez drugg Strone informacje
poufne, zostang zachowane w petnej tajemnicy i poufnosci oraz, 7ze zostang wykorzystane
wyltgcznie dla celdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz, ze nie zostang przekazane
lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
wyltgcznie osobom bezposrednio zaangazowanym i zwigzanym z pracami nad realizacjg
przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujgcym, a takze podwykonawcom. Osoby posiadajgce
dostep do informacji poufnych podlegajg obowigzkowi zachowania poufnosci, za co Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym rozpowszechnianiem z
dotozeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwtocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia obowigzku
zachowania poufnosci otrzymanych informacji poufnych.

6. Strony zgodnie oswiadczajg, ze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci, obowigzuje przez
okres 5 lat liczgc od daty zawarcia umowy.

7. Jezeli zgodnie z obowigzujagcym prawem, na skutek dziatarh organdéw administracji rzgdowej lub
samorzgdowej, nakazéw sgdowych i administracyjnych muszg zostac¢ udostepnione lub ujawnione
informacje poufne udostepnione dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te
informacje przekaza¢ jedynie w wymaganym zakresie, a o ich przekazaniu powiadomic pisemnie
Inwestora w terminie 7 dni od daty ich przekazania.

8. Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazide ujawnienie, przekazanie Ilub
udostepnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
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§12
Gwarancja i rekojmia

! miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany

1. Wpykonawca udziela Inwestorowi
przedmiot umowy.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu koricowego,
b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

3.  Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron badz jej rozwigzania

! miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swdj bieg od dnia wykonania
inwentaryzacji robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

5. Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, jezeli wada
zaistniata w okresie trwania rekojmi badz gwaranciji.

6. Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej
umowy.

7. W przypadku uchylenie sie przez Wykonawce od realizacji wtasnych obowigzkéw wynikajgcych z
rekojmi lub gwarancji (zwtoka Wykonawcy powyzej 14 dni), lub wykonania ich w sposéb
nienalezyty Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzania osobie trzeciej w ramach wykonania
zastepczego, bez zgody sgdu, na koszt i ryzyko Podwykonawcy usuniecia wad w okresie gwarancji
i rekojmi, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania zakresu prac niezrealizowanego bad?
realizowanego nienalezycie, w tym nieterminowo, wskazujgcym przestanki, ktérych spetnienie
moze spowodowac koniecznos¢ skorzystania z wykonania zastepczego. Termin, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, zostanie wyznaczony z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i
organizacyjnych. Wykonawca niniejszym nieodwotfalnie i bezwarunkowo wyraza zgode, na
powierzenie osobie trzeciej wykonania zastepczego, na warunkach i przy przestankach okreslonych
W niniejszym postanowieniu umownym. W razie powierzenia ww. czynnosci osobie trzeciej w
ramach wykonania zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany zaprzestaé dalszego wykonywania
tych czynnosci, a zarazem skoordynowad z osobg trzecig czynnosci przez siebie wykonywane. O
skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, zatgczajac
wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartos¢. Wynagrodzenie zaptacone przez
Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach wykonania zastepczego
zostanie zwrdcone Zamawiajgcemu na pierwsze 7gdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
odbioru wezwania Zamawiajgcego. Zaptata przez Wykonawce kosztdw wykonania zastepczego
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od naliczania Wykonawcy kary umownej, jesli podstawa
faktyczna wykonania zastepczego, jak i naliczenia kary umownej bedzie tozsama. Jezeli
Wykonawca nie pokryje tych kosztdw Zamawiajgcy bedzie dochodzit ich zwrotu m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

! Nalezy wskaza¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy
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§13
Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1. Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
a) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
osobie: .....cveviienenes ,

2. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystgpi na piSmie do Inwestora o
zmiane w trakcie realizacji umowy, oséb nadzorujgcych przedmiot umowy ze strony Wykonawcy.
Whiosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Wykonawca musi przedtozy¢ Inwestorowi
propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej nie pézniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych osdb bedzie zaakceptowana
tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ.

3. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $Smieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidziane zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzania sie danej osoby z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Inwestora z
zastrzezeniem, iz Inwestor bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgodny na
zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym
znajdujg zastosowanie postanowienia dotyczgce kwalifikacji oséb zastepujgcych.

4. Zaakceptowana w sposéb okreslony niniejszg umowa zmiana (w tym rozszerzenie sktadu
osobowego) oséb, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ofercie/wniosku o
dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po zakwestionowaniu zmiany osoby -
stanowi podstawe odstgpienia przez Inwestora od Umowy z winny Wykonawcy.

6. Zapisy ustepdw poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

7. Inwestor zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badZ zaniechania tych oséb
uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia, a
takze w razie nierzetelnego wykonania obowigzkdw przez powyzsze osoby. Inwestor poinformuje
Wykonawce o koniecznosci zmiany takiej osoby oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmiane
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ. Zmiana taka winna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14
Sposdéb porozumiewania sie

1. Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie
adresu Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za
skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczenia za pomoca listu poleconego,
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drugie nieodebrane awizo uwaza sie za skuteczne doreczenie. W kazdym przypadku przesytka
zostaje uznana za skutecznie doreczong adresatowi jezeli zostata wystana za pomocg listu
poleconego, a przesytka prawidtowo zaadresowana wrdcita do nadawcy z adnotacjg nie podjeto w
terminie lub adresat sie wyprowadzit lub podobne.

2. Strony dopuszczajg mozliwosé prowadzenia wzajemnej korespondencji w sprawach dotyczgcych
umowy za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

a) ZaMmawiajgCy: ceeevereeeereereeeeeeeiereeeans
b) Wykonawca: ......ccoceeveieiniieieee e,

3. Dla skutecznosci doreczenia o$wiadczen w sposdb okreslony w ust. 2 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru. W przypadku zmiany adresdw okreslonych w ust. 2 strony zobowigzane
sg informowac sie wzajemnie podajagc nowy adres do korespondencji elektroniczne;j.
Niedochowanie obowigzku okresSlonego w zdaniu poprzednim powoduje, ze wysytanie
korespondencji, na adres okreslony w ust. 2 jest skuteczne.

§15
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej objetej umowg wraz z decyzjg na uzytkowanie najpdzniej na dzien
28.06.2024 .

2. Zadate wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie uznaje sie dzien, w ktérym Wykonawca
zgtosit wykonanie catego zadania do rozliczenia koricowego do odbioru korncowego jezeli w toku
czynnosci odbioru, zakres prac zostat uznany za wykonany nalezycie w petnym zakresie i zgodnie z
postanowieniami umowy.

8§16
Sita Wyisza

1. Niedotrzymanie lub opdznienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez ktdrgkolwiek ze
Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako niedotrzymanie warunkéw obowigzujacej
umowy i nie bedzie w szczegdlnosci powodowato powstania odpowiedzialnosci Wykonawcy
wzgledem Inwestora z tego tytutu.

2. Przez site wyzszg w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejgce lub mogace
powstac w przysztosci wydarzenia, ktdre majg istotny wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, nie
bedace pod faktyczng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto w zaden sposdb przewidzieé. Dla
wystgpienia sity wyzszej wszystkie ponizsze przestanki muszg wystgpié tgcznie: Wykonawca nie
miat wptywu na powstatg okolicznos¢, Wykonawca nie mégt w racjonalny sposob zabezpieczyc sie
przed wystgpieniem danej okolicznosci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie moégt
w racjonalny sposéb jej unikngé lub przezwyciezyé, nie mozna uznac jej za wywotang w znacznym
stopniu przez drugg Strone. W szczegdlnosci za site wyiszg uznaje sie takie zdarzenia jak
demonstracje, strajki generalne lub branzowe trwajgce dtuzej niz 7 dni, zamieszki, wojny,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, epidemie, przerwane faicuchy dostaw itp.

3. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany jest
zawiadomié inwestora o powstaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg wskazujac przy tym
zobowigzania, z ktdrych nie moze lub nie bedzie mdgt sie wywigzaé w terminie. Po takim
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zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowigzan na czas tak dtugi
w jakim wskazana sita wyzsza bedzie stanowita przeszkode w jego realizacji. Okolicznos¢ ta stanowi
podstawe do zmiany umowy.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich negatywnych oddziatywan
zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inwestora, gdy
tylko sita wyzsza przestanie go dotyczyc¢.

5. Jezeli realizacja wszystkich robét budowlanych uniemozliwiona jest przez okres dtuzszy niz 30 dni
z powodu sity wyzszej, o jakiej powiadomiono drugg Strone, to wéwczas kazda ze Stron moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie do 120 dni od momentu powstania stanu niemoznosci wykonania
umowy. W tym przypadku, po odstgpieniu od Umowy Inwestor, na podstawie protokotu odbioru i
inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, okresli wartos¢ wykonanej pracy biorac za
podstawe wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci w takim wypadku za koszty zaméwionych robdt, urzadzen
i materiatow, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w ramach niniejszej Umowy zostaty
przyjete na siebie przez Wykonawce.

§17
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza. Kary umowne.

1. Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn umownych Strony
ponosi¢ bedg na zasadach ogdlnych wynikajgcych z postanowien kodeksu cywilnego oraz poprzez
zaptate kar umownych z tytutow i w wysokosciach okreslonych w ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

b) za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w usunieciu wad/brakéw stwierdzonych przy odbiorze w tym
odbiorach poszczegélnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, poczynajac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad/ usterek. Kary umowne zastrzezone w pod lit. a) i b)
moga podlega¢ sumowaniu.

c) za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami, za ktore
odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za
kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastepujgcego po dniu wezwania Inwestora do podjecia
przerwanych robot.

d) za odstgpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto.

e) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedstawienia polis ubezpieczeniowych,
nieprzedtuzenia terminu ich obowigzywania w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki.

f) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonywania umowy (gwarancji) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki.

g) za niezgtoszenie zgodnie z warunkami umowy ktéregokolwiek z podwykonawcéw — w
wysokosci 50 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce.
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h) za wykonanie za pomocg podwykonawcow innych robdt niz wskazanych na warunkach
przewidzianych umowa - w wysokosci 1 % wartosci wykonanych przez podwykonawcéw robot.

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie wykonywata inna osoba niz
wymienione w niniejszej umowie i ofercie lub zmieniona przez Wykonawce bez akceptacji
Inwestora - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

j) za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnosci kierownika budowy/robot,
niezgtoszonej uprzednio przez Wykonawce w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto.

k) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
jego aktualizacji — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okreslonych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw izobowigzan
wynikajgcych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego do petnej wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym — ponad wymiar kar umownych. Wykonawca zobowigzany jest
zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku gdy Inwestor nie ponidst szkody.

4. Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy mogg zostaé
potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma prawo
dochodzié¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwtoki z zaptatg naleznego
wynagrodzenia odsetek ustawowych za opdznienie w zapfacie.

7. Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytgcznie za dziatanie umysine lub razgce niedbalstwo.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robdt powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkdw umownych. Wykonawca poniesie wszelkg
odpowiedzialnos¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania, odszkodowania, koszty,
obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub w zwigzku z uchybieniem
Wykonawcy na zasadach okreslonych w dokumentach umownych. Wykonawca ponosi tez petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajgce z fizycznych, materialnych lub niematerialnych uszkodzen,
zniszczen, strat i utraconych korzysci spowodowanych komukolwiek, wtgczajgc w to Inwestora i jego
stuzby, powstatych podczas lub w zwigzku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w
zwigzku z pracy, ustugami, dobrami, sprzetem, materiatami, cze$ciami dostaw objetych Umowg, a
takze z tytutu wejscia bez zezwolenia w teren sgsiada, z tytutu uszkodzenia sgsiadujgcych terendw,
z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie przeznaczonych
lub z powodu samowolnego zamkniecia drég lub ciekdw wodnych albo jakiejkolwiek szkody
powstatej na terenie przylegtym do placu budowy, naruszenie przepiséw ochrony srodowiska, w
stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie
zwolni¢ Inwestora z zobowigzan prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, ktére obcigzaja
Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw, a gdyby zwolnienie Inwestora z
obowigzku swiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe
skutki jakie wynikajg dla Inwestora z naruszenia przepiséow przez Wykonawce.

9. Strony ustalajg, iz niezaleznie od przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie, w przypadku
nienalezytego wykonywania postanowien Umowy, w szczegdlnosci razgcego naruszenia przepiséw
BHP, p.poz i ochrony srodowiska oraz zwtoki Wykonawcy dtuzszej niz 14 dni, Zamawiajgcy bedzie
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miec¢ prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, bez zgody sadu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania innych Prac po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do nalezytego wykonywania zakresu Prac niezrealizowanego badZ realizowanego
nienalezycie, w tym nieterminowo, wskazujgcym przestanki, ktérych spetnienie moze spowodowac
koniecznos¢ skorzystania z wykonania zastepczego. Termin, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie wyznaczony z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych. Wykonawca
niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode, na powierzenie osobie trzeciej wykonania
zastepczego, na warunkach i przy przestankach okreslonych w niniejszym postanowieniu umownym.
W razie powierzenia ww. czynnosci osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, Wykonawca
jest zobowigzany zaprzesta¢ dalszego wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowaé z
osobg trzecig czynnosci przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastepczego
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, zatgczajgc wykaz czynnosci powierzonych osobie
trzeciej oraz ich warto$é, ustalone w oparciu o Szczegétowy Harmonogram Prac. Wynagrodzenie
zaptacone przez Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach wykonania
zastepczego pomniejszy odpowiednio wartos¢ Wynagrodzenia Umownego, o ktérym mowa w
Umowie, a Wykonawca nie bedzie zgdat pokrycia kosztéw z tytutu utraty korzysci, utraty zyskéw,
pogorszenia mozliwosci prowadzenia intereséw, ani zadnej straty posredniej w stosunku do
Zamawiajgcego. Pomniejszenie odpowiednio wartosci Wynagrodzenia Umownego, o czym mowa
powyzej w przypadku, gdy dojdzie do faktycznego tym samym pokrycia kosztow wykonania
zastepczego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od naliczania Wykonawcy kary umownej, jesli
podstawa faktyczna wykonania zastepczego, jak i naliczenia kary umownej bedzie tozsama. Jesli w
wyniku wykonania Prac przez strone trzecig Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty (bezposrednio
jednak zwigzane z koniecznoscig wykonania zastepczego i nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce istotnych postanowiern Umowy), ich rozliczenie moze nastgpi¢ w drodze potrgcenia w
zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub z biezgcych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§18
Odbiory

1. Warunki realizacji odbioréw zostaty szczegdétowo uregulowane w STWiORB.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy dokumenty w ktérych
jest posiadaniu, co zostanie stwierdzone protokotem. Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie
Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt. Powielanie i wykorzystywanie przekazanej dokumentacji
przez Wykonawce jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym dla realizacji niniejszej Umowy.

3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w przekazanej dokumentacji, Wykonawca
usunie je niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia. Czynnosci te nie
majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.

4. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego robdt jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory koricowe, odbiory
przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane
beda na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiORB.
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5. Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie celu zadania inwestycyjnego tj. odprowadzanie wdd deszczowych nowym
kanatem burzowym.

§19
Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: netto

zt  (stownie: ) plus 23% podatek VAT
zt (stownie: ), co tacznie stanowi kwote
brutto : 7t (stownie: ). Cena ma charakter

ryczattowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i nie ulega zmianie przez caty okres

trwania Umowy poza przypadkami wyraznie okreslonymi w Umowie jest stata i niezmienna oraz

obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla kompleksowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy pod klucz. Cena nie podlega waloryzacji poza wyjatkami opisanymi umowa.

2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia. Beda to miedzy innymi koszty:

a) Wykonania dokumentacji, innych dokumentéw okreslonych w umowie, ewentualne uzyskania
dokumentéw niezbednych do nalezytego wykonania umowy,

b) Wykonania robdét budowlanych oraz wszystkich innych czynnosci opisanych w umowie
i wszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia prob koricowych, uzyskania
dokumentacji powykonawczej,

c¢) Wykonania robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrécenia terenu do stanu
poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podtoza, zageszczania gruntu, wycinki drzew i
usuwania innych przeszkéd, ewentualnego pompowania wody, inflacji, utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, zajecia ulic, utylizacji
odpaddw, ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ewentualnej naprawy
drég dojazdowych, koszty obstugi geodezyjnej

d) Koszty rekojmi i gwarancji jakosci.

e) Przeniesienia praw witasnosci intelektualnej.

f)  Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie optaty (w tym wszelkie podatki, cta, akcyzy i inne
naleznosci publiczno-prawne) zwigzane z realizacjag Umowy, zaréwno naktadane w Polsce, jak i
poza jej granicami, do ktérych poniesienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zobowigzany
jest Wykonawca. Dla unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie Umowne obejmuje réwniez
koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwolen, uzgodnien i opinii potrzebnych do realizacji
Umowy (w szczegdlnosci optfaty z nich wynikajgce) niezaleznie od tego, czy adresatem decyzji
bedzie Wykonawca czy Zamawiajacy.

3. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT
od towardw i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

4. Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwér w rozumieniu
wiasciwych przepiséw prawa, na Inwestora przechodzi — bez dodatkowego wynagrodzenia — catos¢
autorskich praw majgtkowych do dokumentacji dostarczonej w ramach Umowy oraz wtasnos¢
wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Inwestora
obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w szczegdlnosci: prawo do uzywania dokumentacji i
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sporzadzania jej kopii (dowolng techniky, w tym drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
i cyfrowg) zaréwno przy robotach, jak i na potrzeby wypetnienia zobowigzan Inwestora, zgodnie z
celem, dla ktérego dokumentacja jest przeznaczona, obrotu oryginatem i egzemplarzami,
rozpowszechniania dokumentacji za pomocg wszystkich sposobdéw i srodkéw. Inwestor nie bedzie
musiat uzyskiwaé zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku dowolng
technika. Inwestor uprawniony jest takze do samodzielnego wprowadzania zmian do
dokumentacji bez zgody autora oraz zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich. Ponadto
Inwestor uprawniony jest przenie$¢ catos¢ autorskich praw majgtkowych i wszelkie prawa
wynikajgce z niniejszej umowy na dowolny wedtug swego uznania podmiot. Wykonawca i personel
dziatajacy w jego imieniu zrzeka sie uprawnienia do wykonywania praw autorskich osobistych.

5. W przypadku gdy Wykonawcy jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajgcy facznie,
upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych
cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji przedmiotu umowy, na rachunek bankowy jednego z nich
wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z
tytutu realizacji Umowy. Cztonkowie Konsorcjum stanowigcy tgcznie Wykonawce wyrazajg zgode
na zaptate wytgcznie do rgk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze. Zaptata
dokonana w powyzszy sposéb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkdéw
Konsorcjum. Odwotanie lub zmiana udzielonego petnomocnictwa wymaga zgodnego
oswiadczenia woli wyrazonego na piSmie pod rygorem niewaznos$ci wszystkich podmiotéw
wspolnie realizujgcych Umowe, ktére udzielity petnomocnictwa.

§20
Ptatnosci

1. Ptatnosc nastgpi po wykonaniu catego zakresu robét przewidzianego dla danego etapu, zgodnie z
projektem budowlanym i STWIORB oraz po ich protokolarnym jego odbiorze.

2. Wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce na kwote ustalong na podstawie protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego
wynik pozytywny odbieranego etapu lub catosci Umowy. Protokoty, o ktdrych mowa powyzej
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury. Inwestor tylko woéwczas dokona zapfaty za
zrealizowany i odebrany zakres robét jezeli Wykonawca wykaze, ze roboty udokumentowane
fakturg, a wykonywane przez Podwykonawcow zostaty zaptacone przez Wykonawce w catosci.

3. Inwestor ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego o ile potwierdzenie takie bedzie
wykonane. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze i zgtoszony
naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatnikéw i ptatnikéw.

4. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, dokonywania potrgcen i
obnizenia wartosci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokét odbioru robdt lub inny dokument
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wymagany zgodnie z Umowg — poczatek biegu terminu pfatnosci, liczony bedzie od daty
doreczenia Inwestorowi faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

6. Zamawiajacy zastosuje mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o
podatku od towardéw i ustug w kazdym przypadku, w ktérym bedzie obowigzany do jego
stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pozostatych przypadkach Zamawiajgcy ma
prawo do zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci wedtug swego wyboru.

7. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT posiada rachunek
VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug, utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo- kredytowej, prowadzonego w zwigzku z wykonywang dziatalnoscig
gospodarczg. Wykonawca oswiadcza, 7ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest
rachunkiem rozliczeniowym, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r.— Prawo bankowe, lub imiennym rachunkiem w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej,
ktorej Wykonawca jest cztonkiem, otwartym w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce
dziatalnoscig gospodarczg oraz ze zostat zawarty w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustugi oraz Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdej zmianie zaistniatej w tym zakresie.
Negatywne skutki prawne niezastosowania sie do powyzszych postanowien ponosi wytgcznie
Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy posiada status Sredniego przedsiebiorcy w
rozumieniu Zatacznika nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§22
Ubezpieczenie

1. Zamawiajgcy nie przewiduje wniesienia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej dla
prowadzonej inwestycji.

§23
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

2. Inwestor dziatajgc w oparciu o zapisy Regulaminu okresla nastepujgce okolicznosci, ktére za jego
zgodg moga powodowac koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku
do tresci ztozonej oferty:
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a) koniecznosci wykonania Prac o charakterze prac dodatkowych, ktorych nie mozina byto
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy, a wykonanie ktorych jest konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy — z zastrzezeniem postanowien ust. 7;
b) koniecznosci wykonania Prac o charakterze prac zamiennych;
c) zmiany prawa, obowigzujgcych norm lub decyzji administracyjnych, a takze wydania decyzji
administracyjnej lub orzeczenia sgdu majacych wptyw na zakres lub sposdb realizacji Umowy lub
korzystania z Prac przez Zamawiajgcego i Wykonawce;
d) wykrycia okolicznosci fizycznych zwigzanych z terenem budowy, ktdrych wystgpienie wptywa
na wykonanie Umowy, a ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci i ktore nie powstaty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy; do tego rodzaju ryzyk
zalicza sie w szczegdlnosci znajdujace sie w gruncie kolidujgce z Pracami elementy infrastruktury,
a takze znajdujace sie w ramach Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne,
niewybuchy lub znaleziska archeologiczne, ktérych istnienia Wykonawca nie mogt, przy
zachowaniu nalezytej starannosci zidentyfikowaé na etapie ztozenia swojej oferty, uwzgledniajac
przeprowadzong przez niego wizje lokalng, tres¢ przekazanej mu Dokumentacji Wykonawcy,
Dokumentacji Zamawiajgcego i innych dokumentacji lub informacji udostepnionych mu przed
zawarciem Umowy. Ryzyka tego rodzaju mogg by¢ usuwane przez Podwykonawce w ramach Prac
o charakterze prac dodatkowych.
e) przewlektosci w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych
do wykonania Prac, majgcych wptyw na terminy realizacji Umowy;
f) zmiany terminu wykonania Umowy, jezeli jej/ich wykonanie w terminach pierwotnych jest
niemozliwe z przyczyn niezawinionych od Wykonawcy, w tym wywotanych trescig decyzji
administracyjnych lub orzeczen sgdowych, a takze wystgpienia Sity Wyzszej, dziatan oséb trzecich
itp.
g) koniecznosci zmiany terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i innych praw i
obowigzkéw stron w wyniku ustalenia przez Strony zmiany zakresu lub sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania Przedmiotu Umowy, urzadzen i
materiatow), spowodowane;j:
aa) okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktére
uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy w sposéb przewidziany pierwotnie;
ab) zmiang wymogdéw prawa, w tym zmiang obowigzujgcych przepisow prawa lub
odpowiednich norm branzowych;
ac) pojawieniem sie mozliwosci zastosowania materiatow lub urzadzen, czy tez sposobu
realizacji Prac, o rownym lub lepszym standardzie niz przyjete w Umowie, lub pojawieniem
sie nowszej technologii lub nowszej generacji materiatéw lub urzadzen, stuzgcych do
wykonania zaprojektowanych Prac, w tym Robdt Budowlanych, pozwalajagce na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji Prac, kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy lub
podniesieniu bezpieczenstwa, wystgpieniem kolizji z realizacjg innych zadan (projektow), w
tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiajacego, a powigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy lub majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;
ad) koniecznosci synchronizacji termindw realizacji innych zadan i prac, w tym
realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiajgcego, a powigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy lub mogacych w ocenie Zamawiajgcego mieé¢ wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy;
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ae) w zwigzku z potrzebami Zamawiajgcego, w tym zmiang zasad poprawy bezpieczenstwa
ludzi i sprzetu lub wystgpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiajgcego dotyczacych
braku mozliwosci odstawienia/zatgczenia instalacji/urzadzen i sieci z pracy/do pracy lub
wystgpienia kolizji prac z dziataniami Zamawiajgcego.
af)  Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ zmiany Umowy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci uzasadniajacych zaniechanie wykonania Prac, ktérych wykonanie w trakcie
realizacji Umowy stato sie zbedne, czego Strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy lub
co wynika ze zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy,
uzasadniajgcego zaniechanie wykonania prac. W tym przypadku Wynagrodzenie Umowne
zostanie odpowiednio obnizone o warto$¢ prac zaniechanych, a Wykonawca nie bedzie zgdat
pokrycia kosztdw z tytutu utraty korzysci, utraty zyskow, pogorszenia mozliwosci prowadzenia
interesdw ani zadnej straty posredniej w stosunku do Zamawiajgcego.Zamawiajgcy  zwrdci
Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu czesci i materiatédw, poniesione przez
Wykonawce przed nakazaniem pominiecia wykonywania czesci prac i wynikajgce z realizacji
Harmonogramu Prac. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji cen na podstawie
faktur za zakupione przez Wykonawce materiaty oraz cen rynkowych. W takim przypadku
czesci i materiaty stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego.
f) Poza przypadkami opisanymi powyzej zmiana wynagrodzenia umownego w tym zmiana
wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie danego etapu moze wystgpi¢ wytgcznie w
przypadku jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania prac o charakterze dodatkowych w wyniku
okolicznos$ci wskazanych powyzej, Wykonawca jest upowazniony do rozpoczecia wykonywania
takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidtowo zaakceptowanego i
zatwierdzonego) przez Zamawiajacego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych lub zwigzanych z wykonaniem Prac chyba,
ze Strony podejma odmienne ustalenia w formie pisemnych oswiadczen oséb uprawnionych do
zaciggania zobowigzan w imieniu kazdej ze Stron. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
dostarczenia Zamawiajgcemu do jego akceptacji wyceny (oferty) na przedmiotowe prace, ktérg
bedzie zwigzany minimum 60 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze niezbedne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy dotyczacych zakresu prac,
woweczas wystgpi do Wykonawcy o sporzgdzenie wyceny na wykonanie prac objetych wnioskiem
Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie tych prac, z terminem
waznosci minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

3.  Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z
wiasnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie, w kazdym przypadku
w niezbednym zakresie spowodowanym odpowiednimi okolicznosciami poprzez ich szczegétowe
udokumentowanie.

4. Nizej wymienione okolicznosci nie wymagajg zawarcia aneksu do Umowy:

a) zmiany Przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub zmiany innych oséb funkcyjnych
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie;

b) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o
wystgpieniu ktérejkolwiek okolicznosci uzasadniajacej te zmiany chyba, ze Umowa stanowi
inaczej.

5. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajgcych ze zmiany Umowy, a
podjetych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.
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6. W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 zmianie moze ulec (odpowiednio do charakteru danej
okolicznosci): zakres Prac, Wynagrodzenie Umowne, terminy realizacji Prac w zakresie, w jakim
bedzie to niezbedne dla: zapewnienia mozliwosci wykonania Przedmiotu Umowy w sposdb
nalezyty lub osiggniecia celéw Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie, jak i czasu na podjecie
decyzji przez Wykonawce i/lub Zamawiajgcego w zakresie wprowadzanych zmian w realizacji
Umowy;

7. Jakakolwiek zmiana Umowy lub Zatgcznikdw do Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli Stron.
Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy lub jej
Zatgcznikéw nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwosci zgdania
dokonania zmiany Umowy lub jej Zatgcznikéw.

8. Zadna ze Stron nie moze domagac¢ sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajgcych z Umowy.

9. W celu wprowadzenia do Umowy jakiejkolwiek zmiany:

10. Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej
Strony o dokonanie zmiany, w terminie do 10 Dni od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgce;j
dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody wskazujgce na spetnienie
przestanek dokonania zmiany, oceny wptywu zmiany na termin, sposéb i koszty wykonania
Umowy, oraz projekt wnioskowanej zmiany;

11. W terminie do 21 Dni od daty otrzymania przez drugg Strone wniosku, o ktérym mowa powyze;j,
Strony obowigzane s3 przeprowadzi¢ negocjacje w celu:

a) ustalenia, czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na termin, sposob i koszty wykonania
Umowy oraz

b) okreslenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Umownego oraz

c) okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.

12. Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian Zatgcznikow do Umowy. Dla zmian
Zatgcznikéw do Umowy za skuteczne i wazne Strony uznajg rowniez wyrazenie akceptacji przez
Wykonawce na zaproponowane przez Podwykonawce zmiany Zatgcznikdw do Umowy, o ile
Umowa nie stanowi inaczej.

13. Zmiany umoéw o charakterze Technicznym jak i rzutujace na wysokos¢ wynagrodzenia wymagajg
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla wyliczenia zmian wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia robét ujetych zeszytach Sekocenbud Strony bedg stosowat ceny materiatéw, pracy
sprzetu, stawki roboczogodziny ,Rg”, narzuty kosztéw posrednich ,Kp” i zysku ,Z” nie wyzsze niz
$rednie, krajowe, kwartalne ceny obowigzujgce w kwartale sktadania oferty podstawowej,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud”. W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w
zeszytach Sekocenbud, do szacowania wartosci robét zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na
podstawie minimum 3 (trzech) ofert producentéw/dostawcow/ wykonawcow robaét.

14. Strony ustalajg, ze poza wyzej opisanymi przypadkami zmiany umowy jest mozliwa jezeli
dopuszczajg jg przepisy Prawa zamoéwien publicznych art. 454 i 454,

§25
Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy

1. Inwestorowi przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od umowy w
kazdym czasie w catosci lub w czesci (wedtug swego uznania), az do dnia odbioru koricowego
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przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia ztozenia oswiadczenia woli o odstgpieniu od Umowy

jezeli:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)

o)

zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyiszych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy;

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy badZz Wykonawca zbyt majgtek co
uniemozliwia lub utrudnia realizacje robét;

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora ztozonego na pismie, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, w
sytuacji, w ktdrej biezgcy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a przerwa taka
nie zostata zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje zadania w innej kolejnosci
niz ta przewidziana harmonogramem;

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci netto umowy.

Gdy jasnym stato sie, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczyé w ustalonym terminie
przedmiotu umowy;

Zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostato ztozony wniosek o otwarcie
postepowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego Wykonawcy, albo istnieje
udokumentowane zagrozenie niewyptacalnosciag Wykonawcy;

Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlane;j
lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbuje
zobowigzania umowne;

Wykonawca powierza catos$¢ lub jakgkolwiek czesé robdt, bez wymaganego zatwierdzenia przez
Inwestora podwykonawcy badZ nie wywigzuje sie ze swoich wymagalnych zobowigzan
wzgledem swoich podwykonawcéw, dostawcow i innych podmiotéw zaangazowanych przez
Wykonawce w realizacje Umowy;

Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w wykonaniu umowy,
badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego stuzb;

Nastgpity inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajagce odpowiednio z Umowy,
postanowien dokumentéw umownych lub przepisdw prawa;

Wykonuje umowe w sposdb sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajgc na szkode oséb trzecich,
naruszajgc w oczach ludnosci lokalnej dobre imie Inwestora;

Podejmuje préby fapownictwa biernego, czynnego, ptatnej protekcji, naduzycia funkcji
funkcjonariusza publicznego, korupcji gospodarczej czy korupcji wierzycieli;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

W razie nieprzedstawienia lub nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie waznosci w trakcie wykonania
Umowy;

Wygasniecia, utraty waznosci bagdz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Inwestor ma prawo réwniez odstgpi¢ od Umowy w razie wydania przez wtasciwy organ zakazu

prowadzenia robdt budowlanych badz w przypadku utraty waznosci decyzji administracyjnych na
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podstawie, ktdrych sg prowadzone roboty budowlane. W takiej sytuacji odstgpienie od Umowy
nie bedzie uwazane za zawinione przez Inwestora.
3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
Umowie;
b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzann umownych wobec niego.
4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem.
5. Strony uprawnione sg do odstgpienia od umowy w wyzej opisanych okolicznosciach w terminie 6
miesiecy od wystgpienia okolicznosci bedacej podstawga do odstgpienia od umowy.
6. Zamawiajacy odstepujgc od umowy uprawniony jest do okreslenia czy odstepuje od catosci czy od
czesSci umowy, a jezeli od czesci to od ktdre (Zamawiajgcy moze np. odstgpi¢ od czesci robot
niezrealizowanych zachowujgc w mocy umowe w zakresie gwarancji i rekojmi).

§26
Skutki rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg
w szczegdlnosci nastepujace obowigzki:

a) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi protokédt inwentaryzacji
robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy;

b) Wykonawcza zabezpieczy na witasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce;

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy izaplecza
urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczony, niestanowigcy wtasnosci Inwestora,
w przypadku zaniechania tego obowigzku urzadzania, maszyny, materiaty oraz sprzet
przechodzg na wtasno$¢ Inwestora jako zabezpieczenie roszczen Inwestora zwigzanych z
odstgpieniem od Umowy;

2. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzajg w szczegdlnosci
obowigzki dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz zaptata
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia, chyba, ze
zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robdt. Podstawg do wyliczenia wartosci robot
nieukonczonych bedg ceny za dany etap przyjete w Ofercie Wykonawcy oraz stopien
zaawansowania robét w ramach danego etapu;

3. Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badz jej rozwigzania nie ponosi odpowiedzialnosci
za koszty zamowionych robdt, urzadzen i materiatéw oraz za jakiekolwiek inne koszty lub
zobowigzania, ktdre w tych okolicznosciach zostaty przyjete na siebie przez Wykonawce.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z
tytutu wad wykonawczych cze$ci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstgpienia/rozwigzania
Umowy, ani gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych robét oraz zobowigzan z tytutu kar
umownych.
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5. Po ztozeniu oswiadczenia woli przez ktérgkolwiek ze stron dotyczgcego odstgpienia od umowy
bad? jej rozwigzania, Inwestor moze:

a) postepowac zgodnie z § regulujgcym prawa i obowigzki stron zwigzane z karami umownymi,

b) wstrzymacé dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowania umownego za opdznienie w ukonczeniu,
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;

c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie naleznosci i $ciggngé nalezne mu odszkodowania oraz
dodatkowe koszty ukorczenia robdét.

6. Odbidr przez Inwestora robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych wraz z dostarczeniem
wszelkich niezbednych dokumentéw w odpowiednim zakresie jak przy odbiorze koncowym,
warunkuje zaptate za roboty wykonane, a niezaptacone na dzien odstgpienia od Umowy/
rozwigzania Umowy.

7. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania robdt zabezpieczajgcych badz sporzadzenia
dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia wymienionych robot
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeistwo Wykonawcy. Na poczet zabezpieczenia tych
kosztéw Inwestor zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robot okreslonych w
protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Inwestora w tym przypadku
bedzie powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy
z okresleniem kwoty, jaka pozostaje do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacje prac
okreslonych w protokole inwentaryzacji.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Inwestora inne
roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie ze
stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami umownymi w okolicznosciach wskazanych w §
dotyczacym kar umownych.

§27
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na kazde zgdanie Inwestora, aktualnych zaswiadczen
o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkéw itp.

2. Jakikolwiek spdr pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg w tym w szczegdlnosci spér, co do wysokosci
badz wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie upowaznia Wykonawcy
do wstrzymania jakichkolwiek robét wykonywanych na mocy Umowy.

3. Wszelkie spory zwigzane z waznoscig, interpretacjg i wykonywaniem niniejszej umowy, dla
ktdérych nie uda sie wypracowad rozwigzania polubownego, strony poddajg pod rozstrzygniecie
Sadu rzeczowo wtasciwego dla siedzibie Inwestora.

4. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne lub Umowa zawierac¢ bedzie luke
nie narusza to waznosci pozostatych postanowienn Umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub
jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to
prawnie dopuszczalne w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony ustality lub
temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Inwestora 1 dla
Wykonawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa obowigzujg przepisy prawa obowigzujgce na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbajg o to by Umowa byta realizowana zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z wymogami kodeksu cywilnego i prawa
budowlanego.
7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa dla zadania na budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytagczami w rejonie ul. Wréblewskiego
w Tuchowie — Etap 1.

Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawcg Uprawnionym z tytutu
gwarancji jest Spotka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. z siedzibg w Tuchowie.

I Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy dla zadania na budowe i przebudowe
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie — Etap 1.

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng

czescig Umowy.

2. Gwarant osSwiadcza i zapewnia Inwestora, Zze wykonany przez niego caty przedmiot Umowy, o
ktédrym mowa w pkt 1, zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za caty
przedmiot Umowy, w tym za Dokumentacje powykonawczg i cze$é¢ przedmiotu Umowy
realizowang przez podwykonawcéw.

4. Termin gwarancji wynosi zgodniezUmowg ___ miesiecy liczonych od dnia nastepujacego po dniu
podpisania bezusterkowego protokotu korncowego, a dla wymienianych materiatéw i urzadzen z
dniem ich wymiany. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. W przypadku odbioréw
czesSciowych, poprzedzajgcych odbiér koncowy przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora
wynikajgce z udzielonej gwarancji i rekojmi majg zastosowanie réwniez w okresie pomiedzy
odbiorem czesciowym i koncowym bez wptywu na___ miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony
od dnia nastepujgcego po dniu podpisania bezusterkowego protokotu korncowego. W przypadku
odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron badz jej rozwigzania ___ miesieczny okres
rekojmi i gwarancji co do robdt wykonanych zaczyna swdj bieg w dniu nastepujagcym od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

5. llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wade
zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji wykonawcy lub
w jakimkolwiek ich elemencie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy wynikajagcym z
umowy;

— zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy lub inng strate Inwestora z powodu zmniejszenia
wartosci przedmiotu umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy;

Znak sprawy ZP — 3/24 Strona 39



Czes¢ 1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego

— usterki w przedmiocie umowy.
Za wade uznaje sie réwniez:
— sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy;
— sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdéb trzecich.
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1. Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest uprawniony,
wedtug swojego uznania, do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana — do Zzadania
wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢) Zzadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujacego zaréwno poniesione straty jak i utracone
korzysci, jakie doznat Inwestor na skutek wystgpienia wady (w zakresie odszkodowania
mieszczg sie rowniez koszty wykonania zastepczego);

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgtoszenia lub
nieokreslenie sposobu usuniecia wady w wysokosci 0,1 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej
brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na
wolng od wad wysokosci 0,1 % umoéwionego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslone;j
w Umowie, za kazdy dzien zwtoki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktdrej mowa powyze;j.

2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego nieodptatnego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczacego nieodptatnej wymiany rzeczy na
wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w punkcie 1.1 ¢ jak i kar umownych o ktérych mowa
w punkcie Il.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia w petnej
wysokosci odszkodowania, na warunkach ogélnych w tym utraconych korzysci.

llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

1. Upowaznienie Gwaranta (petnomocnictwo)

1. Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej
Gwarantowi wobec producentéw urzgdzen, podwykonawcéw, dostawcdw, ustugodawcow.

Iv. Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacd sie bedg wedtug uznania Inwestora, nie rzadziej
niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji. Przeglady poszczegdlnych maszyn i
urzadzen bedg realizowane w terminach wynikajacych z dokumentacji technicznej dostarczonych
maszyn i urzadzen. Podczas przegladéow Wykonawca bedzie Swiadczyt wszystkie czynnosci
nieodptatnie. W razie watpliwosci uznaje sie, ze Wykonawca pokrywa koszty srodkéw konserwacyjnych
oraz elementéw wymienianych okresowo.
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2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Inwestor,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢
co najmniej dwie osoby do dokonania przeglagdu gwarancyjnego i wskazaé Inwestorowi wyznaczone
osoby na pismie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przeglagdem.

4. Jedli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
gwarancyjna.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlny Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Gwaranta.

6. Gwarantowi nie nalezy sie zwrot kosztéw uczestnictwa w przeglagdach gwarancyjnych.

7. Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do zwotania
przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktérego Inwestor moze natozy¢ na Wykonawce okreslone
obowigzki zmierzajcie do ustalenia poprawnosci wykonanych przez Wykonawce robdt, lub dziatania
maszyn i urzadzen.

8. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie w zwigzku z realizacjg przyjetych na siebie
obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i rekojmia.

9. Brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i rekojmia
uprawnia Inwestora do wykonania zastepczego bez upowaznienia przez sgd do wykonania czynnosci
na koszt i niebezpieczenistwo dtuznika.

V. Tryby usuwania wad.

1. Gwarant obowigzany jest rozpoczgé¢ usuwanie ujawnionej wady wedtug nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujaca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢ Przedmiotu Umowy do
okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego bezpieczna
eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h od
chwili powiadomienia,

= przywrdcenie pracy urzadzenia / sieci — 72 h od chwili powiadomienia,

= catkowite usuniecie wady — zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

b) Wada nieistotna, bedaca kazda inng wadg niz Wada istotna (kazdg pozostata wade);

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h od
chwili powiadomienia,

= catkowite usuniecie wady — zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

c¢) Wada w Dokumentach Wykonawcy
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— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wady — 24 h od
chwili powiadomienia,
= catkowite usuniecie wady — zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

2. Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

3. Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wad i zasad sztuki budowlanej.

4. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzajg takze termin usuniecia wady.

5. lJezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie. Inwestor
bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu Gwarangji i
Rekojmi za Wady.

6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

VI. Komunikacja.

1. O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane
numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rowniez faksem oraz
pocztg elektroniczng do Inwestora. W powiadomieniu o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje jg
wg kategorii ustalonych w punkcie V.1.

2. Zaréwno Inwestor jak Gwarant sporzadzajg wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

3. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

4. Wszelkie pisma kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Umowie.

5. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 3 Strony zobowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié na pismie o tym fakcie Inwestora.

VILI. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okreslonej w jej wstepie umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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