Zatacznik nr 2 do SWZ — IKR.271.32.2023 - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR IKR.272.32.2023
na wykonanie zadania

pn. Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogréd - droga gminna o nr. 291523W ( ul. Kilinskiego )
oraz droga gminna 291535W ((ul. Przechodnia

zawarta w dniu . . 2023 r. w Wyszogrodzie pomiedzy:

Gming i Mlastem Wyszogrod z sned2|bq w Wyszogrodzie przy ul. Rebowskiej 37,
REGON: 611015508, NIP: 7743211407

reprezentowang przez lwone Gortat — Burmistrza,

przy kontrasygnacie

Bogumity Laskowskiej — Skarbnika

zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ......................., REGON .......coiiiiiiii e
reprezentowang przez: .
zwanym w dalszej czesm umowy ,,Wykonawca

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t].
Dz.U.2023.1605 z pozn. zm )w rezultacie przeprowadzonego postepowania na wykonanie zadania pn.

Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogréd - droga gminna o nr. 291523 W (ul. Kilinskiego ) oraz
droga gminna 291535W (ul. Przechodnia ) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej na realizacje zadania pn.:
Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogrod - droga gminna o nr. 291523W ( ul. Kilinskiego
) oraz droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia )
3. Zakres prac budowlanych obejmie na drogach :
a) Droga gminna o nr 291523W - ul. Kilinskiego:
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 1849 m2,
- rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wywozem gruzu na wysypisko na diugosci 236 mb,
- montaz przykanalikéw z rur kamionkowych o $rednicy 20 cm,
- wykonanie studzienek sciekowych - 4 sztuki,
- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 1849
m2,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymiang pokryw
— 4 sztuki,
- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem
z betonu C8/10 (B-10) — dlugos¢ 287 mb,
- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emuisjg asfaltowg
na powierzchni 1849 m2,
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineraino-asfaltowg AC 8 P w ilosci 100 kg/m2,
- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm— na powierzchni 1849 m2.

str. 1



b) Droga gminna o nr 291535W — ul. Przechodnia:

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaitowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 396 m2,

- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 396
m2,

- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem, wraz z wymiang

pokryw — 4 sztuki,

AN

—_

- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
na powierzchni 396 m2,

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg AC 8 P,

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm— na powierzchni 396 m2.
Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla : zatgcznik nr.1 i nr 1a do SWZ tj.
Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z przedmiarem robot
Inwestycja jest wspolfinansowana ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§2

Terminy
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy z Wykonawca.
Termin wykonania zamowienia 24 stycznia 2024 r.
Wykonawca niezwtocznie po przejeciu terenu budowy przystapi do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajacy dokona odbioru koricowego roboét budowlanych bedacych przedmiotem umowy za
posrednictwem Komisji odbiorowej powolanej zarzadzeniem, przy udziale Wykonawcy lub jego
upowaznionych przedstawicieli, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
na pismie przez Wykonawce zakonczenia robot.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwaranciji, usungé wszystkie ujawnione
wady i usterki dotyczace przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usungé wszystkie ujawnione wady

dotyczgce przedmiotu umowy.

§3

Obowigzki Zamawiajacego
Nadzor inwestorski, jezeli takowy zostanie powotany, stanowi¢ bedzie koszt Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren do wykonania robét budowlanych niezwtocznie po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznym zgtoszeniu robot w
Starostwie Powiatowym.
Zamawiajgcy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 6.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych (STWIORB), nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
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ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dziatan i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosg.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dziafania w zakresie szkéd zgtoszonych lub
wyniktych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakosé zastosowanych do robét materiatéw.

6) Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

7) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

8) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t iusuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg umowy.

10) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (prostych)

czynnosci budowlanych, tj. rozbiérkowych, murowych, wykohczeniowych itp. przez osoby

zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ-

zalgcznik nr. 8 - na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

. W okresie realizacji przedmiotu zamowienia osoby te powinny byé zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na okres nie krotszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynno$ci.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu zakres czynnosci oraz oswiadczenie ¢ zawarciu

umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami uczestniczgcymi w

realizacji zamoéwienia lub inne dokumenty potwierdzajgce odprowadzanie skfadek do ZUS lub

podatkow do Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikéw. Jesli jest to
wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zakresu

czynnosci i kopii umoéw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami

uczestniczacymi w realizacji zamoéwienia lub  innych  dokumentéw  potwierdzajgcych
odprowadzanie sktadek do ZUS i podatkow do US bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikdw uczestniczgcych w realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace.
§5
Podwykonawcy

. llekro¢ w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumiejg przez to

umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane stanowigce czges$¢ przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawca a innym
podmiotem, zwanym dalej Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg i dalszym

Podwykonawca.

. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody

Zamawiajgcego.

. W ramach wykonywania robét budowlanych:
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1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé robote budowlana: samodzielnie* lub przy udznale
Podwykonawcow™* {j. . <ven... (n@zwa podwykonawcow) w zakresie dotyczgcym ..
(jezeli Wykonawca Wykaza+ w ofercie, ze wykonanie zamoéwienia powierzy Podwykonawcom).

* niepotrzebne skreslic

2) Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego,

4. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, i jej zmian; przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na =zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy i do
projektu jej zmiany, na piémie. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

3) po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jezeli
Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w powyzszym
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem umowy.

5. Niewypetnienie przez Wykonawce chowigzkéw okreslonych w ust. 3 stanowi podstawe do zadania
od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w umowie.

6. Do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcyg
stosuije sie procedure okreslong w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcoéw
i Ustugodawcow. Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy
i wartos¢ Swiadczen oraz przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

W umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od wykonania potwierdzonego protokotem

odbioru.

8. Wykonywanie czynnosci zamowienia, o ktorej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcéw odbywa
sie na zasadach okreslonych w art. 647" k.c.

9. Wykonawca ma obowigzek zalaczenia do kazdej faktury o$wiadczenia, ze dokonano stosownej
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich prace
oraz oswiadczen Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopig
przelewu na rzecz Podwykonawcy.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

11.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéow, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg
zamowienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zapfaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcdw lub Ustugodawcow.

12.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca, dalszy Podwykonawca badz zgtoszony
Dostawca lub Ustugodawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajacego, ze Wykonawca
nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robot, ustug lub dostaw,
to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
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powiadomienia, dowodéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne,

Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny

sposoéb niz poprzez zaptate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy

nalezne Podwykonawcy zostaly zaptacone to Zamawiajacy, po potwierdzeniu kwoty przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na

rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakie] rozliczana jest umowa miedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy wedtug zasady solidarnej odpowiedzialnos$ci wynikajacej z art. 6471 § 5 k.c., bedzie

miat prawo potracic kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego.

14.Po dokonaniu zapftaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7

dni po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11.

15.8trony zgodnie oswiadczajg, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajgcego w zakresie zalegtych
zobowigzan wobec Dostawcow lub Ustugodawcow, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, Ze nalezne

im sumy zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny sposéb niz poprzez

zaptate to:

1) Zamawiajacy moze dokona¢ spfaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy i
jest uprawniony potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy moze dokonac sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy z
kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

17.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Dostawcy lub

Ustugodawcy, o ktdérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni

po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

18.W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspodinie (Konsorcjum), umowy

z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

19.W przypadku, w ktérym Wykonawcy jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec

Ustugodawcédw i Dostawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

20.Dopuszcza sie mozliwos¢, zmiany bioracych udziat w realizacji czesci zaméwienia podmiotow

udostepniajgcych zasoby, za pomoca ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest

wykazac spetnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wymagany na etapie postepowania o

zamowienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy.
21.Realizacja robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéow, tak jakby byly to

dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§6
Odbiory
1. W ramach wykonania prac budowlanych:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego( jezeli takowy bedzie ustanowiony ) lub Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazde;j
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem

do dziennika budowy ( jezeli jest wymagany ) i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego.
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3) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy uzna odbiér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5) W przypadku niezgioszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania rob6t, a nastepnie na wiasny koszt przywréci€ stan poprzedni.

6) Dokonanie odbioru czesciowego robot nastepuje protokotem odbioru czesciowego
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
skladajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot izgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

8) Przed zgioszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

9) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca najpézniej w dzien odbioru przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

10) Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosic do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

11) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

12) Przystagpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

13) Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy Iub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob isprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonoé¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

14) Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robét. Podpisany protokédt odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

15) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

16) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date zgloszenia gotowosci odbioru robdt budowlanych pod warunkiem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru koncowego robét.
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17) Protokét odbioru czesciowego i koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 i 14 stanowi podstawe
dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytutu naleznosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy.

18) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

19) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

20) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

21) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi.

22) Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23) Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;i.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Strony ustalajg catkowitg wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu Umowy,
o ktorej mowa w postanowieniu:

Na KWOLE ..uvvieiiniiriiieieaaas zt brutto (stownie: ...............................oe L Zhotyeh PLN)
VAT .o % - (stownie: ............ccooiiii e ZEPLND),
Netto: ............ v (stownie s L ZEPLND)

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1:

1) obejmuje wszystkie koszty zwigzane zrealizacjg przedmiotu zaméwienia i nie podlega
waloryzacji,

2) uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty
niezbedne do jej wykonania, w szczegoinosci koszty wszystkich robdt wynikajacych z
dokumentac;ji projektowej, z przedmiaru robot, jak réwniez robét w nim nie ujetych, bez ktérych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, takie jak np. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzgdkowe oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg umowy, a takze koszty materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom w przypadku ich udziatu w wykonywaniu zaméwienia,

3. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ zaméwienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie..
5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koncowego zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

6. W przypadku odstapienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokoriczenia osobie
trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robét odpowiednio do momentu
odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich dokonczenia
osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.
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7. Do czasu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub
niezgodnosci w zaptaconym na podstawie protokotu odbioru czesciowego elemencie robét
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do pomniejszenia z biezgcej faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej sytuacii
Zamawiajgcy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru czesciowego, a
Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujacej. Wynagrodzenie za ten
element przystugiwaé¢ bedzie po usunieciu wad lub niezgodnosci robdt budowlanych i odbiorze tych
robét, potwierdzonym protokotem odbioru.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury czesciowej i faktury koncowej ptatne beda przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawey Nr...c.cccccvcvciiieeeeniieecnnnn, , W terminie do 30
dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem
ust. 9. Faktura rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana przez inspektiora nadzoru. Na
fakturze tej dodatkowo inspektor nadzoru winien potwierdzic, iz roboty wykonane zostaty zgodnie z
umowa. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu ofrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujgce;.

Nabywca: )

Gmina i Miasto Wyszogréd ul. Rebowska 37

09-450 Wyszogrod NIP: 774 321 14 07

Odbiorca:

Urzad Gminy | Miasta W Wyszogrodzie ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogréd

9. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wptywajgce na wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

10.Za dzien zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

11.Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym
(wirtualnym)™*.

12.W przypadku, gdy wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym
(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek
rozliczeniowy nr . -

13.W przypadku zmlany rachunku bankowego o ktorym mowa w ust. 10 lub 14 Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego o tym fakcie, wskazujgc jednoczes$nie nowy numer
rachunku, ktory zgodny bedzie z oswiadczeniami Wykonawcy wynikajacymi z niniejszego paragrafu.
Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

14.Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem VAT.

15.W przypadku os$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT ptatnosé, o ktorej
mowa w ust. 16 nastgpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, a Wykonawca
os$wiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 prowadzony jest rachunek VAT.

16.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT — Wykonawca
o$wiadcza, ze podane w ust. 10 i 14 rachunki ptatnicze sg zgodne z bialg listg podatnikéw (1.
wykazem podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 108).

17.Wykonawca o$wiadcza, iz urzedem skarbowym w{aéciwym dla jego rozliczen podatku od towaréw
i ustug jest Urzad Skarbowy w .

18.W przypadku oswiadczenia Wykonawcy, iz Jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku
braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$¢, Wykonawca nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego odsetek za
zwioke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwiazku z tym iz nie zapewnit warunkéw do dokonania jej
zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie oswiadczeniami.

*niewfasciwe skreslic.

21. Wykonawca bedzie ponosit odptatnos¢ za zuzyta energie i wode do realizacji przedmiotu umowy na

podstawie umow zawartych z dostawcami tych mediow.

22. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
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23. W przypadku opdznienia w zaptacie mogg by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopding
zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj; .................
zt (stownie ziotych: . o ..100 ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robét,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub okresu gwarancji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kitka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

6. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przediozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§9
Kary umowne
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) za zwtoke w wykonaniu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki:

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru robot, w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) za zwioke w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwiloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

5) za zwiloke w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 i 6 umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
uplywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;

8) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa § 4 ust. 2 pkt 7) b) umowy, w kwocie 500,00 zt za
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kazdy dzien zwtoki, liczony o uplywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;

7) za niedopetnienie ponizszych obowigzkdw, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ponizszy przypadek:

a) brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
{ub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 3 0séb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakiadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace).

. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa § w 7
ust. 1.
. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach ogolnych.
. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6.
. Zakazuje sie potrgcania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelno$ci a takze zakaz
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktérym zastrzezono te
kare, nastagpito w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma z instytucji wspoffinansujacej

catosci lub czesci dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego w § 1 ust. 1 przedmiotu

umowy, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu utraconej kwoty dofinansowania.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wady dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzgdzonym przez siebie protokotem
i przedstawi Wykonawcy, jako pisemng reklamacje, niezwlocznie po ich wykryciu.
Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie dokumentacji projektowej w
catosci lub w czesci na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego.
Stwierdzone wady dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, chyba ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne na usuniecie wady Strony
ustalg termin dtuzszy.
Strony umownie rozszerzajg zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposob,
ze Wykonawca bedzie odpowiadat za wady przedmiotu umowy do dnia odbioru koAcowego robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego powstatego na podstawie dokumentacji stanowigce)
przedmiot umowy i uzyskania dla niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy,
liczac od dnia odbioru koricowego.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem
60 miesiecy od dnia spisania protokotu koncowego odbioru robét.
Dokument gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatacznik do protokotu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgtoszonych pisemnie
przez uzytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym
awarii urzagdzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.
W przypadku odmowy usuniecia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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10.Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§11

Warunki odstapienia od umowy

. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w ciggu 7 dni,

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni,

4) gdy Wykonawca jest w zwloce w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 lub 5 Umowy,
przekraczajgcej 30 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w ciggu 7 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o podstawie odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia.

§12

Przedstawiciele stron

. Zamawiajgcy powofa Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie przedstawicielem
Zamawiajgcego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robét, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajgcy w cigglej
dyspozycji przez czas realizacji robot.

§13

Zmiany umowy

. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania nw.

zmiany umowy jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone inicjujgca zmiane zawierajgcego opis

propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyne), opis wpltywu zmiany na wykonanie
zamowienia.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowien ninigjszej umowy w zakresie zmiany

terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu

zamaowienia, zgodnie z ustawg Pzp:

1) w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw osob trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgleddw spotecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegdlnosci nastepstw dziatan
administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w

formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i SIWZ, przez site
wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjgtkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wlasciwych wtadz, a takze dziatania lub zaniechania
dziatania organéw panstwowych, samorzadowych lub o0so6b trzecich uniemozliwiajgcych
terminowa realizacje zamowienia, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w
wykonaniu zamowienia,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce i jezeli Wykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwosé, ze zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana ta bedzie
powodowaé zwiekszenie kosztdow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng roéznicy w kwocie podatku
zaplaconego przez Wykonawce,

4) zmian wynikajacych z przepisow prawa,

5) zmian wynikajacych z koniecznosci uwzglednienia robot dodatkowych, ktorych wczesniej nie
mozna byto przewidzieé¢ lub rob6t zamiennych, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub
zmiang terminu realizacji robét, jak réwniez zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) zmian wynikajgcych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru budowlanego,
wydanych po uplywie terminu skiladania ofert w przedmiotowym postepowaniu, co moze
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robdt,

7) zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy juz po
zawarciu umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot.

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niewynikajgcych z
winy Wykonawcy, co moze skutkowac¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

9) wystagpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, co moze skutkowac
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

10) gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajgcey,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢ a warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11) gdy tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15 % warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie, bez koniecznosci uzasadnienia, jesli zmiany te nie powodujg zmiany ogoinego
charakteru umowy.

. Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany terminu realizacji w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcjg, instalacjami oraz w
przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robot budowlanych,

2) w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robét koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktérych stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania robét zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji
Wykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

8) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktérejkolwiek ze stron,

9) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiajacego,
uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja projektowa.

. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla kazdej z

przyczyn, o ktérych mowa w ust.4

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to, w

szczegblnosci, okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,
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3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegoélnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzadzen.

Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego, na podstawie uzgodnien

przeprowadzonych z projektantem.

§14
Zawieszenie umowy

. Z waznych dla Zamawiajgcego powodow, a w szczegdlnosci przed rozpoczeciem robét

budowlanych, jak réwniez po rozpoczeciu roboét budowlanych i ich wstrzymaniu, Zamawiajgcy moze
zawiesi¢ umowe, wysytajgc do Wykonawcy pisemng note z podaniem:

1) przyczyny zawieszenia z dokfadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego,

2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),

3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.

. Wykonawca ma obowigzek - w przypadku otrzymania powyzszej pisemnej noty Zamawiajacego-

niezwtocznie zawiesi¢ umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajacy w pisemnej nocie uznat za
konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje przedmiotu umowy w
takim zakresie i w taki sposéb, jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji umowy.

Po zawieszeniu umowy, Zamawiajgcy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawca przedstawi
propozycje przedtuzenia terminu/terminéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze miec
prawo.

Przedtuzenie terminu/terminéw realizacji umowy nastgpi w drodze aneksu do umowy.

W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg wytacznie
ptatnosci za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawcy za okres zawieszenia umowy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sie roszczen zwigzanych z zawieszeniem umowy.

§15
Przetwarzanie danych osobowych

. Strony beds udostepnia¢é sobie nawzajem w niezbednym =zakresie dane osobowe o0sbéb

odpowiedzialnych za nawigzanie i realizacje Umowy, w szczegdlnosci pracownikéow czy osob
reprezentujgcych Strone. Strona, ktérej dane zostang udostepnione, staje sie ich administratorem i
ma obowigzek przetwarzaé dane zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych; dalej RODO).

. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig podstawe prawng do udostepniania danych

osobowych.

. Zasady przetwarzania danych osobowych osob, ktérych dane zostang udostepnione, zostaty

opisane w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
przedstawi¢ osobom, ktérych dane udostepni, klauzule informacyjng o tresci zgodnej z zatacznikiem.

§16
Postanowienia koncowe

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe:

1) Zamawiajacy: Artur Kazmierczak (imie i nazwisko), 24 267 26 23 (telefon), - (fax),
artur.kazmierczak@wyszogrod.pl (e-mail).
2) Wykonawca: ceieee..(imie 1 nazwisko), ................... (telefon), - (fax),

Faktury i wszelkie pisma doreczone beda przez strony na nastepujacy adres:
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1) Zamawiajacy : Gmina i Miasto Wyszogrod, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

2) WYKONAWEE © oot e e e e e e e e e

Strony zobowigzuja sie do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektronicznej Stronie
do ktorej jest adresowane.

Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na adres
wskazany w ust. 2 uznaje sie za doreczone.

Strony zobowigzujg sie zatatwia¢ spory o roszczenia cywilnoprawne wynikte na tle stosowania
niniejszej umowy w sprawach , w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne - polubownie w drodze
mediacji lub negocjacji lub w inny polubowny sposéb rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym mediatorem albo osobag
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. W wypadku, gdy strony nie osiggng porozumienia
W powyzszy sposodb, moga poddac spoér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego. Wiasciwym dla
rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy jest sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa w
tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

Niewykonalno$¢ lub nieskutecznosé ktéregokolwiek z postanowiern umowy, nie bedg prowadzity do
utraty mocy obowigzujgcej pozostatych zapiséw umowy.

10.Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

Zatagczniki do umowy:

1.

Dokumentacje do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z dnia 01.02.2023r wraz z

przedmiarami robot.

2.
3.

Oferta wykonawcy.
Zasady przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr IKR.272.32.2023 z dnia ........ 2023r
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje,

ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogréd z siedzibg przy
ul. Rebowskiej 37, 08-450 Wyszogrdd, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.
—w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowac drogg mailowg na adres: iod@wyszogrod.pl lub
pisemnie na adres: Urzad Gminy i Miasta Wyszogréd ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego w zwiazku z
ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeks Cywilny;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6ézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, a
takze inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa;

4) Administrator przetwarza nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane teleadresowe,
stanowisko stuzbowe, rodzaj umowy o prace itp.;

5) Administrator pozyskuje dane osobowe osob innych niz Wykonawca, od Wykonawcy, np.. dane
osobowe petnomocnika, osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, osob fizycznych skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy itp.;

6) dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy a nastepnie
5 lat, albo 10 lat w przypadku zamoéwien wspoffinansowanych ze srodkdéw UE, poczawszy od 1
stycznia roku kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu okresu obowigzywania umowy.
Okresy te dotycza réwniez Wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty i nie zostaty one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

7) Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu 0 zamdwienia publiczne nie sg
obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim udziatu. Wynika to stad, ze w
zaleznosci od przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy moze zadac ich podania na podstawie
przepiséw, o ktdérych mowa w ust. 3;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych*;

[*Wyjasnienie: Zmawiajgcy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowania zadania, w szczeg6inosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego]

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych >
[**Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow]
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¢) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

[***Wyjasnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego]

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

10) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11) W trakcie oraz po zakonczeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zadaé od osoby, ktorej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegélnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
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