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Projektowane postanowienia umowy
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PO ZMIANACH NR 1
UMOWA NR RZP.272...... 2022
zawarta w dniu ... .2022r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy - Marka Krasnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Barbary Wesotowskiej
zwang dalej ,Zamawiajgcym"

majacq swojq siedzibe W ......covviiviiinnnn (kod pocztowy) przy ul.
............ , Wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
...................... w Sadzie Rejonowym dla .......ccccoeeviiiieiiiiiie e

L Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokosc¢ kapitatu zaktadowego. .......cvvevivviiiinnnns zt, NIP
........................ Regon .......cccccevvveecveeeneen. . W imieniu, ktoérej

(6 AT L = USSP PPRRRO

zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA”
o tresci nastepujacej:

Definicje
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia
publicznego ktérego zakres okreslono w § 1 umowy
b) Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje
ptatnicze sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o
wypfate, sktadanych przez beneficjentdw Programu co najmniej na 7
dni roboczych przed data danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sq dwa okna ptatnicze. Kalendarz
okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;
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d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021
r. w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM,
okreslajacy szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskdéw o
dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes,
w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony
na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji
dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do
przekazania zamawiajgcemu srodkdéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy,
udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej
zamieszczane sg informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz
Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentdw; adres
strony: www.bgk.pl.

i) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa
w § 2;

j) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
przyjmuje do wykonania roboty zwigzane z realizacjg zamdwienia
pn. ,Przebudowa basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturg
towarzyszacq”, polegajacych na:
— przebudowie niecki basenu miejskiego we Wschowie o wymiarach
ok.50x25m,
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— wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, pompy
gtebinowej wraz z rurociggami oraz armaturg towarzyszaca,

— przebudowie brodzika dla dzieci wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

— przebudowie zaplecza sanitarnego,

— wykonaniu chodnikdéw antyposlizgowych, ciggéw pieszo-
komunikacyjnych i nawierzchni trawiastych,

— przebudowie wejscia na teren basenu wraz z kasg biletowa.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoéffinansowane
jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji
Strategicznych”, zgodnie z otrzymang Promesg wstepng nr NR
01/2021/4940/PolskilLad.

. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej
umowie zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.

. Dziatajqc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, ze

wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w

czesci niepokrytej udziatem wltasnym zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach
udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca oswiadcza, ze posiada
odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do wykonania
zamowienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

. Wykonawca:

1) wykona etap 1 o wartosci robot odpowiadajacej kwocie wskazanej
w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 o wartosci robét odpowiadajacej kwocie wskazanej
w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 o wartosci robét stanowigcej réznice pomiedzy
wartosciami rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a tgczng sumg
wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 2 umowy.

— Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatacznik do Umowy.

. Lokalizacja inwestycji: Wschowa, ul. Sportowa 5, Wschowa, wojewddztwo

lubuskie, nr dziatki: ew. 1897.

. Oznaczenie przedmiotu zamodwienia wg wspdlnego stownika zamdwien

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45 262210-6 Fundamentowanie
45 262300-4 Betonowanie
45 262310-7 Zbrojenie
45 320000-6 Roboty izolacyjne
45 261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45 262500-6 Roboty murarskie i murowe
45 410000-4 Tynkowanie
45 420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45 430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45 442100-8 Roboty malarskie
45 450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45 443000-4 Roboty elewacyjne
45 233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45 212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
45 113000-2 Prace przygotowawcze na miejscu budowy
45 252120-5 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej (filtry,
pompy, itp.)
45 231000-5 Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych
45 311000-0 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen
technologicznych (pompy, szafy sterujace, itp.)
45 232430-5 Rozruch instalacji
45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45 300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 332200-5 Instalacja wody
45 332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
45 331100-7 Instalacja ogrzewania
45 331210-1 Instalacja wentylacji
45 321000-3 Izolacja cieplna
45 231110-9 Ktadzenie rurociggdéw
45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
. Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych,
okreslajq:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy;
2) dokumentacja projektowa stanowigca zataqcznik nr 2 do umowy,
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3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary robot stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy (z
zastrzezeniem ust. 9-11),

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) wykaz robot objetych zamédwieniem oraz robot wytgczonych z
zamoéwienia publicznego,

7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 umowy,
stanowigcy zatgqcznik do umowy.

9. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 8
wigzace sq zapisy wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:
1)dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 2) z

uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz wykazem robot objetych

zamowieniem oraz robot wytaczonych z zamowienia publicznego,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

(STWIORB),
3)przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 10i 11.

10. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi
ekwiwalent Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 9 pkt 1) umowy oraz w STWIORB.

11.Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w
przypadku, gdy dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zostat
ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB - wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar
lub ich zakres zgodnie z dokumentacjq projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

12. Zakres robdt objety niniejszym zamowieniem:

1.1. Etap I - Basen
1)Roboty budowlane wg zatagczonego przedmiaru:

— Roboty rozbiorkowe na terenie i w zakresie obiektow -
demontaz, rozbidrka istniejgcej infrastruktury na terenie (w
tym zjezdzalni), kolidujacej z projektowanymi robotami
budowlanymi wraz z wywozem. Rozbidrka i wywdz chodnikéw
z ptytek betonowych i kostki brukowej wraz z podbudowa.

— Remont budynku zaplecza sanitarnego.

Budowa budynku kasy.

Budowa podziemnej komory technicznej basendw.
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Przebudowa niecki basenu duzego i niecki basenu dzieciecego.
Budowa niecek przejsciowych (nogomyjek)
Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych i jezdnych.
Budowa zewnetrznych przebieralni.
Budowa elementdéw matej architektury, wyposazenia. (bramki
kontroli wejs¢ na teren ptywalni przy budynku kasy, tablica
informacyjna ptywalni, tablica z regulaminem zjezdzalni).
— Wykonanie trawnikoéw.
2)Instalacje elektryczne wg zatgczonego przedmiaru.
3)Instalacje zewnetrzne (Instalacja kanalizacji sanitarnej, Instalacja
kanalizacji deszczowej, Instalacja wodociggowa) wg zatqczonego
przedmiaru.
4)Instalacje wewnetrzne (Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja
ogrzewania, Instalacja wentylacji), dot.

— Budynek kasy,

— sanitariaty,

— komora technologiczna.

1.2. Etap II - Parking
1) Instalacje zewnetrzne wg zataqczonego przedmiaru.

1.3. Etap III - Budynek gastronomii
1) Instalacje zewnetrzne wg zatqczonego przedmiaru.

1.4. Technologia wody basenowej:

1) Zakres robdét obejmuje dostawe i montaz urzgadzen w celu
wykonania instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
dla zespotu niecek basenowych i wanien hydromasazu:

— Prace przygotowawcze.

-~ Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody (filtry, pompy, itp.).

— Montaz i przejscia rurociaggdw do pomieszczenia technicznego.

— Wykonanie instalacji rurociggdéw technologicznych.

— Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen
technologicznych (pompy, szafy sterujace, itp.).

— Rozruch instalacji.

1.5. Z catosciowego projektu budowlanego nie bedq realizowane
roboty wskazane w zataczniku do umowy - Wykaz roboét objetych
zamowieniem oraz robot wytaczonych z zamowienia publicznego.

13. Catos¢ robdt objeta jest decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow z dnia 20.04.20224. ZN.5142.43.2022 o
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pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych (Decyzja stanowi
zatgcznik do SW2).

14. Catos¢ robdt objeta jest decyzjg Starosty Wschowskiego z dnia 05
maja 2022r. nr 102/2022 o pozwoleniu na budowe. Pozwolenie
obejmuje przebudowe z rozbudowg istniejgcego kompleksu
basenowego oraz budowe budynku kasy wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacq i zagospodarowaniem terenu we
Wschowie.

§ 1a
Sposob realizacji robot budowlanych

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz przekazania

Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) -
jezeli dotyczy.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z

dokumentacjq projektowq i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub

roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIORB i

wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedq rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o

SWZ, dokumentacje projektowq, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robot budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét

oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i

warunkoéw realizacji umowy.

. Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni

organizacje zaplecza budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

a) stosowania wyrobéw budowlanych posiadajgcych dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Rozporzgadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r., gwarantujacych wymagang trwatos¢ wykonanych robdét,
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b)zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy

przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia
ztozonego przez tq osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkdédw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

C) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te

media;

d)w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na

rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren
od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o
robotach,

e) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia,

f)

sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewhienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem o0so6b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec oséb trzecich, ktére
poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku
przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po
zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robét z
sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

g) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne
dokonanie jej naprawy.
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h)zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

i) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét
subsydiarnych ktére zgodnie z wiedzg techniczng sq niezbedne do
wykonania robot objetych Dokumentacjg Projektowg— nawet w
przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej,

j) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosc robot
lub termin zakonczenia robét,

k) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
wymaganych w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen (o ile s wymagane w STWIORB), protokotow
pomiardw (o ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw odbioréw
technicznych (o ile s wymagane w STWIORB), dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

l) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem -
zamawiajacego o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekfadanie, odciecie
lub zamkniecie drég, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

m) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drog,
tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robdét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzgdza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac
istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Roboét.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy o0séb trzecich oraz uzytkownikéw i
wiascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjq
umowy w tym:
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1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkow i nieruchomosci
przylegtych poprzez odpowiednig organizacje robdt,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z
wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we
wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za
wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania
odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 797 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zadanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji
odpaddéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom
Zamawiajqcego oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru
koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikdw badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych
robdét w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania raz na 14 dni oraz
doraznie w razie potrzeby a takze kazdorazowo na wniosek uczestnikéw
procesu inwestycyjnego - narad koordynacyjnych(rady budowy) z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci
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dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w
wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na
radach budowy pisemnej informacji na temat postepu robdt,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robdt zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym terminy
posrednie wykonania poszczegdlnych elementédw robdt sktadajacych sie
na przedmiot zamodwienia, okolicznosci dotyczacych przerw w
wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych
informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego
mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
dostep do wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi,
w szczegodlnosci Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do
dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu
umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy)
przez Wykonawce (jezeli zaistnieje koniecznosc).

Za szkody wynikie w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie
zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robot
zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania
dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek
zdarzen losowych i innych, powstate przed odbiorem koncowym robot
Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca
odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich Smieci,
odpaddéw opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
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materiatach na wtasny koszt. W przypadku niewykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w
przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét
pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 1b
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

2)sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

3)uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

4)dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego
wynagrodzenia.

§ 2

Termin realizacji zamodwienia

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamodwienia w

terminie 13 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy tj. do dnia ..........

. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie

odbioru koncowego bez wad i usterek wraz z uzyskaniem przez
Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

. Terminy posrednie realizacji Inwestycji okresla harmonogram rzeczowo-

finansowy, (harmonogram stanowi zatgcznik do Umowy).

. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram

rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 8a,
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2) wartos¢ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 8a,

3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 8a;

4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw
wskazanych w ust. 1, 2;

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw
wskazanych w ust. 1, 2.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajqcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania
harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku
niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajqcego strony uzgadniajgq niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i

wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tresc

harmonogramu strony dostosowujg harmonogram do zmienionych
zapisOw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do
umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Termin okres$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajq
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Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania
robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
pethego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo
do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3
Klauzula zatrudnienia

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: -roboty ziemne,
instalacyjne, roboty izolacyjne, roboty na wysokosci, roboty montazowe,
roboty murarskie i murowe, wykonczeniowe, elewacyjne, roboty
zmechanizowane, wykonywanie innych prac fizycznych przy realizacji
robét budowlanych, operatorzy sprzetu.

2. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamdwienia, ktérych sSwiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

4.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 5 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace,
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
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wykonujacymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. (Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci
bez adresdw, nr PESEL pracownikéw) . Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania wyjasnien, w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
umowe o prace.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 3 i ust.4 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowac bedzie i traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o ktérych mowa w §
13 umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 4
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony przez caty okres realizacji
zamowienia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, na
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sume gwarancyjng nie mniejszg niz warto$s¢ umowy brutto (§ 8 ust. 2
umowy).

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wymagane ubezpieczenia zwigzane z
zakresem objetym niniejsza umowa.

. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
z rozszerzeniem o klauzule wigczajaca odpowiedzialnosé za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow ubezpieczonego (OC za
podwykonawcow).

. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, dokument potwierdzajacy
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

. Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.1
wygasnie w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedifozy¢ Zamawiajgcemu w terminie pieciu dni od
daty jej wygasniecia nowg polise na pozostaty okres realizacji umowy.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow wiasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatdw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.
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Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej umowy posiadajgq odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg
osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§ 6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia
sitami wiasnymi z wyjatkiem robdét w zakresie:

1 1) IO ,
) OO ,
3 e e s , ktére zostang wykonane

przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z
wymogami niniejszej umowy, a z projektéw tych musi wynika¢ w
szczegdblnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowgq,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
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d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentdw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

g) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczgcej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

2.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
a)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od

zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).

3. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie badat, czy nie
zachodzgq wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1
pkt 4), 5), 7) ustawy Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamodwienia.
Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
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ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe
dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c
niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu,
jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedifozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ziotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.

Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie
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zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowaq
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegollnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w
niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdr Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakosc¢ i terminowos¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajgca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do
wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa

w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.
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Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust.36 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 35
powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§7.
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. (Jezeli dotyczy) Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy
Zasoby tj.....ccceunen. bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w
charakterze Podwykonawcy w zakresie: ..........ccccecvveeeennnen

3.Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.
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. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 6 ust. 3
niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 8

Wartos¢ umowy oraz warunki ptatnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt
(stownie ztotyCh: ..o, ), do ktérego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto .........
zt (stownie ztotych: .........c.....eel Jw tym:

1) kwota udziatu wiasnego Zamawiajgcego (wskazanego we wniosku
dofinansowanie), stanowigca srodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi: .......ccccecvvvveevnnenn. Lz}
(stownie: ... ).

2) kwota stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
............................ zt (stownie).

3) pozostata kwota udziatu wtasnego Zamawiajqcego, stanowigca
srodki finansowe Zamawiajacego przeznaczone na realizacje
Inwestycji, WYNOSi: ...cccccevviiiiieeneenns zt (stownie: ............... ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, zawiera wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty

tam nieujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia
wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac

(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot),

transport materiatdw na miejsce robdét, utylizacja materiatow,

organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy

objetego Dokumentacjg projektowq, strony przewiduja, ze

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.
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. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 2, jest
dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 9. Przedmiar robdt ma
charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robét nie
ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanejw § 1
ust. 9, strony przyjmujq, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za
wykonanie catosci zamoéwienia, tj. wszystkich prac, robot i
towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamodwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera
w szczegodlnosci:

a) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),

wynikajgcych z winy Wykonawcy;

b) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami

tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamodwienia;

c) koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;
d) koszty zabezpieczenia robdt;
e) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego

f)

g)
h)

i)

k)

do wykonania robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak
i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw;

koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, osSwietlenie terenu
robét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekéw;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgqcym;

koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;
koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu
wykonywania robdt;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
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) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej
przepisow Prawa budowlanego;

m) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

n) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajqcego;

0) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot
budowlanych przez Wykonawce istniejacych uktadéw drog
lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy;

p) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:

— w dni wolne od pracy;
— w godzinach popotudniowych.

g) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych
rozwigzan, systemow, uzytych materiatow i elementéw
wyposazenia.

7. ROBOTY DODATKOWE

7.1. W przypadku wystapienia robét dodatkowych, przy rozliczeniu
obwigzywad bedg nastepujace zasady:
1)roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu zestawienie cen

jednostkowych przyjetych do ustalenia ceny ofertowej za
wykonanie poszczegdlnych asortymentoéw robét ztozone w
terminie okreslonych w SWZ przed podpisaniem umowy
(*Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez
Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg
state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych, ktére
mogag wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia),
zaakceptowanych przez Zamawiajacego z uwzglednieniem
ponizszych zapiséw.

Jezeli nie mozna wycenic robdt, z zastosowaniem wyzej
okreslonej metody, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej robot z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji
nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud) dla wojewddztwa, w ktdérym
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

roboty sq wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2)ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje)
jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.
3)ceny sprzetu bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
4)do wyceny robdt metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy
stosowac, zachowujgc kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i
kalkulacje wiasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjgq
Projektowgq, realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 7, moze
nastapic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajqcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz
zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogq by¢ wykonywane
jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii
Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres
robét, stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
Rozliczenie robot dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscia,
niezaleznie od transz, o ktérych mowa w § 8a ust. W takim
przypadku, transze pfatnosci za roboty dodatkowe zostang
wprowadzone do umowy stosownym aneksem.
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8. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych

Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank, inng instytucje
finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng,
wytacznie za zgodq Zamawiajacego.

§ 8a
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkdéw wyptaty wynagrodzenia

okreslonymi w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1
lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych z dnia 2021-07-28 nr 01/2021/4940/PolskiLad, oraz
Promesie wstepnej z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4940/PolskiLad, Wykonawcy
Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na
zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w
catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35
od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z zataczonym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §1 ust. 5i §
2 na nastepujacych warunkach:

1) w odniesieniu do $rodkdw stanowigcych udziat wiasny
Zamawiajacego (kwota wskazana we wniosku o dofinansowanie), w
kwocie okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie jednej faktury czesciowej
(zwanej pierwszg fakturg czesciowg), wystawionej na kwote
okreslong w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o
ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej
w § 8 ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie dwdch faktur:
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a) faktura czesciowa obejmujgca wartos¢ prac wykonanych w
ramach etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) (zwana
drugq fakturg czesciowa) w wysokosci do 50% kwoty
okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy;

b) faktura czesciowa obejmujaca wartos¢ prac wykonanych w
ramach etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) (zwana
trzecig fakturg czesciowg) w wysokosci pozostatej czesci kwoty
okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy;

3) w odniesieniu do sSrodkdéw stanowigcych udziat wtasny

Zamawiajacego w kwocie okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 3) umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawionej na kwote okreslong w § 8 ust. 2 pkt 3)
umowy po wykonaniu etapu 3, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3)
umowy.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wyptata
Srodkow finansowych za poszczegodlne etapy realizacji zadania moze
ulec zmianie, z zastrzezeniem §2 i §18.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot
budowlanych i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru
czesSciowego/koncowego elementdéw robot potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.

4. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce
zatgczone bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen
wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zapiséw § 9.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do
zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie
warunkoéw zaptaty danej faktury.

6. Strony ustalajg, ze ptatnosc faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego srodkow z Funduszu na wyptate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane sa zamawiajacemu w oknach
ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajacego wyptaty
wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek
niezaleznych o zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK
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Srodkow z Funduszu, wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w § 8 ust. 2

niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania z zastrzezeniem, ze ptatnosc¢ faktury koncowej nastgpi w
terminie 35 dni kalendarzowych od dnia odbioru kohcowego robot.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres, o ktérym w §

1 ust. 5 pkt 2) mowa zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
Wykonawcy po uzyskaniu przez zamawiajacego srodkéw pochodzacych
z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust 4 z
uwzglednieniem zapisow § 9.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP .........ccccoeenennnen

.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zostanie przekazane na

rachunek bankowy Wykonawcy w banku ...........c........... ,

ust. 13.
Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 11
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie stanowi
istotnej zmiany umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.
11 figuruje w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT”, dostepnym na stronie Ministerstwa Finansow pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.
Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposob:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
Faktury mogg by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
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partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegodtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnosé¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy
ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamdwienia korzysta z
podwykonawcy, warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie Zamawiajacemu:

a) potwierdzenia wykonania przelewu/ oryginatu przelewu,
poswiadczajacego przekazanie przez Wykonawce naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego ustugi;

b) uwierzytelnionej kopii faktury lub rachunku wystawionej/ego
przez podwykonawce potwierdzajqcej/ego zakres wykonanych
robét przez podwykonawce oraz nalezne im wynagrodzenie;

c) oswiadczenia podwykonawcy sporzgadzonego wg. wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty, w czesci, jakg Wykonawca byt
zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy za wykonany przez podwykonawce
zakres prac, do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust.20.

W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow,
warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest ztozenie przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamdwienia, bedgcego
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przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych umow z
podwykonawcami- wedtug wzoru zat. nr 1a do umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac na rzecz osob
trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete

niniejszg Umowag bedzie nastepowac na podstawie faktur czesciowych i

koncowej.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokdt koncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowg dokumentéw,

o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2

powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie

w zaptacie.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwiocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentdéw skifadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 10.
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty
zanikajace lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika
budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzgadzany
protokdt robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowej

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych
przedmiotem zamodwienia wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie - bedacy podstawg wystawienia
faktury koncowej.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robét stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
. Odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie

wedfug nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegajq roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowosé
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajqc o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego - wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych
zakryciu lub robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich
odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
wykonania.
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3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyzhaczonemu przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

4. Odbidér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

Odbiér koncowy wykonanych prac musi odbyc sie z udziatem

przedstawiciela LWKZ.

Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez

Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich

robét budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych

przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakohczeniem
wykonywania robét budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do
rozpoczecia uzytkowania instalacji/sieci.

Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru

zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu niezakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania
lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgacemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy

Prawo budowlane:

a)Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWiORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
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wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwdch
egzemplarzach.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru korncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowiq przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamodwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokdt odbioru
koncowego robot. Odbior koricowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy

11.0dbidér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sq komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
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ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

12. Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych
zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
z wszystkich dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji i rekojmi za wady.

12.0dbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu robot
budowlanych objetych danym etapem fakturowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowicé przeprowadzenia odbioru
czesSciowego, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat wszystkich robdt objetych
czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego
w _terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru czesciowego.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

§11
Gwarancja
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: .......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane roboty budowlane. Okres rekojmi jest réwny okresowi
gwarancji.
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Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia,
udzielona jest na okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres
gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajgcego z Kodeksu
cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi wynikajgcemu
z przepisdéw kodeksu cywilnego.

Bieg okresdw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

— w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koncowego
robdt, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajace
dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuniecia wszystkich takich wad,

— dla wymienianych materiatdéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic

Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg
wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od

dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady

fizyczne) lub wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 8 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie

wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub
atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdlnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7,

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedgq pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o
ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrocic
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Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi lub grozi szkodq o bardzo duzych rozmiarach,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ........ccoooiiiiiiinci

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania
gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada
fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielona przez wykonawce gwarancja nie pozbawia zamawiajacego
praw wynikajgcych z gwarancji producenta. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia produktow z oficjalnego kanatu dystrybucji w
Polsce w sposdb, ktéry nie pozbawia zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji producenta.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli
przemawiajq za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
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uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

. W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

.Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegodlnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajqcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajqcy nie traci
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§12
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy ze

skutkiem natychmiastowym, przed uptywem terminu okreslonego w § 2

niniejszej umowy, jak i w terminie jednego miesigca od uptywu tego

terminu z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,

okreslonych w niniejszej Umowie, jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgacym nie przystgpi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,
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b)Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot
oraz dostaw o wiecej niz 14 dni.

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgqcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg lub
nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajqcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w umowie.

f) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub
w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h)Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktérych mowa w § 6 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow w celu realizacji niniejszego zamowienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,

. W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.
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.Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub
zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym
niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdéragkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktdrych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajqcego, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokoét
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inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru roboét, ktore
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robdt.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 13
Kary umowne

Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto
za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,
b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,3% wartosci Umowy, o ktdérej mowa w § 8 ust.2 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,
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c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktéragkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

j) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

k) w przypadku niezatrudnienia w sposdb nieprzerwany przy realizacji
zamodwienia 0sOb na podstawie umowy o prace- kare w kwocie
odpowiadajacej iloczynowi 150 % wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego rozporzadzeniem Rady Ministréw
wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207) obowigzujgcym w okresie, w ktéorym doszto do naruszenia
zasad zatrudnienia oraz liczby miesiecy, w ktérych naruszenie to
stwierdzono za kazdq osobe. Jezeli okres trwania naruszenia zasad
zatrudnienia jest kréotszy niz miesigc kalendarzowy, wéwczas wysokos$c¢
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kary umownej, o ktérej mowa ustala sie proporcjonalnie do ilosci dni, w
ktérych stwierdzono to naruszenie.

za nie przedstawienie w terminie informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2
i 3 kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. k) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z
przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacg po
stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznane nieuzasadnione
rozwigzanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub
wygasniecie umowy o prace z przyczyn wskazanych w art. 63-67
Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastgpi¢ ww.
osobe inng osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktorej mowa w § 12 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zmawiajgcy moze dokonad
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za wartosc¢ kontraktu, uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy.
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10. kgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 14
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony
Zamawiajqcego sgq osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
—  Imieinazwisko: .....ccccoiiiieeeneenns. ytelr , e-mail: ...
—  Imieinazwisko: ......ccccoviviiieeneenns. ytelr , e-mail: ...
2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedq uczestniczy¢ w
nadzorze nad realizacjg udzielonego zamoéwienia w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamdwienia po
zawarciu umowy,
b)kontroli zatrudnienia w oparciu 0 umowy o prace,
c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotéw udostepniajacych
zasoby,
d)wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkdéw niniejszej Umowy,
e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy),
f) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,
g) udziatu w odbiorach czesciowych (jezeli dotyczy)oraz w odbiorze
koncowym przedmiotu Inwestycji.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru:
a) Inspektor Nadzoru - .......cccccvvvieiiicieeccinenss , uprawnienia nr

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi,
a Zamawiajacym.
§ 15
Personel Wykonawcy

1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy

sq:
— Imie i nazwisko: ......ccccoveeinnnen. , telefon: .,
€-MaAil: e
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. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowgq i
kierowania robotami personel wskazany w ofercie/ dokumentach
ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie
umowy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposéb zgodny z §19 umowy. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania
budowa/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazgadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonad zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
§ 15a
Obowigzki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy
osSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatdw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych
przez podwykonawcow,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koicowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci

wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

3. Wykonawca ustanawia:

— Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w

osobie: .....ccceeieennn. snrtel ; upr. bud. nr:
-~ Kierownika robét branzy sanitarnej w osobie: ...................... ;nr
tel.ri, gnrtel upr. bud. nr:
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— Kierownika robdt branzy elektrycznej w osobie: ..................... ; nr
telr gnrtel upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamdwienia personel
wskazany w wykazie osob ztozonym w postepowaniu. Zmiana
ktérejkolwiek z osdéb wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajqcego.

§ 16

Wszystkie wiadomosci i informacje niebedgce informacjg publiczng, w
szczegodlnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczace w
sposbéb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotédw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.

Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcq
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdw wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nos$nikow papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich dokumentdéw i innych
materiatdow dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
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1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.
W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym,
czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
7.Wykonawca ma obowigzek niezwitocznego zawiadomienia
Zamawiajqcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§17

. Koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogqg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotow

koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i

zatwierdzonych przez Zamawiajqcego.

. Bez zatwierdzenia protokotdéw koniecznosci przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do
stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 18
Zmiana umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
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umowie o udzielenie zamodwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b)wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy diugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchoéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatéw i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéow podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,
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f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos¢ wstrzymania
robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d)opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajqcych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
Z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osdb trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegodlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkdéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
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osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $swiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkdéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8)zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposéb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie
terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy,
gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych
w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zaméwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuaciji, gdy:

—materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamodwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
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mogg byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamodwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

—-w trakcie wykonania przedmiotu zamédwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

—W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

—w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamodwienia, w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 12) bedgq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamodwienia do
uzytkowania.

12) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i
udokumentowanych w formie pisemnej a majacych wptyw na
harmonogram.

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rGwnowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co hajmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegoblnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg
umowa.
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4.Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne
bedzie dostosowanie tych wysokosci od warunkow wynikajgcych z
promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej
promesy.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia oraz zmiana ilosci transz
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
ustalenie dodatkowych transz ptatnosci za wykonanie robot
dodatkowych.

6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng
roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdzn.

zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjq przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wpltyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdow bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia
oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
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dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez
Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakq czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz
jak zmiana przepisdéw wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z
2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio
do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztéw wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych i ma
wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakq czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz
jak zmiana przepisdéw wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez
Wykonawce.

7. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykazac
srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktdrych mowa w ust. 6 majg
bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszajg podwyzszenie
kosztéw wykonania.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pisSmie szczegbtowg
analize porownawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowiacq
wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw
Zz powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww.
zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt
1) czesS¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od
towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i
ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujacg w dniu wystawienia
faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

10. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt
2) czes¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
ust.2 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany
kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot
umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 13, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

11. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 6 pkt
3) czes¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
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12.

13.

14.

ust.2 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 13 ponizej, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust. 13 ponizej.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt
4) czeS¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8
ust. 2 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 13 ponizej, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 13 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegbétowq kalkulacje kosztow obejmujacy
wykaz osob bezposrednio wykonujacych zamodwienie wraz z
wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami
majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamédwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.
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15. Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 13 spoczywa na Wykonawcy.

16. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy
Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

17.Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

18. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o
przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do
sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej waznosci wymagajq formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy. 16. Wszelkie zmiany umowy wymagajq pod
rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.

19.Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

20. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

21.Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjq ustawy o podatku od
towardw i ustug, o kwote wynikajacq z tej zmiany;

2) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b)zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséow prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba Iub
asortyment dostarczonych urzadzen.
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W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajqcy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

22.Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych
w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

23.Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy

Strona 60 z 68



]
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéow: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamodwienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg
sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej
czesci lub w umownym terminie.

24. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z
btedem Ilub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w
oparciu o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
liczony do poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS =
zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktorym mowa w § 10
ust. 1 pkt 2 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru kornicowego o ktérym mowa w § 10
ust. 1 pkt 3

zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15 %,
strony mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w zakresie robot odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢
wniosek o zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z
wyliczenia:

A X (B% - 15%) = C
GDZIE:
A - wartos$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory
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zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS
0 poziom przekraczajacy 15%

B - wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3

C - wartos¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w

szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat
wptyw na koszt realizacji zamowienia.

5) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
dokonanych na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze
by¢ wyzsza niz 1 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej
woli obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

§ 19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... ztotych
(stownie: ..o ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
Zamawiajqcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacq w okresie
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wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji.

Kwota w wysokosSGi ..................... ztotych (stownie: ........cccoeveeees ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kornicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wWynoszaca ..........cccec.u.... ztotych
(stownie: .....cccovveeeveeeenennn ), zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie ............. . miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci
poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub
Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie
wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5
lat, zabezpieczenie w pieniqdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli nie zajdq przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie
terminow, o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art.
15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pdzn. zm.).

§ 20
Klauzula salwatoryjna

Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sqdu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos$¢, chyba ze z
okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedg zawrzec

aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.
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§ 21
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy nha osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgacego, wyraz onej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporéw

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z
umowy lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe
jest zawarcie ugody, strony zobowigzujq sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji zapiséw
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
oraz ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 25 maja 2018 r., poz. 1000) w odniesieniu osdb, ktorych dane
przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 24

Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspotdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
ustaw: Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIOR).

4) Przedmiary robot.

5) Wykaz robot objetych zamdéwieniem oraz robdt wytaczonych z
zamowienia publicznego

6) Ztozona oferta.

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéow: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zatgcznik nr 1 do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawca firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

W ZAKEESIE et e e e e et e e e e e e r e e e e e e e e ennees
przy realizacji zamdwienia pn. ,Przebudowa basenu miejskiego we
Wschowie wraz z infrastrukturg towarzyszacq”, realizowanego w ramach
umowy nr RZP-................. ZdNia .o zawartej
przez Gmine Wschowa

(nazwa i adres Wykonawcy)
niniejszym os$wiadczam, ze za w/w zakres prac wykonany w okresie od

.............................. O . OTFZYMaAtEM
nalezne wynagrodzenie W KWOCI€ .......ccccceeviiiieeciiiee e zt netto, brutto
.......................... zt, stownie ZIOtyChi ..o
zgodnie z fakturg VAT NR ..o, zdnia ..o

Ponadto oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje
zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonang
ustuge.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)**
** Podpis ztozony w sposdéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéow: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zatgcznik nr 1a do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawca firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

niniejszym o$wiadczam, ze przy realizacji zamdwienia pn. ,Przebudowa
basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturg towarzyszacq”, nie
zawieraliSmy zadnych uméw z podwykonawcami.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)**

** Podpis ztozony w sposdéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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