Zatacznik nr 4 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR ......... y Y ST

zawarta W dniu .....cceeeeeeee. pomiedzy Gming Swiecie majaca swa siedzibe przy ulicy Wojska
Polskiego 124, 86-100 Swiecie, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

2 ————— — udzielajgca tej czynnosci kontrasygnaty
NIP: e

- TR Z siedzibg Wi
wpisanym (-g) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP/Krajowego
Rejestru Sqdowego pod Nri .....eeeeeveciiveeeeieeiiieee e ,

NIP: e,

(zapisy w przypadku konsorcjum)

nastepujacymi podmiotami dziatajgcymi jako Konsorcjum, powotane w celu wspdlnego
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L) e e et r e s — Lider Konsorcjum

P2 [=To A1 o = R PSP

NP e, REGON: e

2) e e et b et ae s — Partner Konsorcjum

p A [=To P41 o = T USSP UPPPTRP

NIP: e REGON: e
reprezentowanymi przez:

................................. — petnomocnika Konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2 ustawy
Prawo zamodwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, zwanymi dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

0 nastepujacej tresci:



Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp”.

§1.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zamowienia publicznego pn. ,,Budowa ul.
Sychty w Swieciu”, zwanego dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany wedtug dokumentacji projektowej zgodnie
z zakresem i warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz ztozong
ofertg. Szczegbétowy zakres rzeczowy okresla kosztorys ofertowy dla zadania, opisujgcy
roboty w kolejnosci ich technologicznego wykonania z podaniem ilosci jednostek
obmiarowych robét — wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
a) oferta Wykonawcy,

b) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami,

¢) dokumentacja projektowa.

§2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres robét okreslony niniejszg umowg w terminie:

4 miesigce od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami § 10 pkt 2 umowy.

§3.

Warunki zaptaty wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto W WysoKOSCi .........coeeevvreervericeennennenn. zt
(STOWNUE: .ottt ettt ste st ets et seses e s v e sbesasstssassessessesssasssssestesassssesen ),

w tym wynagrodzenie netto W WyYSOKOSCi .....ooeeveverereieieieieieieieiieieene zt

(STOWIIC: ottt cte st sttt eev e s see st e sassas st sansea s st sasestssuesasesses )

plus obowigzujgcy podatek VAT W WYSOKOSC ...ccvevieveeieecreeeeeeervereeeeen, 7t

(STOWNUE: .eeveeeeeeeeeeete et e e teste st ets v veses e s e sseessetsssaessessesssasseasestesasssssses ).



a)
b)

1)

2)

Powyzsza kwota obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy oraz obowigzujgcy podatek VAT.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy

sporzgdzony przez Wykonawce.

. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur

przejSciowych, wystawionych przez Wykonawce i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru do 90% wartosci zadania H. zt

a ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na
podstawie faktury koncowej wystawionej w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru

korncowego robdt w kwocie .......c.ccceveeeeeeeciecieceen, zt
(STOWIUE: .ottt e ettt ettt st st st s s saeetesaestestestsssssss s s ssanens ).
. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wptywu)

faktury przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek:

rozliczania biezgcego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania,
wykonania innych czynnosci nie wymienionych w SWZ, ktdére beda konieczne do
prawidtowej realizacji zamowienia.

. Wykonawca wystawi faktury na ptatnika: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,

86-100 Swiecie, numer NIP: 559-10-03-606.

. Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od

towardw i ustug. Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

§4.
Obowigzki Stron umowy

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy. Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi
niezbednymi dokumentami do wykonania niniejszej umowy nastgpi w ciggu 7 dni po
podpisaniu umowy;

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru:
zgloszenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu przekazania
terenu w dniu jego przekazania Wykonawcy,



— obowigzki i uprawnienia Inspektora Nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, a w szczegélnosci art. 25-27;

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy;

4) dokonanie ptatnosci nastgpi zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy;

5) Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde
z ponizszych polecen:

a) wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

6) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji projektowej, za zgodg Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce dopuszcza sie pod nastepujgcymi
warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robét lub technologii wykonania elementu
robot,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzdr autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania robét
zamiennych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami;

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia oswiadczenia kierownika budowy
o przejeciu obowigzkéw jako kierownik budowy podczas realizacji umowy najpdzniej
w dniu przekazania placu budowy;

3) Wykonawca ma obowigzek posiadania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike przedmiotu umowy i warunki prowadzenia
robét budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Brak powyzszego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ww. terminie skutkowaé bedzie zwtokg w terminie



rozpoczecia robot. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia
robaot;

4) roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia powinny by¢
prowadzone recznie i pod nadzorem wtascicieli sieci (Wykonawca poinformuje
zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych i branzowych). Nalezy sie stosowad
do wszystkich uwag i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej;

5) Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy;

6) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
oraz zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu pieszych, dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczerstwa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia znakdéw niezbednych do wprowadzenia
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem zgodnie z zatwierdzonym
projektem i utrzymania na wtasny koszt przez caty okres realizacji, a takze do jego
demontazu po robotach. Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania niektérych roboét
w przypadku stwierdzenia razgcych nieprawidtowosci w zakresie organizacji ruchu;

7) Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady do Przedsiebiorstwa zajmujgcego sie
Unieszkodliwianiem Odpadéw. W trakcie realizacji na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
przyjecie odpadéw w miejscu wskazanym powyzej;

8) Wykonawca zapewni zabezpieczenie istniejgcej zieleni przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w trakcie prowadzenia robét;

9) po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt;

10) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw zakupionych
i dowiezionych przez Wykonawce we wtasnym zakresie;

11) na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng;

12) Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie pracownikdw oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonywanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy;



13) badania, o ktérych mowa w pkt 14 bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

14) jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét,
s3 niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
a w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy;

15) do Wykonawcy nalezy wykonanie i zaptata za prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej
niezbednej do wykonania przedmiotu umowy;

16) na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
przystgpi¢ do wykonywania robét;

17) Wykonawca ma obowigzek informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach,
bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

18) Wykonawca ma obowigzek w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czesci wykonanych
robot — naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego;

19) Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga na czas realizacji zamowienia
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych roboty brukarskie w ramach realizacji zadania.

4. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni ww. osoby na czas realizacji zamodwienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdéwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia w to miejsce
innej osoby.

5. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na
zadanie, ktore jest przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia,
zobowigzany bedzie do ztozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia, ze ww. osoby s3
zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie z ustawg o minimalnym
wynagrodzeniu. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zamoéwienia ma mozliwosé zgdac
dokumentéw i oswiadczen zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp.



6. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zamowienia bedzie mdgt zazgda¢ od Wykonawcy i
Podwykonawcy, aby przedfozyli dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie ww. osdb, w tym:
e oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
e innych dokumentow.
Powyzsze dokumenty, o$wiadczenia muszg zawieraé¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dokumentéw pozwalajgcych
na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

§5.

Podmioty wykonujace umowe

1. Wykonawca wykona nastepujgcy zakres robdt budowlanych sitami wtasnymi:

2. Wykonawca wykona nastepujacy zakres robét budowlanych za pomoca nizej wymienionych
Podwykonawcéw:

3. Wykonawca wykona nastepujacy zakres robdt budowlanych przez podmiot udostepniajacy
zasoby Wykonawcy:

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcédw oraz dalszych Podwykonawcéw i przyjmuje
wobec nich funkcje koordynacyjna.

5. Roboty inne niz wymienione w ust. 2 i 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Jezeli
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza wykona¢ przy udziale
Podwykonawcdéw roboty inne niz wskazane w ust. 2 i 3, to nie pdzniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych robét przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb zgtoszenia umowy opisany w § 7 umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do umowy.



6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

§6.

Gwarancja

1. Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w formularzu ofertowym udziela
Zamawiajgcemu na przedmiot umowy ... lat gwarancji jakosci wykonanych robét oraz
wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materiatéw. Poczatkowy bieg
terminéw gwarancji bedzie liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest przed zakonczeniem gwarancji do zgtoszenia
odbioru pogwarancyjnego, a w przypadku nie zgtoszenia do odbioru pogwarancyjnego,
gwarancja ulega przedtuzeniu az do terminu dokonania odbioru pogwarancyjnego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca przystgpi do usuniecia wad ujawnionych w czasie
eksploatacji przedmiotu umowy w ciggu 3 dni po zgtoszeniu i usunie je na wtasny koszt
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia oraz zgtosi wykonane roboty do odbioru
w ciggu 3 dni.

3. Jezeli z obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy przyczyn, wskazany w ust. 2 termin
usuniecia wady bedzie nierealny, Strony kazdorazowo uzgodnig i potwierdzg protokolarnie
sposob i termin usuniecia wady.

4. W przypadku gdy producent materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materiaty gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres jaki udziela producent
materiatu.

5. Jezeli w okresie gwarancji Wykonawca nie przystgpi w terminie ustalonym z Zamawiajgcym
do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci
pokryje koszt usuniecia wad z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.

§7.
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami



1. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

2. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktéorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagarn okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z zatgcznikami
i wyjasnieniami);

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robét,
ktéora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera zapisu,
ze odpowiedzialno$é¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktére muszg byé w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) umowa zawiera zapisy okreslajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania uméw o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od:
a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane,
b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
c) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,



d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za
zgodnosc z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

3. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat umowe.

6. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
z wytaczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
Obowigzek aktualizuje sie réwniez, gdy tgczna wartos¢ uméw z jednym Podwykonawcy
przekroczy wskazang kwote.

7. Zamawiajgcy wymaga, aby przedtozony projekt umowy zawierat postanowienia zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. W umowie o podwykonawstwo, powinny by¢ zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu robdt budowlanych/dostaw/ustug, ktére majg byé powierzone
Podwykonawcy;

2) terminu wykonania robdt budowalnych/dostaw/ustug przez Podwykonawce;

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokosc
wynagrodzenia  Podwykonawcy miata  przekroczy¢ wysokos¢  wynagrodzenia
przystugujgcego za ten zakres Wykonawcy, umowa musi zawieral zapis, ze
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odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktdre musza by¢ w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej.

10. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kar
umownych i innych nalezno$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z zastrzezeniem pkt 2;

2) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, chyba ze Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego
wyrazong wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11. Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

12. Zasady dotyczace przedktadania projektéw oraz kopii uméw wskazane powyzej majg
rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg. W sytuacji gdy
Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest On obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

13. Zasady przedktadania projektéw oraz kopii umdéw wskazane powyzej majg réwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

14. Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢é kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

§8.
Kontrola ptatnosci naleznosci Podwykonawcom

1. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla zgtoszonych

Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty
budowlane:
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1) jezeli roboty budowlane objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce
byty wykonywane przez Podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych Podwykonawcéw), do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajgcym Wykonaweca przedtozy:

a) dowdd poswiadczajagcy dokonanie ptatnosci przez Wykonawce Podwykonawcy
(potwierdzenie przelewu) za wykonane przez Podwykonawce prace objete faktura,

b) oswiadczenie Podwykonawcy/Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcoéw) o otrzymaniu
naleznosci od Wykonawcy w zakresie objetym fakturg przedtozong Zamawiajgcemu za
wykonane prace albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) odmaowit ztozenia oswiadczenia,

c) w sytuacji gdy Wykonawca wykonat zakres prac objety fakturg bez udziatu
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, dostarczy wraz z fakturg oswiadczenie
o realizacji prac objetych fakturg bez udziatu Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcéw;

2) w przypadku nie dostarczenia potwierdzenia zaptaty i oSwiadczenia Podwykonawcy (w tym
dalszych Podwykonawcéw) robét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich Podwykonawcéw w zwigzku
z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie
sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury,
przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Wstrzymana ptfatnosé¢ zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, Zze naleine
ptatnosci zostaty wykonane.

2. Powyisze zapisy maja rowniez zastosowanie do umoéw przedtozonych Zamawiajgcemu
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§9.

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Strony moga
nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowag naliczonych kar umownych, chyba ze z innych przepisow
wynika, ze Zamawiajgcy nie moze potraci¢ kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Kary te bedga naliczone w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:
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a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji i rekojmi
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 3 za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w razie zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia
wad na koszt Wykonawcy, a takze w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie
zycia lub mienia,

d) za wady wynikte z winy Wykonawcy, a nie dajgce sie usungé w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3,

e) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wysokosci 10.000,00 zt
za kazdy przypadek,

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdéwienia 0oséb na podstawie stosunku pracy
do czynnosci, o jakich mowa w SWZ w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3, za kazde zdarzenie,

j) w przypadku zwtoki w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5i 6 umowy
—w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3, za kazdy dzien zwtoki,

k) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca, w przypadkach innych niz okreslone w ust. 3 pkt 1
lit. a-j — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3,

[) zaodstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych bezposrednio
lub posrednio z wykonywaniem umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3;

2) Zamawiajacy zaptaci kare umowna Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3, z zastrzezeniem § 13 ust. 3 niniejszej umowy.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.
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. Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo

potraci¢ z jakgkolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy

kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

§ 10.
Odbioér robot

Odbiory robdét czesciowych oraz odbiér korAcowy dokonywany jest z uwzglednieniem

ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

14

odbidér koricowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich
robét objetych niniejszg umowag. Odbidér robdt nastepuje wytgcznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania, ktérego udziela w imieniu Inwestora — Nadzér Inwestorski
po zakonczeniu czynnosci odbiorowych. Z odbioru sporzadza sie protokét odbioru robét,
ktory okresdla w szczegdlnosci stan robét i jest podpisywany przez obie Strony;

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
Inspektora Nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska;

Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia odbioru niezwtocznie po zawiadomieniu o jego
gotowosci do odbioru zgodnie z postanowieniami pkt 2. Czynnosci odbiorowe winny
zakonczy¢ sie w ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia
o gotowosci do odbioru robét. Zamawiajacy jest zobowigzany do czynnosci odbiorowych
z zastrzezeniem zawarcia w protokole tych czynnosci wszystkich ujawnionych wad wraz
z terminami ich usuniecia i oswiadczenia Zamawiajgcego, ze w przypadku nie usuniecia
opisanych wad w okreSlonym terminie skorzysta z uprawnienia polegajgcego na
powierzeniu usuniecia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, takze tych, ktdre nie zostaty podniesione przez
Zamawiajgcego w toku badania odbiorowego. Po usunieciu wad Wykonawca jest
zobowigzany wystgpié¢ ponownie o dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego;

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru tj.:
odbiér przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu
roboczego po uprzednim przedtozeniu protokotéw czesciowych, operatu kolaudacyjnego
zawierajgcego miedzy innymi Swiadectwa jakosci (atesty), certyfikaty wbudowanych
materiatow i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonang na koszt
Wykonawcy;



5) jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych, wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony:

a) do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgcej sumie o jakie
ujawnione wady umniejszg wartos¢ wykonanych robét lub

b) do dalszego zgdania usuniecia wad przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest w takim przypadku
w szczegolnosci uprawniony do powierzenia usuniecia wad wybranej przez siebie osobie
trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. Niezaleznie od powyzej wskazanych
uprawnien Zamawiajgcy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogdlnych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych
W niniejszej umowie;

6) do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio wyzej opisane uregulowania
dotyczace odbioru koncowego i zasady okreslonej ponizej. Odbiér czesciowy moze
nastgpi¢ w odniesieniu do robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbidr czesciowy
powinien zostac przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
Zamawiajgcego na piSmie.

§11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................. zt (Stownie: .......ceeeeeeeeeerereeren.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, badZ od dnia
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktdre potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi
i gwarancji.

3. Zamawiajgcy moze wstrzymadé sie ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§12.
Warunki zmiany umowy
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a)

b)
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. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w umowie.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy tylko w przypadkach i na warunkach przewidzianych przez
Zamawiajgcego, a wyszczegoélnionych i zamieszczonych w ogtoszeniu o zamédwieniu
i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Zmiana Podwykonawcy:

na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje
z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana moze nastgpic
wylfacznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia Podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczern wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji robét budowlanych,

jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane
pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia przez
dotychczasowego Podwykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

Zmiana terminu wykonania zamdéwienia w nastepujacych przypadkach:

o okres rozstrzygniecia postepowania — odwotania,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie)
robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dokumentach zgtaszanych Zamawiajgcemu na pismie i musi
by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

gdy termin realizacji przedmiotu Umowy nie bedzie mdgt zosta¢ dochowany z uwagi na
wystgpienie sity wyzszej; przez site wyzszg Strony rozumiejg okolicznosci o charakterze
wyjatkowym, ktérych Strony w trakcie zawierania umowy nie byty w stanie przewidzieé, ani
im zapobiec, w szczegdlnosci katastrofy spowodowane przez sity przyrody (takie jak:
huragany, intensywne opady deszczu, opady sniegu, powodzie, trzesienia ziemi, skazenia
radioaktywne i inne) oraz zaburzenia zycia zbiorowego (takie jak: strajk powszechny lub
strajki branzowe, rozruchy, wojna i inne), ktére zaistniaty po zawarciu niniejszej umowy,



d) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

e) wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiajacego) z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

f) koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego,

g) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie
organdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

i) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
wynikajgcych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii itp.,

j) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktore to opdzinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania
umowy,

k) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

[) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
umowy,

m)niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegélnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mogt temu zapobiec,

n) wystgpienia robdt dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie miato wptyw na przypadki
wyszczegdlnione w ust. 8,

0) wstrzymania robot przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

p) na skutek dziatan oséb trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia,

g) zmiany bedace nastepstwem zdarzen losowych, o ktérych niezwtocznie poinformowano
Zamawiajgcego,

r) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

s) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy i termin zakonczenia robét,
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t)
u)

v)

w)

X)
y)
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koniecznosci wykonania dokumentacji zamiennej,

wystgpienia opdznienia w przekazaniu placu budowy lub jego czesci, a opdznienie to bedzie

miato wptyw na termin zakonczenia robot,

zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,

wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, Strony umowy majg obowigzek informowania

drugiej Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego o wptywie okolicznosci
zwigzanych z COVID-19 na proces realizacji zamdwienia. Strony umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, w rozumieniu ustawy Pzp, niezwfocznie, wzajemnie informujg sie

o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej

umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic¢. Strony umowy potwierdzajg ten

wptyw dofaczajgc do ww. informacji, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢

w szczegodlnosci:

— nieobecnosci pracownikéw lub osdéb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia,

— decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

— polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1-3 ww. ustawy,

— wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

— innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy,

— okolicznosci, o ktorych mowa w powyzszych ppkt, w zakresie w jakim dotyczg one
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. W sytuacjach, o ktérych mowa powyzej termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu

o czas trwania okolicznosci, stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowa
realizacji przedmiotu umowy. Wyzej wskazane okoliczno$ci muszg miec¢ realny wptyw na
termin wykonania umowy przez Wykonawce.

. Wprowadzenie zmian terminu wykonania umowy wymaga przedfozenia przez Wykonawce

informacji o wptywie okolicznosci na termin realizacji inwestycji, w szczegdlnosci



zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére
powotuje sie Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

8. Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy:

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy zgodnie z okreslonym
zakresem w SWZ nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wykonania dokumentacji zamiennej,

b) koniecznosci wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady w dokumentacji
projektowej, np. brak czesci robot, ktére sg konieczne do wykonania w celu prawidtowej
realizacji zamoéwienia, a ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany przedmiotu zamodwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych,

e) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodniedn oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete umowag,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentac;ji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia,

f) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu robdt, lokalizacji robdt w sytuacji wystgpienia innych
warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te wskazane przez
Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot zamowienia, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

g) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamédwienia,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét
przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktdre:

— podwyzszg jako$¢é wykonanych robdt,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy,

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakoniczeniu,
— zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego,

h) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamédwienia
w przypadku niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
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czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku
pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mogt temu zapobiec.

9. Zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji Inspektoréw Nadzoru, kierownika budowy,
0os6b wskazanych w ofercie, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujacych sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach
przetargowych lub wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie konieczne jest pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego o tym fakcie.

10. Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) wystgpienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

¢) zmiana rachunku Wykonawcy,

d) zmiana rachunku Zamawiajgcego,

e) zmiany Podwykonawcéw lub wprowadzenie Podwykonawcéw w przypadku braku ich
wypetnienia w ofercie, spetniajgcych warunki lub wymagania opisane w SWZ (jesli byty
opisane i Wykonawca sktadajgc oferte polegat na zasobach innych podmiotow),

f) zmiana wynagrodzenia wynikajaca ze zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow
i ustug VAT; w takiej sytuacji wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdw,

g) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

h) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

11. Kazdorazowo dopuszczalne sg zmiany umowy, o jakich mowa w art. 455 ustawy Pzp.

§13.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach kiedy:

a) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robdt, a zwtoka
w wykonaniu przedmiotowych obowigzkéw przekroczyta 7 dni,

b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

c) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgtoszony, zgodnie z niniejszg umowga Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

20



d) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposéb sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

e) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej cze$ci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

f) zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 15 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 umowy,

g) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 3 umowy,

h) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

i) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp,

j) w stosunku do Wykonawcy zachodzg przestanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego,

k) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wéwczas Zamawiajgcy
odstepuje od tej czesci umowy, w ktdrej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawieraé
uzasadnienie.

3. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) Strony zobowigzane sg niezwtocznie do przystgpienia do inwentaryzacji,

b) w sytuacji odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przerwanych robdt, w sposob niezagrazajgcy osobom postronnym,
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c) wterminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
W powyzszym protokole Strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

d) w sytuacji braku zgody Stron co do wzajemnych roszczen wynikajacych
z przeprowadzonej inwentaryzacji, Stronom przystuguje prawo dochodzenia roszczen na
podstawie odrebnych przepiséw,

e) w sytuacji braku zgody Wykonawcy do przystgpienia do inwentaryzacji, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji bez udziatu Wykonawcy,

f) do czasu sporzadzenia inwentaryzacji i przejecia przez Zamawiajgcego placu budowy
Wykonawca nie moze prowadzi¢ jakichkolwiek prac, wywozi¢ materiatu, sprzetu bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Po zakonczonej inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
usuniecia z terenu budowy urzadzen, zaplecza technicznego nalezgcych do Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy, na ktorym realizowany byt
przedmiot umowy.

§ 14.
Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy jest:
Adres do korespondenciji:

Urzad Miejski w Swieciu

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

Tel. e

Adres e-mail:



Wykonawca wyraza zgode na kontakt z Zamawiajgcym drogg e-mail.

§ 15.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkéw i szkdd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnosciami w zakresie realizacji umowy.

2. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny by¢ wazine w terminie realizacji
przedmiotu umowy.

§ 16.
Rozstrzyganie sporow

W sytuacji ewentualnych sporéw Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych
sporéw w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§17.
Przeniesienie Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosSci wystepujg tgcznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

§ 18.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
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2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazde;j
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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