



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Drzycim, dnia 08.12.2022r.

GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

RIRG.271.20.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek”.

I. ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 06.12.2022 roku oraz 08.12.2022 roku oraz dokonuje stosownych modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówień (dalej SWZ), zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings>.

1. Treść zapytania z dnia 06.12.2022 r.:

Zaprojektowano dwa rodzaje systemów nawierzchni PU

System dwuwarstwowy – np. TETRAPUR ENZ IVS

System natryskowy – np. TETRAPUR ENZ II

Natomiast przy obu systemach wymaga się tych samych dokumentów.

Niestety system dwuwarstwowy nie posiada certyfikatu WA (dawniej IAAF)

Oświadczamy, że zaprojektowany system dwuwarstwowy pod żadnym względem nie spełnia wymagań WORLD ATHLETICS (dawniej IAAF), dlatego żaden producent nie uzyskał i nie uzyska Certyfikatu IAAF dla takiego systemu. WORLD ATHLETICS akceptuje systemy „in situ” w trzech typach:

1. System natryskowy „spray coat”
2. System „sandwich”
3. System „Full Pur”

Na stronach WORLD ATHLETICS <https://worldathletics.org/> zamawiający znajdzie wszystkie certyfikowane systemy nawierzchni i sprawdzi, że jego wymóg jest absurdalny.

Prosimy o usunięcie wymagań Certyfikatu IAAF dla nawierzchni dwuwarstwowej ENZ IVS

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu IAAF (WA) dla nawierzchni dwuwarstwowych. Jednocześnie informuje o zmianie w dokumentacji projektowej (w załączeniu do niniejszego pisma).

2. Treść zapytania z dnia 08.12.2022 r.:

Z uwagi na koniec roku kalendarzowego i aktualizacje cenników materiałowych oraz w celu przygotowania oferty uprzejmie proszę o przełożenie terminu składania ofert do dnia 20.12.2022r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert, ustalając nowy termin na dzień 19.12.2022 r. – szczegóły w dalszej części niniejszej informacji.

II ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej PZP, Zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 19 grudnia 2022 roku do godz. 09:00 oraz o zmianie zapisów SWZ:**

Zmiana nr 1

W dokumentacji projektowej, to jest „Dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę” stanowiącej załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, wprowadzono zmiany według załączonego do niniejszego pisma dokumentu.

Zmiana nr 2

Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.01.2023 roku.

Zmiana nr 3

Rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings> do dnia 19.12.2022 roku do godziny 09.00.

Zmiana nr 4

Rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 roku o godz. 09.10

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00464711/01 z dnia 29.11.2022 r.

Powyższe informacje są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z ich uwzględnieniem.

W załączeniu:

- 1/ Zmiana dokumentacji projektowej.
- 2/ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.12.2022 r.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald